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Coordenadoria de Contratos
Contrato

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

(Processo Administrativo n°. 139.00048427/2023-91)

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22.991-0, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE OBRAS, E IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM S/A.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP , por intermédio da Diretoria de Obras - DO , com
sede na Avenida do Estado, nº 777 – Bairro Ponte Pequena, na cidade de São Paulo/Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº
43.052.497/0001-02, neste ato representado pelo Senhor Olívio Gomes Lyra Filho , inscrito no CPF sob o nº 366.144.638-02, no uso
da competência conferida pela Portaria PR/DER-020/2026, publicada no DOE de 16 de janeiro de 2026, como ordenador da despesa,
portador da identificação funcional matricula nº 40.004, no uso da competência conferida pela legislação aplicável, doravante
denominado CONTRATANTE, e IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM S/A, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.690.015/0001-
80, sediada na Av. Vereador Emílio Granato, nº 6.265, Enseada, no município de São Sebastião, Estado de São Paulo, doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora  Camila David de Castro Teixeira , Gerente de Planejamento e
Controle, inscrito no CPF sob o nº 220.934.318-66 – RG nº 28.892.459-9, conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuração
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 139.00048427/2023-91 e em observância às disposições da Lei
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas da legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorrência Eletrônica nº 90.047/2026 , mediante as condições a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisões
subsequentes na forma de cláusulas e respectivos itens que compõem este instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II )

1.1. O objeto do presente instrumento é contratação de obras e serviços de contenções e implantação de dispositivos de
drenagem nos km 158,3, 171,9, 175,3 e 178,1 da Rodovia SP 055, bem como de intervenções na Vila do Sahy, no município
de São Sebastião, conforme detalhamento e especificações técnicas deste instrumento, do Projeto Executivo e demais documentos
da proposta do Contratado e demais documentos da contratação constantes do processo administrativo em epígrafe.

 

1.2. Objeto da contratação:

CÓDIGO DO
SUB-ITEM NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE
DE

MEDIDA

ÍNDICE DE
REAJUSTEQUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

(R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

FASE 21 - SERVIÇOS PRELIMINARES

21.01.08 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA un IMO 2,00 4.483,15 8.966,30

21.01.19 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX) m IPC 16,00 376,64 6.026,24

21.01.23 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX) m IPC 16,00 636,22 10.179,52

21.03.02 REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES m IMO 540,50 76,15 41.159,07

21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA m IMO 2.005,54 31,33 62.833,56

21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 IGE 164,59 763,57 125.675,98

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 IGE 12,42 423,32 5.257,63

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT m3 IMO 13.105,43 59,22 776.103,56

     SUBTOTAL 1.036.201,86

FASE 22 - TERRAPLENAGEM

22.01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE
ARVORES m2 IGT 18.963,20 0,52 9.860,86

22.01.02 LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM m2 IGT 60.069,24 1,18 70.881,70

22.01.04 DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM un IGT 32,00 117,36 3.755,52

22.01.07 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCAV. m3 IGT 5.926,00 3,86 22.874,36

22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A
CATEGORIA m3 IGT 18.162,14 8,37 152.017,11

22.02.05 ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA m3 IGT 6.174,00 18,01 111.193,74

22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA m3 IGT 23.461,50 3,86 90.561,39
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22.02.08 AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG m3 IGT 5.977,91 6,92 41.367,13

22.02.09 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO
DE MATERIAL EM BOTA-FORA. m3 IGT 26.965,12 3,53 95.186,87

22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM m3*km IGT 1.547,30 7,06 10.923,93

22.03.02 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM m3*km IGT 10.483,06 4,07 42.666,05

22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM m3*km IGT 281.892,56 3,21 904.875,11

22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM m3*km IGT 157.921,18 2,70 426.387,18

22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM m3*km IGT 44.113,52 2,41 106.313,58

22.03.06 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM m3*km IGT 251.490,29 1,90 477.831,55

22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM m3*km IGT 92.610,00 4,60 426.006,00

22.03.12 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM m3*km IGT 234.683,29 4,71 1.105.358,29

22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m3 IGT 38.313,00 5,08 194.630,04

22.06.04 FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO m3 IGT 4.485,20 112,46 504.405,59

     SUBTOTAL 4.797.096,00

FASE 23 - PAVIMENTAÇÃO

23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN m2 EP1 30.206,51 1,99 60.110,95

23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m3 EP4 5.590,81 218,26 1.220.250,19

23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO m3 EP4 9.061,95 198,88 1.802.240,61

23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m2 EP5 29.048,09 5,85 169.931,32

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 EP5 54.725,94 3,78 206.864,05

23.10.01 FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE
DA ESPESSURA m3 IGP 48,56 122,92 5.968,99

23.52.02.05 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE -
FAIXA DER 12,5 m3 EP7 216,46 1.299,72 281.337,39

23.52.02.13 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM
POLIMERO - FAIXA DER 19 m3 EP7 954,54 1.292,32 1.233.571,13

23.52.02.15 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM
POLIMERO - FAIXA DER 12,5 m3 EP7 974,85 1.484,85 1.447.506,02

23.52.02.19 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM
POLIMERO - FAIXA DER 4,75 m3 EP7 19,42 1.623,18 31.522,15

     SUBTOTAL 6.459.302,80

FASE 24 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO m3 IGT 1.031,51 103,16 106.410,57

24.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 IGT 163,03 18,00 2.934,54

24.02.08 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M m3 IGT 1.648,60 117,16 193.149,97

24.02.09 ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M m3 IGT 111,34 24,15 2.688,86

24.03.06 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. m2 IGC 149,99 149,50 22.423,50

24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m2 IGC 1.307,25 153,21 200.283,77

24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg IGC 9.612,58 13,71 131.788,47

24.06.03 BARRA DE ACO CA-60 kg IGC 516,96 16,61 8.586,70

24.06.04 TELA METALICA kg IGC 520,08 11,10 5.772,88

24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA m3 IGC 15,21 578,00 8.791,38

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA m3 IGC 585,16 621,64 363.758,86

24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA m3 IGC 139,73 652,87 91.225,52
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24.07.07 CONCRETO FCK 30 MPA m3 IGC 305,00 683,70 208.528,50

24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. m3 IGC 935,48 79,81 74.660,65

24.08.01 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-12 m IGC 51,45 86,37 4.443,73

24.08.02 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22 m IGC 11,40 141,54 1.613,55

24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA m3 IGC 49,09 481,41 23.632,41

24.11.04 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 IGE 12,15 856,20 10.402,83

24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m3 IGE 25,06 799,46 20.034,46

24.11.07 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM m2 IGE 128,97 58,23 7.509,92

24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 m3 IGC 533,70 120,80 64.470,96

24.12.01.03 ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA m3 IGC 1.719,40 119,93 206.207,64

24.12.05 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 IGC 42,56 178,03 7.576,95

24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO
LOCAL m3 IGC 2.819,83 51,13 144.177,90

24.12.09 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS
E VALAS m2 IGC 383,81 25,57 9.814,02

24.14.01.04 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA
LONGITUDINAL 10 KN/M m2 IGC 869,55 7,39 6.425,97

24.14.01.05 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA
LONGITUDINAL 14 KN/M m2 IGC 8.061,56 8,66 69.813,10

24.15.05.01 TUBO RIGIDO PVC D=2" m IGC 43,00 29,23 1.256,89

24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M m IGC 3.616,00 107,14 387.418,24

24.15.09 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO m IGC 384,00 370,24 142.172,16

24.16.04 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 m IGC 27,00 283,50 7.654,50

24.16.08 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 m IGC 58,00 359,87 20.872,46

24.16.12 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 m IGC 65,69 544,36 35.759,00

24.19.03.01 GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA m IGC 19,47 74,65 1.453,43

24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m3 IGC 178,37 928,80 165.670,05

24.19.06 TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO un IGC 97,00 647,55 62.812,35

24.23.48
GEOCOMPOSTO
DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO
PERM.)TIPO 1L - 12MM.

m IGC 339,80 57,31 19.473,93

     SUBTOTAL 2.841.670,62

FASE 25 - OBRAS DE CONTENÇÃO GEOTÉCNICA

25.01.02 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA m3 IGT 39,00 65,57 2.557,23

25.03.08 ESCORAMENTO PARA FORMAS m2 IGC 180,00 94,37 16.986,60

25.03.23 TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATÉ 5 KM m3*km IGT 195,00 4,21 820,95

25.04.06 ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO kg IGC 2.232,00 18,54 41.381,28

25.05.02 ANDAIME TUBULAR m3 IGC 2.340,00 42,37 99.145,80

25.06.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM m2 IGC 218,40 153,21 33.461,06

25.07.02 BARRA DE ACO CA-50 kg IGC 26.795,50 13,71 367.366,30

25.07.05 TELA METALICA kg IGC 5.927,24 11,10 65.792,36

25.07.06 ACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG
OU SIMILAR kg IGC 6.572,60 103,48 680.132,64

25.08.16.02 TERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2" un IGC 39,00 1.210,63 47.214,57

25.09.02 CONCRETO FCK 15 MPA m3 IGC 4,19 621,64 2.604,67
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25.09.07 CONCRETO FCK 35 MPA m3 IGC 46,00 693,43 31.897,78

25.09.10 CONCRETO PROJETADO m3 IGC 255,20 2.047,99 522.647,04

25.09.12 INJECAO DE NATA DE CIMENTO kg IGC 257.585,00 3,89 1.002.005,65

25.10.04 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX) m IGC 156,00 292,58 45.642,48

25.10.08 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX) m IGC 195,00 848,01 165.361,95

25.10.12 PERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX) m IGC 234,00 1.272,76 297.825,84

25.10.15 PERFURAÇÃO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU
D=4" m IGC 8.057,00 27,83 224.226,31

25.11.01 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA m3 IGC 405,00 310,05 125.570,25

25.11.04.04 GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M m3 IGC 3.243,04 610,63 1.980.297,51

25.11.07.03
GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR
8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR
QUE 12%

m2 IGC 361,80 447,48 161.898,26

25.22.06
CONTROLE DE EROSAO COM GEOMANTA
TRIDIMENSIONAL VERDE,RESIST.A TRACAO A
4KN/M

m2 IGC 765,00 458,62 350.844,30

     SUBTOTAL 6.265.680,83

FASE 26 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.01.01 ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 IGT 148,00 103,37 15.298,76

26.02.13 ESTACAO EM SOLO D=1,00M m IGC 400,00 1.892,59 757.036,00

26.02.19 TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO un IDI 1,00 143.243,39 143.243,39

26.04.01 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA m3 IGC 447,00 101,33 45.294,51

26.05.01 FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM m2 IGC 2.355,94 153,21 360.953,56

26.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg IGC 129.181,36 13,71 1.771.076,44

26.08.01 APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO dm3 IPV 8,00 70,80 566,40

26.08.03 ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET" dm2 IPV 58,12 13,75 799,15

26.09.02 CONCRETO FCK 15MPA m3 IGC 17,42 621,64 10.828,96

26.09.12 CONCRETO FCK 35 MPA m3 IGC 695,61 693,43 482.356,84

26.10.01 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40
MM m IPV 61,00 199,56 12.173,16

26.14.02 ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO m2 IGC 288,00 149,50 43.056,00

26.16.03 PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-
MOLDADAS RETANGULAR 20X10X6CM. m2 IGC 77,50 127,49 9.880,47

     SUBTOTAL 3.652.563,64

FASE 27 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.01.03 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 IMO 15,00 763,57 11.453,55

27.01.04 REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL t*km IMO 10.476,75 4,86 50.917,00

27.04.19 FURO NO CONCRETO D= 1 1/2"PROFUNDIDADE 75
CM un IMO 420,00 138,97 58.367,40

27.05.01 FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM m2 IGC 513,13 153,21 78.616,64

27.06.20 CHUMBADOR QUIMICO DIÂMETRO 1.1/2". un IMO 420,00 243,60 102.312,00

27.09.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA dm3 IGC 0,07 19,42 1,35

27.10.04 SUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA m IMO 26,40 390,08 10.298,11

     SUBTOTAL 311.966,05

FASE 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA
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28.01.25.01 COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU
SEMI-PORTICO m2 IMO 18,20 113,23 2.060,78

28.01.26.01 RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE
MADEIRA OU METALICO m2 IMO 104,15 66,58 6.934,30

28.01.27.01 RETIRADA DE PLACA AEREA m2 IMO 11,70 90,58 1.059,78

28.01.31.03 PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO,
COM PELICULA RETRORRELETIVA TIPO III m2 IDI 123,68 980,29 121.242,26

28.03.02 SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI. m2 IGP 643,91 37,29 24.011,40

28.03.03 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 IGP 264,95 75,35 19.963,98

28.03.05 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO m2 IGP 2.376,92 90,92 216.109,56

28.03.06 SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO m2 IGP 908,85 27,25 24.766,16

28.03.09.02.01TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III OU IV un IGP 958,00 50,05 47.947,90

28.03.15.03 TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO
MONODIRECIONAL COM UM PINO-TIPO III OU IV un IGP 1.101,00 47,65 52.462,65

28.04.06 DISP.DE CONTROLE ALINH.- CILINDRO
CANALIZADOR DE TRÁFEGO - ABNT.NBR 15071. un IDI 124,00 164,95 20.453,80

28.05.11.08 FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR
15486 H1 A W4 SIMPLES. m IDI 1.182,00 237,97 281.280,54

28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M m IDI 480,05 45,94 22.053,49

28.06.10.01 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA m IMO 291,05 15,54 4.522,91

28.06.11 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. kg IDI 81,60 30,94 2.524,70

28.06.12 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2" m IDI 65,80 123,60 8.132,88

28.06.17 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO
SIMPLES BAIXA NBR 14.885 m IGC 939,50 199,91 187.815,44

28.07.06 BROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM m IGC 108,00 147,04 15.880,32

28.08.01.01 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL m2 IDI 24,00 336,06 8.065,44

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m2 x mes IMO 264,00 70,40 18.585,60

28.10.01 FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF.
MET. C/PELICULA GT+GT, CONF.OP-06-05 un IDI 148,00 27,59 4.083,32

28.10.02 FORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR.
RIGIDA C/PEL. GT+GT, CONF. OP-06-05 un IDI 118,00 28,12 3.318,16

28.88.14.06 GRADIL PARA CICLOVIA PP-DE-C04-029 m IGC 788,00 437,15 344.474,20

     SUBTOTAL 1.437.749,57

FASE 30 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO m2 IMO 27.925,75 17,10 477.530,32

30.01.07 PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA m2 IMO 27.738,38 10,93 303.180,49

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m2 IMO 105.705,41 0,39 41.225,10

     SUBTOTAL 821.935,91

FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS

36.01.01.01 INST.CANTEIRO-TIPO I (1,500%) global IGE 1,00 380.015,91 380.015,91

36.01.01.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO TIPOI(0,875%) global IGE 1,00 221.375,70 221.375,70

36.01.01.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPOI(0,125%) global IGE 1,00 32.620,77 32.620,77

     SUBTOTAL 634.012,38

FASE 72 - ALUGUEL DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

72.02.02.05 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E km IPC 24.000,00 1,22 29.280,00
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72.02.02.06 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F veic.mens IPC 6,00 3.855,63 23.133,78

72.33.01.04 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D hora IPC 336,00 563,71 189.406,56

     SUBTOTAL 241.820,34

TOTAL DA PROPOSTA 28.500.000,00

CÓDIGO DO
SUB-ITEM NOME REDUZIDO DO SUBITEM

UNIDADE
DE

MEDIDA

ÍNDICE DE
REAJUSTEQUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

(R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

 

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se à seguinte documentação, que se considera parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição:

1.3.1. O Projeto Executivo e Anexo I – Condições Gerais do Contrato;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta da Contratada;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 17 (dezessete) meses, contados da data de emissão da primeira Nota de Serviço, na
forma procedimental do CONTRATANTE e do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021 .

2.1.1.O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses.

2.1.2.O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for
concluído no período firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, caso em que
deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

2.1.3. Quando a não conclusão do objeto da contratação decorrer de culpa da Contratada:

2.1.3.1. A Contratada será constituída em mora, aplicáveis a ela as respectivas sanções administrativas;

2.1.3.2. O Contratante poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execução contratual, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1.4. Não obstante o prazo estipulado nesta cláusula, quando ultrapassado o exercício, a vigência nos exercícios subsequentes
ao da celebração do contrato estará sujeita a condição resolutiva, consubstanciada está na inexistência de recursos aprovados
nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolução do
contrato, com base na condição estipulada nesta subdivisão, a Contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS ( art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de início, conclusão,
entrega, observação e recebimento do objeto, e critérios de medição, constam no Projeto Executivo e Anexo I – Condições Gerais do
Contrato, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não é admitida a cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a subcontratação parcial do
objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições.

4.1.1. É vedada a subcontratação completa ou das parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado, ou seja, o
conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitação, como requisito de qualificação técnica, a comprovação de
capacidade técnico-profissional ou de capacidade técnico-operacional.

4.1.1.1. A autorização dada pela Unidade Contratante é condição para a subcontratação regular, mas não implica em
partilha nem redução das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela contratada.

4.1.2. A subcontratação só será permitida, mediante prévia e expressa autorização da Unidade Contratante, a Contratada poderá
subcontratar parte do objeto licitado, com base na Portaria SUP/DER 129, de 16/11/2021, publicada no Diário Oficial do Estado em
17/11/2021:

4.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder direta e
solidariamente perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.

4.1.4. A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.4.1. Submissão, pela Contratada, de pedido por escrito e fundamentado de subcontratação parcial, contendo descrição da
parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da
parcela a ser subcontratada;

4.1.4.2. Autorização prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratação parcial, desde que seja verificado o cumprimento
dos requisitos necessários para a subcontratação;

4.1.4.3. Apresentação pela Contratada dos documentos do subcontratado de regularidade jurídica, fiscal, social e trabalhista
exigidos na habilitação do certame, bem como de documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos
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termos do art. 122, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.4.4. Análise e autorização da subcontratação parcial pelo Contratante, por escrito, desde que verificado o preenchimento dos
requisitos após exame da documentação do subcontratado apresentada pela Contratada. A Contratada poderá substituir o
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica não sejam demonstradas conforme a documentação exigida no subitem
anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.4.5. Apresentação pela Contratada de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente celebrado entre a
Contratada e o subcontratado, o qual será juntado aos autos do processo administrativo;

4.1.4.6. Este procedimento é aplicável às hipóteses de substituição do subcontratado.

4.1.4.7. Os pagamentos serão realizados exclusivamente a Contratada.

4.1.4.8. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de  R$28.500.000,00 (vinte e oito milhões quinhentos mil reais).

5.2. No valor acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor indicado nesta cláusula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a Contratada dependerão dos
quantitativos efetivamente demandados, medidos e fornecidos.

5.4. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à contratação, perca as condições de
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime
tributário diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderá deixar de
cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na
alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO ( art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento à Contratada e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Executivo e
Anexo I – Condições Gerais do Contrato, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE ( art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente ajustados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do orçamento estimado,
especificada na subdivisão subsequente.

7.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais om base na Tabela de Preços Unitários – TPU
do DER/SP do mês de outubro/2025, motivo pelo qual esta é a data do orçamento estimado.

7.3. É previsto reajuste anual dos preços inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execução do objeto contratual
ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orçamento estimado, e independentemente de pedido da
Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, pela Tabela de Preços Unificados – TPU
do DER/SP, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.4. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros
do último reajuste.

7.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará a Contratada a importância
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s)
definitivo(s).

7.5.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

7.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser
utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV )

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e a documentação
que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Executivo;

8.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as
mais adequadas;
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8.1.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas da Contratada;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada;

8.1.6. Comunicar a Contratada para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa, para efeito de liquidação
e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão,
qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021 ;

8.1.7. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições
estabelecidas no presente Contrato e no Anexo I – Condições Gerais do Contrato e Projeto Executivo;

8.1.8. Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoção das medidas cabíveis quando
necessária medida judicial diante do descumprimento de obrigações pela Contratada;

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa
execução do ajuste, observado o prazo de 30 (trinta) para decisão, a contar da conclusão da instrução do requerimento,
admitida a prorrogação motivada, por igual período, e excepcionada a hipótese de disposição legal ou cláusula contratual que
estabeleça prazo específico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela Contratada no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da conclusão da instrução do requerimento, sendo admitida a prorrogação
motivada desse prazo por igual período, e observado o disposto no parágrafo único do artigo 131 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de
cláusulas contratuais;

8.1.13. Comunicar a Contratada na hipótese de posterior alteração do Projeto Executivo pelo Contratante, se o caso estiver
enquadrado na situação disciplinada pelo art. 93, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021 ;

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.1.16. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento
definitivo de objeto concernente à última e/ou única medição, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

d) "habite-se", emitida pelo Município; e

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao
cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, caso haja previsão nos instrumentos da
contratação de que o serviço seja executado nas dependências do Contratante, ou em local por ele designado;

8.1.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, quando for o caso, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução;

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios da
Contratada, a que tenha acesso durante a execução do objeto a que se refere a cláusula primeira deste contrato, as normas
legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 , com suas alterações subsequentes

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não se iniciará enquanto a Contratada
não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo Contratante para adequada instrução do requerimento.

8.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus profissionais,
prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ( art. 92, XIV, XVI e XVII )

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentação
que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto,
observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar a Contratada na execução do contrato;

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da Contratada poderá ser recusada pelo Contratante, desde que
devidamente justificada, hipótese em que a Contratada deverá designar outro para o exercício da atividade;

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ( art. 137, II, da Lei nº 14.133, de
2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento
adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
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deverão atender às recomendações de boa técnica e à legislação de regência;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente à Administração ou a terceiros em razão da
execução do contrato, não excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução
contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na documentação
que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo
estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis;

9.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente público que desempenhe(ou) função na contratação ou de fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021 ;

9.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf ou em
outros meios eletrônicos hábeis de informações, o Contratada deverá atender a notificação para entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os seguintes documentos:

a) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

 

b) certidões que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicílio
ou sede do Contratada que tenham sido exigidas para fins de habilitação na documentação que integra este instrumento;

 

c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

 

d) Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas.

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, ou Dissídio Coletivo de Trabalho das
categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigações e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, comerciais e
os demais previstos em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do
artigo 121 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possível, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da
execução dos serviços;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto,
durante a vigência do contrato;

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes
Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos
que fujam às especificações do Projeto Executivo, observando-se o disposto no Capítulo VII do Título III da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência,
para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas (art.
116, da Lei nº 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisão acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único , da Lei nº 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato, respondendo, administrativa,
civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização;

9.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposições legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execução do objeto, bem
como as normas de segurança do Contratante;

9.1.23. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou
alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização da Contratada;

9.1.24. Manter seus profissionais nos horários predeterminados na documentação que integra este Contrato;
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9.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de crachá;

9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal de seus profissionais que adentrarão no órgão para a
execução do objeto da contratação;

9.1.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.1.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalização do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas
especificações do objeto;

9.1.29. Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

9.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não
abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorrência neste sentido, a fim de
evitar desvio de função;

9.1.31. Instruir os seus profissionais quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante;

9.1.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que
não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) área(s) de atuação prevista(s) no Projeto
executivo, em plena validade;

9.1.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis,
na forma da legislação aplicável;

9.1.35. Elaborar o Diário de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações
sobre o andamento do empreendimento, tais como número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e
situação das atividades em relação ao cronograma previsto;

9.1.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

9.1.37. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora
brasileira referidos no art. 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com
inscrição validada no CADMADEIRA;

9.1.38. Comprovar a procedência legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada etapa da execução
contratual, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação da documentação indicada no Projeto Executivo, conforme
o caso;

9.1.39. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do
art. 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no
CADMINÉRIO;

9.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007 , a qual proíbe o uso, no Estado de São
Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição;

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº
307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.41.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do
Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso;

9.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002 , a Contratada deverá providenciar a
destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

9.1.41.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;

9.1.41.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações ): deverão ser reutilizados, reciclados  ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem
futura;

9.1.41.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas;

9.1.41.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

9.1.41.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos
sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não
licenciadas;

9.1.41.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil,
conforme o caso, a Contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;
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9.1.42. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.1.42.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes
admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.42.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados
aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90 , e legislação
correlata;

9.1.43. Deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Projeto Executivo e em
conformidade com o previsto na planilha de formação de preços que integra este instrumento;

9.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.44.1. de qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços;

9.1.44.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;

9.1.44.3. de danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços executados;

9.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente autorizados pela fiscalização e sob custas do Contratada, os
testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações do Projeto Executivo;

9.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a
obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: “habite-se”, licenças ambientais, alvarás, etc.);

9.1.47. Comprovar inscrição no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipótese de inscrição obrigatória nos termos da
legislação aplicável.

9.2. Em atendimento à Lei nº 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual nº 69.588, de 2025, a Contratada se compromete a conduzir os
seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira,
de modo que o Contratada não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratadas, caso permitida a
subcontratação.

9.2.1. O descumprimento das obrigações previstas na subdivisão acima poderá submeter a Contratada à extinção unilateral do
contrato, a critério do Contratante, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da
instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei nº 12.846, de 2013, e o Decreto estadual nº
69.588, de 2025.

9.3. A Contratada obriga-se a não admitir a participação, na execução deste contrato, de:

9.3.1. agente público de órgão ou entidade contratante, ou terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria
técnica, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função no certame ou atue na fiscalização ou
na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.4. A Contratada deverá observar a vedação constante do Decreto estadual nº 68.829, de 4 de setembro de 2024 .

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no âmbito da execução do objeto deste contrato, as
partes deverão observar as normas previstas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018  (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais –
LGPD), com suas alterações subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO ( art. 92, XII)

11.1. A contratação conta com garantia de execução prestada pela Contratada, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021 , na
modalidade Apólice de Seguro Garantia nº 02-0775-1575943 - N ° 6438451, no valor de R$ 1.425.000,00 (um milhão
quatrocentos e vinte e cinco mil reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a
definição e aplicação desse percentual, quando o caso, o disposto no parágrafo único do artigo 98 do referido diploma legal.

11.1.1. A contratação conta com garantia adicional de execução prestada pela Contratada, nos termos do § 5º do Art. 59 da Lei
nº 14.133, de 2021, na modalidade Apólice de Seguro Garantia nº 02-0775-1575943 - N ° 6438451 , no valor de R$
4.329.150,00 (quatro milhões, trezentos e vinte e nove mil cento e cinquenta reais), correspondente a 15,19% do valor inicial do
contrato, observando-se para a definição e aplicação desse percentual, quando o caso, o disposto no parágrafo único do artigo
98 do referido diploma legal (Se Aplicável).

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período de vigência contratual.

11.3. Caso seja feita opção pela modalidade de seguro-garantia:
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11.3.1. A apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que a Contratada não
pague o prêmio nas datas convencionadas;

11.3.2. O prazo de vigência da apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto no
§ 2º do artigo 96 e no parágrafo único do artigo 97 da Lei nº 14.133, de 2021;

11.3.3. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que
mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, nas condições
estabelecidas pelo parágrafo único do artigo 97, c/c o § 2º do artigo 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a Contratada ficará desobrigada de
renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

11.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.5.1. prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

11.5.2. multas moratórias e compensatórias aplicadas pelo Contratante a Contratada; e

11.5.3. obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS relacionadas à contratação, não adimplidas pela Contratada,
quando couber.

11.6. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as seguintes:

11.6.1. Caso fortuito ou força maior;

11.6.2. Descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos imputáveis exclusivamente ao
Contratante;

11.6.3. Hipóteses de isenção de responsabilidade decorrentes de exigência legal ou regulamentar.

11.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada seguindo
os mesmos parâmetros.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a Contratada deverá efetuar a
respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante para fazê-lo.

11.9. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.9.1. O emitente da garantia ofertada pela Contratada deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e
comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

11.10. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que a notificação quanto ao
início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (§ 4º do artigo 137 da Lei nº 14.133, de
2021) ou a comunicação do sinistro pelo Contratante ocorra após expirada a vigência da contratação ou a validade da garantia.

11.11. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta-fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cláusulas do contrato.

11.12. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da
Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos
e/ou aplicar sanções a Contratada.

11.14. A Contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.15. A garantia de execução é independente de eventual garantia do serviço prevista especificamente no Projeto Executivo e Anexo
I – Condições Gerais do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ( art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços
públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 .

12.2. Garantida a prévia defesa, serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
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i) Advertência, se o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade
mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021 );

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” da subdivisão anterior
desta cláusula, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021 );

iii) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar , quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e
“h” da subdivisão anterior desta cláusula, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d” da referida subdivisão, que justifiquem a imposição
de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021 ).

iv) Multa:

a) de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor reajustado da medição, previsto no cronograma financeiro, por dia de
atraso, no início, andamento e conciliação das fases fixadas no cronograma correspondente;

b) de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total reajustado do contrato, por dia de atraso, caso se verifique atraso
em relação à data final de conclusão das obras;

c) de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual reajustado, pelo descumprimento de quaisquer outras
cláusulas do contrato;

d) no valor correspondente a 30% (trinta por cento), do saldo atualizado das obras a serem executados, quando da
rescisão do contrato.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, de 2021 ).

12.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste Contrato ( art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133,
de 2021).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data
de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021 ).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida na
documentação que integra este instrumento, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133,
de 2021).

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa do Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021 , para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021 ):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da
Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei
nº 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133, de 2021, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de
administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art.
160 da Lei nº 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de aplicação da sanção, informar e manter
atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da
Lei nº 14.133, de 2021).

12.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de
reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigações previstas nos incisos I e II do artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819, de
2022, ou nos incisos I e II do artigo 9º do Decreto estadual nº 67.409, de 2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato
unilateral, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabilização na esfera criminal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ( art. 92, XIX)

13.1. O contrato poderá ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequências previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da
Lei nº 14.133, de 2021.
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13.1.1. A Contratada reconhece desde já os direitos do Contratante nos casos de extinção por ato unilateral da Administração,
prevista no artigo 138 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.1.2. O contrato poderá ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, devendo a
extinção ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.1.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção contratual se não
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operação societária de que trata a subdivisão acima implicar mudança em pessoa jurídica contratada,
deverá ser formalizada alteração subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido da indicação de:

13.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizações e multas.

13.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em
que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a
decisão pela Contratante sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na
hipótese em que se revelar medida de interesse público, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei nº 14.133, de 2021,
conferindo-se a Contratada oportunidade para prévia manifestação e participação na instrução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ( art. 92, VIII)

14.1. No presente exercício, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
respectivo Orçamento do Estado, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 262219 - DIRETORIA DE OBRAS

II. Fonte de Recursos: 150010001

III. Programa de Trabalho: 26782262714180000

IV. Natureza da Despesa: 44905130

V. Plano Interno: 003.012.0654

VI. Nota de Empenho: 2026NE00204

14.2. Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) exercício(s) financeiro(s)
subsequente(s) será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS ( art. 92, III)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e disposições regulamentares pertinentes, e,
subsidiariamente, as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor  – e princípios gerais dos
contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021 .

16.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários
no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados
por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei nº 14.133, de
2021.

16.4. Na presente contratação, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser
reduzida em favor da Contratada em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária (artigo 128 da Lei nº 14.133,
de 2021).

16.5. Eventuais alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, respeitadas as disposições da
Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, a formalização do
aditivo ocorra no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, o equilíbrio econômico-financeiro
inicial será restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021 .

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021 , bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº
14.133, de 2021, e ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 2011 , c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO ( art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões que decorrerem deste Termo
de Contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado conforme
pela Contratada e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas
testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, data da última assinatura eletrônica das partes.

_____________________________________
Olívio Gomes Lyra Filho.

Diretor de Obras do DER/SP.
 
 

___________________________________________
Camila David de Castro Teixeira.

Gerente de Planejamento e Controle da Contratada.
 
 
 

 
TESTEMUNHAS:

1 – Arlete Batista B. M. Ribeiro - CPF nº 116.933.998-06.
2 – Rogério Santana da Silva - CPF nº 286.219.158-20.
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ANEXO I – CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

 
1. PAGAMENTO

1.1. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas do cronograma físico-
financeiro da obra, nos termos desta Cláusula.

1.1.1.O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser feito em consonância com o artigo
3º e demais disposições da Lei Complementar Federal nº 116/2003, e respeitando as seguintes determinações:

i. Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação municipal aplicável aos serviços por
ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retenção do
tributo, pelo tomador dos serviços;

ii. Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo tomador dos serviços:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia correspondente do valor da
nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente apresentada e recolher a respectiva importância
em nome da CONTRATADA no prazo previsto na legislação municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA O ISS” ao
emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente. Considera-se preço do serviço a receita
bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.

iii. Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos serviços:

a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente com a indicação de sua data-
limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção;

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN correspondente ao
serviço executado e deverá estar referenciado à data de emissão da nota fiscal, fatura ou documento de cobrança
equivalente;

c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobrança equivalente, não haja
decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento
referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida quando
do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

1.1.2. O primeiro pagamento referir-se-á à instalação da obra, podendo corresponder também à execução efetiva de serviços
previsto no Projeto Executivo. O primeiro pagamento ficará condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes
providências, sob sua única e inteira responsabilidade:

i. apresentação de comprovante de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras (INSS), no caso de se tratar de
hipótese de inscrição obrigatória nos termos da legislação aplicável;

ii. entrega de via devidamente preenchida da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA ou do RRT –
Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual deverá constar a referência expressa ao
número deste contrato, seu objeto e o número do processo administrativo;

iii. colocação de placas;

iv. comunicação do início das obras à Delegacia Regional do Trabalho competente;

v. apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no contrato, vencidos até então.

1.1.3. Os pagamentos das medições e de seu reajustamento ocorrerão no 30º (trigésimo) dia subsequente ao dia da medição,
devendo, para tanto, a CONTRATADA apresentar prova de quitação com as obrigações descritas no parágrafo primeiro desta
cláusula. Ressalta-se que, as notas fiscais/faturas correspondentes deverão ser apresentadas em até 15 (quinze) dias contadas
da medição.

1.1.4. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito aberto em Conta Corrente no Banco do Brasil S/A, na forma do
disposto no Decreto Estadual nº 62.297, de 06.12.2016, que revogou o Decreto Estadual nº 55.357, de 18.01.2010 e de acordo
com instruções específicas a serem emitidas pela Área Financeira do DER/SP, observado o seguinte procedimento:

I. a CONTRATADA entregará os relatórios de medição ao CONTRATANTE em até 03 (três) dias úteis após a sua
realização;

II. o CONTRATANTE deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da fatura pela CONTRATADA,
comunicando-a por escrito da aprovação em até 03 (três) dias úteis contados a partir do recebimento da medição;

III. a CONTRATADA apresentará a fatura em até 15 (quinze) dias, após a aprovação da medição correspondente pelo
CONTRATANTE. A entrega da fatura será o termo inicial do prazo de pagamento.

IV. a não aprovação dos valores pelo CONTRATANTE deverá ser comunicada à CONTRATADA no prazo de 03 (três)
dias úteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para retificação, contando-se o prazo de
pagamento a partir da data de reapresentação das faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolução das faturas em
hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato;

VI. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste parágrafo ensejarão a prorrogação do prazo de
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pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos verificados.

VII. Fica expressamente vedado para a CONTRATADA, a cessão de crédito a terceiros, oriundo de contrato com o
DER/SP.

1.1.5. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da CONTRATADA no
“Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser
consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação,
pela CONTRATADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual nº 12.799/2008.

1.1.6. Os valores das medições e de seu reajustamento serão atualizados monetariamente, por meio da aplicação da taxa de
variação da UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, a contar do 31º (trigésimo primeiro) dia da data da medição até o
dia do efetivo pagamento.

Havendo atraso no pagamento, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como
juros moratórios a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata temporis”, em relação ao atraso verificado.

1.1.7.O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não
haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

1.1.8.A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem
implicará aprovação definitiva dos serviços por ela executados.

1.2. Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é necessário que a CONTRATADA tenha
cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e atendido às exigências da fiscalização, sem o que as faturas não
serão aceitas.

2. MEDIÇÕES

2.1. As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos e serão encerradas no vigésimo quinto dia de cada mês,
a partir da ordem de início dos serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação da
CONTRATADA, com antecedência de 03 (três) dias, instruída com os seguintes elementos:

I. relatórios escrito e fotográfico;

II. cronograma refletindo o andamento da obra;

III. quando o caso, declaração, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada na obra ou serviço é,
exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da
flora brasileira referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 66.819/2022, declaração sob as penas da lei, afirmando que
realizou as respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA;

IV. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos
Florestais – SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos
referidos no artigo 1º do Decreto Estadual nº 66.819/2022, e o registro de sua destinação final;

V. quando o caso, de utilização de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do Decreto Estadual nº
67.409/2022, declaração, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisições de pessoa jurídica com
inscrição validada no CADMINÉRIO;

VI. quando o caso, as notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do artigo
1º do Decreto Estadual nº 67.409/2022 de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO;

VII. As faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra, tais como Guias
Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos
florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados na obra,
quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das
respectivas cópias, que serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção.

2.1.1. Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos.

2.1.2. As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades medidas e seus
preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos,
etc.

2.1.3. O DER/SP confrontará os dados do relatório com os de sua medição, e no prazo de 03 (três) dias, comunicará sua
aceitação ou eventuais divergências que, se persistirem, serão analisadas e resolvidas impreterivelmente na próxima medição.

2.1.4. A não apresentação do relatório pela CONTRATADA, no prazo estipulado no parágrafo terceiro, implicará na
transferência do vencimento da medição juntamente com a do mês subsequente à sua entrega, sem encargos para o DER/SP.

2.1.5. Independentemente da apresentação ou não do relatório pela CONTRATADA, caberá à Fiscalização do DER/SP verificar
o cumprimento do cronograma vigente, aplicando, se for o caso, as multas contratuais cabíveis.

2.1.6. As medições obedecerão ao estabelecido nas normas, instruções, e tabelas integrantes do contrato.

2.1.7. Os valores das medições não poderão ultrapassar a 10% (dez por cento), seja para aumento ou redução do previsto no
cronograma vigente sem a prévia autorização do Superintendente ou Diretor responsável pelo contrato e, consequente
formalização em processo próprio.

2.1.8. Quantidades de serviços apontadas indevidamente em qualquer medição, na ocorrência de estorno, os preços unitários
serão os corrigidos nessa data.

2.1.9. As medições mensais devem incluir todos os serviços e obras executados no período a que se referem, de modo que a
medição correspondente ao último mês do prazo contratual seja também a última medição do contrato.
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2.1.10. A medição final que é uma avaliação da situação financeira do contrato e será realizada para informar a situação do
mesmo quanto aos créditos e aos débitos, entre as partes.

2.1.11. As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, sendo que eventuais
divergências serão sanadas pelo representante do CONTRATANTE.

2.1.12. Caberá ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a situação cadastral do fornecedor
dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n° 66.819/2022, e conferir junto ao CADMINÉRIO a
situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto Estadual nº 67.409/2022,
bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscrições validadas e com as cópias de
documentos indicadas no caput desta Cláusula, quando o caso.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CAMILA DAVID DE CASTRO TEIXEIRA, Usuário Externo, em 06/08/2026, às 10:14,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Olivio Gomes Lyra Filho, Diretor, em 06/08/2026, às 18:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Arlete Batista B M Ribeiro, Testemunha, em 12/08/2026, às 10:00, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Rogério Santana Da Silva, Testemunha, em 12/08/2026, às 10:05, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0116643289 e o código CRC 573D3196.
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