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5> ARTESP

AGENCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SA0 PAULO

Governo do Estado de S3o Paulo
Agéncia Reguladora de Servigos Publicos Delegados de Transporte do Estado de Sdo Paulo
SUADI LIC Licitagao

Contrato
TERMO DE CONTRATO

AGENCIA REGULADORA DE SERVIGOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO - ARTESP
(Processo Administrativo n° 134.00040422/2025-13)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 570/ARTESP/2026, CELEBRADO ENTRE A AGENCIA REGULADORA DE
SERVIGOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO — ARTESP E VETOF
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.

A Agéncia Reguladora de Servigos Publicos Delegados de Transporte do Estado de Sao Paulo - ARTESP, com sede na Rua Iguatemi, 105,
Itaim Bibi, CEP: 01451-011, na cidade de S&o Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 05.051.955/0001-91, neste ato representada pelo Diretor-Presidente, Sr.
ANDRE ISPER RODRIGUES BARNABE, nomeado pelo Decreto, de 04 de outubro de 2024, publicado no DOE de 07 de outubro de 2024, portador da
identificagdo funcional n° 382, no uso da competéncia conferida pela legislagdo aplicavel, doravante denominada CONTRATANTE, e a VETOR SISTEMAS
CONSTRUTIVOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n® 01.936.513/0001-71, sediada na Rua Julia Cortinés n°® 121, Sacoma, Sao Paulo - SP, doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada por VALDECIR DE CASTRO, Sécio — Diretor Administrativo e Financeiro, inscrito no CPF sob o n°
085.606.128-07, conforme atos constitutivos da fornecedora ou procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo SEI! n°
134.00040422/2025-13 e em observancia as disposigdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislacédo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n° 90010/2025, mediante as condi¢gdes a seguir enunciadas, de acordo com as subdivisdes
subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a Contratagido de servigos comuns de engenharia, com fornecimento de materiais e mao de obra,
objetivando a reforma e a adequagado de layout do prédio sede da ARTESP, conforme detalhamento e especificagdes técnicas deste
instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagao:

Valor Valor Unit Peso
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Total
Unit com BDI (%)
ADEQUAGAO DOS
1 B 1 2.216.944,25 2.216.944,25 50,39
SANITARIOS
1.1 DEMOLICAO E RETIRADAS 1 180.888,88 180.888,88 4,11
DEMOLIGAO MANUAL DE
ALVENARIA DE ELEVAGAO OU
111 03.02.040 CPOS/CDHU m? 25,61 65,15 84,69 2.168,91 0,05 %

ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO REVESTIMENTO

DEMOLIGAO MANUAL DE
1.1.2 03.03.040 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM MASSA m? 1338 4,88 6,34 848292 0,19%
DE PAREDE OU TETO

DEMOLIGAO MANUAL DE
1.1.3 03.03.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM MASSA m? 1333,2 8,14 10,58 1410525 0,32%
DE PISO

DEMOLIGAO MANUAL DE
1.1.4 03.04.020 CPOS/CDHU = REVESTIMENTO CERAMICO, m? 1358,81 9,77 12,70 17.256,88 0,39 %
INCLUINDO A BASE

DEMOLIGAO MANUAL DE
FORRO QUALQUER,

1.1.5 03.08.040 CPOS/CDHU m? 1333,2 4,88 6,34 8.452,48 0,19%
INCLUSIVE SISTEMA DE

FIXACAO/TARUGAMENTO

DEMOLIGAO MANUAL DE
1.1.6 03.02.020 CPOS/CDHU  ALVENARIADE m? 59,4 97,73 127,04 754617 017 %
FUNDAGAO/EMBASAMENTO

RETIRADA DE FOLHA DE
1.1.7 04.08.020 CPOS/CDHU un 110 18,05 23,46 2.580,60 0,06 %
ESQUADRIA EM MADEIRA
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RETIRADA DE BATENTE COM
GUARNIGAO E PECAS

1.1.8 04.08.060 CPOS/CDHU m 330 10,83 14,07 4.643,10 0,11 %
LINEARES EM MADEIRA,
CHUMBADOS
RETIRADA DE APARELHO

1.1.9 04.11.020 CPOS/CDHU  SANITARIO INCLUINDO un 187 35,63 46,31 8.659,97 0,20 %
ACESSORIOS
RETIRADA DE BANCADA

1.1.10 04.11.030 CPOS/CDHU m? 44 50,55 65,71 2.891,24 0,07 %

INCLUINDO PERTENCES

RETIRADA DE
1.1.11 04.11.060 CPOS/CDHU =~ COMPLEMENTO SANITARIO un 104 4,96 6,44 669,76 0,02 %
FIXADO OU DE SOBREPOR

RETIRADA DE REGISTRO OU
1112 04.11.080 CPOS/CDHU . un 88 45,54 59,20 520960 0,12%
VALVULA EMBUTIDOS

RETIRADA DE REGISTRO OU
1.1.13  04.11.100 CPOS/CDHU un 44 26,13 33,96 149424 0,03 %
VALVULA APARENTES

RETIRADA DE TORNEIRA OU
11.14 0411120 CPOS/CDHU un 88 6,18 8,03 706,64  0,02%
CHUVEIRO

RETIRADA DE VIDRO OU
ESPELHO COM RASPAGEM

1.1.15  04.14.020 CPOS/CDHU m? 55 11,88 15,44 849,20 0,02 %
DA MASSA OU RETIRADA DE

BAGUETE

REMOCAO DE APARELHO DE
ILUMINAGAO OU PROJETOR

1.1.16  04.17.020 CPOS/CDHU un 99 16,01 20,81 2.060,19 0,05%
FIXO EM TETO, PISO OU

PAREDE

REMOGAO DE
INTERRUPTORES, TOMADAS,

1117  04.19.120 CPOS/CDHU N un 33 16,01 20,81 686,73  0,02%
BOTAO DE CAMPAINHA OU

CIGARRA

TRANSPORTE MANUAL
HORIZONTAL E/OU VERTICAL

1.1.18  05.04.060 CPOS/CDHU 3 m? 379,6 107,25 139,42 52.923,83 1,20 %
DE ENTULHO ATE O LOCAL

DE DESPEJO - ENSACADO

REMOCAO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAGAMBA METALICA - TERRA,
1.1.19  05.07.040 CPOS/CDHU m? 379,6 80,05 104,06 39.501,17 0,90 %
ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA,

PAPEL, PLASTICO OU METAL

ADEQUAGAO DO LAYOUT

1.2 . 1 2.036.055,37 2.036.055,37 46,27%
DOS SANITARIOS

1.21 17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m? 1138 5,49 713 8.11394 0,18 %

1.2.2 17.02.120 CPOS/CDHU EMBOCO COMUM m? 1338 17,64 22,93 30.680,34 0,70 %

1.2.3 17.03.020 CPOS/CDHU = CIMENTADO DESEMPENADO m? 1333,2 26,62 34,60 46.128,72 1,05 %

IMPERMEABILIZAGAO EM
PINTURA DE ASFALTO

1.2.4 32.16.010 CPOS/CDHU m? 2671,2 14,19 18,44 49.256,92 1,12 %
OXIDADO COM SOLVENTES

ORGANICOS, SOBRE MASSA

1.2.5 18.08.152  CPOS/CDHU m? 1338 143,11 186,04 248.921,52 5,66 %
REVESTIMENTO EM

PORCELANATO TECNICO
NATURAL PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE COM
ACESSO AO EXTERIOR,
GRUPO DE ABSORGAO BIA,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
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1.2.6

1.2.7

128

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

1.2.15

1.2.16

1.217
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18.08.170

18.08.180

14.30.070

23.08.244

23.04.610

23.08.242

28.20.655

46.01.020

46.01.030

46.02.010

46.02.050

46.02.070

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

REVESTIMENTO EM
PORCELANATO TECNICO
POLIDO PARA AREA INTERNA
E AMBIENTE DE MEDIO
TRAFEGO, GRUPO DE
ABSORGAO BIA,
COEFICIENTE DE ATRITO I,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

RODAPE EM PORCELANATO
TECNICO POLIDO PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE DE
MEDIO TRAFEGO, GRUPO DE
ABSORGAO BIA, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

DIVISORIA SANITARIA EM
PAINEL LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL
COM PERFIS EM ALUMINIO,
INCLUSIVE FERRAGEM
COMPLETA PARA VAO DE
PORTA

PORTA ARTICULADA EM MDF
REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMINICO, BATENTE EM
ALUMINIO - COMPLETA

PORTA EM LAMINADO
FENOLICO MELAMINICO COM
ACABAMENTO LISO, BATENTE
METALICO - 90 X 210 CM

PORTA LISA DE CORRER
SUSPENSA EM MADEIRA COM
BATENTE

PUXADOR DUPLO EM ACO
INOXIDAVEL DE 300 MM, PARA
PORTA

TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL MARROM, DN= 25
MM, (3/4°), INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL MARROM, DN= 32
MM, (1°), INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO, PONTAS LISAS,
SOLDAVEL, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 40 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO PXB COM VIROLA E
ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN=
50 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIiGIDO
BRANCO PXB COM VIROLA E
ANEL DE BORRACHA, LINHA

m?

UN

1333,2

660

165,53

70,79

22

42,5

22

396

132

264

132

198
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175,95

34,53

593,93

734,39

1.747,19

332,36

173,73

24,38

29,20

28,59

34,85

60,35

228,73

44,88

772,10

954,70

2.271,34

432,06

225,84

31,69

37,96

37,16

45,30

78,45

304.942,83

29.620,80

127.805,71

67.583,21

49.969,48

18.362,55

4.968,48

12.549,24

5.010,72

9.810,24

5.979,60

15.533,10

6,93 %

0,67 %

2,90 %

1,54 %

1,14 %

0,42 %

0,11 %

0,29 %

0,11 %

0,22 %

0,14 %

0,35 %
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1.2.18

1.2.19

1.2.20

1.2.21

1.2.22

1.2.23

1.2.24

1.2.25

1.2.26

1.2.27

1.2.28

1.2.29

1.2.30

1.2.31

1.2.32

1.2.33

1.2.34
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49.01.016

30.08.060

30.08.040

44.01.160

44.01.270

44.01.820

44.02.062

30.01.010

44.03.010

44.03.050

44.03.130

44.03.360

44.03.720

44.20.100

44.20.220

44.20.650

47.02.020

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESGOTO SERIE NORMAL, DN=
100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

CAIXA SIFONADA DE PVC
RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM,
COM GRELHA

BACIA SIFONADA DE LOUGA
PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA -
CAPACIDADE DE 6 LITROS

LAVATORIO DE LOUGA PARA
CANTO SEM COLUNA PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA

LAVATORIO DE LOUGA
PEQUENO COM COLUNA
SUSPENSA - LINHA ESPECIAL

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR
OVAL

BACIA SIFONADA COM CAIXA
DE DESCARGA ACOPLADA
COM TAMPA - 6 LITROS

TAMPO/BANCADA EM
GRANITO, COM FRONTAO,
ESPESSURADE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

BARRA DE APOIO RETA, PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL DE 1 1/2°

DISPENSER TOALHEIRO EM
ABS E POLICARBONATO PARA
BOBINA DE 20 CM X 200 M,
COM ALAVANCA

DISPENSER PAPEL HIGIENICO
EM ABS PARA ROLAO 300 /
600 M, COM VISOR

SABONETEIRA TIPO
DISPENSER, PARA REFIL DE
800 ML

DUCHA HIGIENICA CROMADA

TORNEIRA DE MESA PARA
LAVATORIO, ACIONAMENTO
HIDROMECANICO COM
ALAVANCA, REGISTRO
INTEGRADO REGULADOR DE
VAZAO, EM LATAO CROMADO,
DN= 1/2°

ENGATE FLEXIVEL METALICO
DN= 1/2°

SIFAO DE METAL CROMADO
DE 1" X 11/2

VALVULA DE METAL
CROMADO DE 1°

REGISTRO DE GAVETA EM
LATAO FUNDIDO CROMADO
COM CANOPLA, DN=3/4" -
LINHA ESPECIAL

un

un

un

un

un

CJ

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

un

44

22

22

22

78

88

36,96

132

26

88

78

88

78

88

78

78

114
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66,14

851,77

1.284,86

749,95

103,00

839,66

743,46

159,62

182,00

54,66

48,85

410,50

555,95

22,32

141,92

30,25

62,74

85,98

1.107,30

1.670,31

974,93

133,90

1.091,55

966,49

207,50

236,60

71,05

63,50

533,65

722,73

29,01

184,49

39,32

81,56

3.783,12

24.360,60

36.746,82

21.448,46

10.444,20

96.056,40

35.721,47

27.390,00

6.151,60

6.252,40

4.953,00

46.961,20

56.372,94

2.552,88

14.390,22

3.066,96

9.297,84

0,09 %

0,55 %

0,84 %

0,49 %

0,24 %

2,18 %

0,81 %

0,62 %

0,14 %

0,14 %

0,11 %

1,07 %

1,28 %

0,06 %

0,33 %

0,07 %

0,21 %
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1.2.35

1.2.36

1.2.37

1.2.38

1.2.39

1.2.40

1.2.41

1.2.42

1.2.43

1.2.44

1.2.45

1.2.46

1.2.47

2.1

22

23

24
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47.02.050

41.31.080

40.05.020

40.04.450

14.30.300

22.02.030

33.10.030

33.02.060

33.12.011

38.01.040

39.02.016

43.05.030

61.20.450

03.03.060

05.04.060

05.07.040

44.02.062

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

REGISTRO DE GAVETA EM
LATAO FUNDIDO CROMADO
COM CANOPLA, DN=11/2" -
LINHA ESPECIAL

LUMINARIA LED REDONDA DE
EMBUTIR COM DIFUSOR
TRANSLUCIDO, 4000 K,
FLUXO LUMINOSO DE 800 A
1060 LM, POTENCIADE 9 WA
12w

INTERRUPTOR COM 1 TECLA
SIMPLES E PLACA

TOMADA 2P+T DE 10A-250 V,
COMPLETA

DIVISORIA EM PLACAS DE
GESSO ACARTONADO,
RESISTENCIAAO FOGO 30
MINUTOS, ESPESSURA
100/70MM - 1ST/ 1ST LM

FORRO EM PAINEIS DE
GESSO ACARTONADO,
ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO

TINTAACRILICA ANTIMOFO
EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

MASSA CORRIDA A BASE DE
PVA

ESMALTE A BASE DE AGUA
EM MADEIRA, INCLUSIVE
PREPARO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 3/4" - COM
ACESSORIOS

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?,
ISOLAMENTO 750 V -
ISOLAGAO EM PVC 70°C

EXAUSTOR ELETRICO EM
PLASTICO, VAZAO DE 150 A
190MH

DUTO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

ADEQUAGAO PARA COPA

DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO EM MASSA
DE PISO

TRANSPORTE MANUAL
HORIZONTAL E/OU VERTICAL
DE ENTULHO ATE O LOCAL
DE DESPEJO - ENSACADO

REMOGAO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAGAMBA METALICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA,
PAPEL, PLASTICO OU METAL

TAMPO/BANCADA EM
GRANITO, COM FRONTAO,

un

<

q

m?

m?

mz

un

kg

mz

m2

39

198

44

156

277,86

1333,2

3561,06

3561,06

347,26

2388

4776

39

585

143,49

9,33

9,33

37,13
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141,06

125,45

23,50

20,88

151,75

88,37

26,87

11,80

37,70

25,41

3,36

349,38

37,39

8,14

107,25

80,05

743,46

183,37

163,08

30,55

27,14

197,27

114,88

34,93

15,34

49,01

33,03

4,36

454,19

48,60

371.513,69

10,58

139,42

104,06

966,49

7.151,43

32.289,84

1.344,20

4.233,84

54.813,44

153.158,01

124.387,82

54.626,66

17.019,21

78.875,64

20.823,36

17.713,41

28.431,00

371.513,69

1.518,12

1.300,78

970,87

35.885,77

0,16 %

0,73 %

0,03 %

0,10 %

1,25 %

3,48 %

2,83 %

1,24 %

0,39 %

1,79 %

0,47 %

0,40 %

0,65 %

8,44 %

0,03 %

0,03 %

0,02 %

0,82 %
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25

26

27

28

219

210

2.1

212

213

214

215

2.16

217

218
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40.04.460

38.01.040

39.02.016

39.02.030

37.03.200

37.13.630

37.13.600

37.13.630

37.17.080

23.08.100

14.30.300

18.06.142

33.02.060

33.10.030

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

TOMADA 2P+T DE 20 A- 250 V,
COMPLETA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 3/4" - COM
ACESSORIOS

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?,
ISOLAMENTO 750 V -
ISOLAGAO EM PVC 70°C

CABO DE COBRE DE 6 MM?,
ISOLAMENTO 750 V -
ISOLAGAO EM PVC 70°C

QUADRO DE DISTRIBUICAO
UNIVERSAL DE EMBUTIR,
PARA DISJUNTORES 16 DIN /
12 BOLT-ON - 150 A - SEM
COMPONENTES

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO, BIPOLAR
220/380 V, CORRENTE DE 10 A
ATE 50 A

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,
UNIPOLAR 127/220 V,
CORRENTE DE 10 AATE 30 A

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO, BIPOLAR
220/380 V, CORRENTE DE 10 A
ATE 50 A

DISPOSITIVO DIFERENCIAL
RESIDUAL DE 40 AX 30 MA - 4
POLOS

ARMARIO TIPO PRATELEIRA
COM SUBDIVISAO EM
COMPENSADO, REVESTIDO
TOTALMENTE EM LAMINADO
FENOLICO MELAMINICO

DIVISORIA EM PLACAS DE
GESSO ACARTONADO,
RESISTENCIAAO FOGO 30
MINUTOS, ESPESSURA
100/70MM - 1ST / 1ST LM

PLACA CERAMICA
ESMALTADA
ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA
AREA INTERNA COM SAIDA
PARA O EXTERIOR, GRUPO
DE ABSORCAO BIIA,
RESISTENCIA QUIMICAA,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA

MASSA CORRIDA A BASE DE
PVA

TINTAACRILICAANTIMOFO
EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

q

un

un

un

mz

110

391,6

2349,6

528

22

44

32,56

234,47

275,72

880

880
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22,69

25,41

3,36

7,10

415,38

123,29

24,93

123,29

236,27

1.636,35

151,75

94,44

11,80

26,87

29,49

33,03

4,36

9,23

539,99

160,27

32,40

160,27

307,15

2.127,25

197,27

122,77

15,34

34,93

3.243,90

12.934,54

10.244,25

4.873,44

5.939,89

1.762,97

712,80

1.762,97

13.514,60

69.263,26

46.253,89

33.850,14

13.499,20

30.738,40

0,07 %

0,29 %

0,23 %

0,11 %

0,13 %

0,04 %

0,02 %

0,04 %

0,31 %

1,57 %

1,05 %

0,77 %

0,31 %

0,70 %
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219

220

221

222

223

224

225

2.26

227

228

229

3.1

32

33

3.4

3.5
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25.02.040

44.06.370

44.03.720

44.20.100

44.20.220

44.20.650

47.02.020

46.01.020

46.02.050

49.01.016

11.18.220

17.01.020

04.05.060

03.03.040

03.03.060

03.04.020

03.09.020

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

PORTA DE ENTRADA DE
CORRER EM ALUMINIO, SOB
MEDIDA

CUBA EM ACO INOXIDAVEL
SIMPLES DE 500X400X250MM

TORNEIRA DE MESA PARA
LAVATORIO, ACIONAMENTO
HIDROMECANICO COM
ALAVANCA, REGISTRO
INTEGRADO REGULADOR DE
VAZAO, EM LATAO CROMADO,
DN= 1/2°

ENGATE FLEXIVEL METALICO
DN=1/2°

SIFAO DE METAL CROMADO
DE 1" X 11/2°

VALVULA DE METAL
CROMADO DE 1°

REGISTRO DE GAVETA EM
LATAO FUNDIDO CROMADO
COM CANOPLA, DN=3/4" -
LINHA ESPECIAL

TUBO DE PVC RIiGIDO
SOLDAVEL MARROM, DN= 25
MM, (3/4°), INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO PXB COM VIROLA E
ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN=
50 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

CAIXA SIFONADA DE PVC
RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM,
COM GRELHA

ENCHIMENTO DE NICHOS
COM POLIESTIRENO
EXPANDIDO DO TIPO EPS-5F

ARGAMASSA DE
REGULARIZAGAO E/OU
PROTEGCAO

AUDITORIO SEGUNDO
PAVIMENTO

RETIRADA DE SOALHO
INCLUSIVE VIGAMENTO

DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO EM MASSA
DE PAREDE OU TETO

DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO EM MASSA
DE PISO

DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO CERAMICO,
INCLUINDO A BASE

DEMOLIGAO MANUAL DE
CAMADA
IMPERMEABILIZANTE

m?

un

un

un

un

un

un

un

m?

m2

m2

44,77

91,85

151,2

4,95

1,24

10,92

73,98

81,43

155,41

246,62

SEI/GESP - 0096553590 - Contrato

852,44

334,22

555,95

22,32

141,92

30,25

62,74

24,38

34,85

66,14

863,58

595,96

21,66

4,88

8,14

9,77

13,10

1.108,17

434,48

722,73

29,01

184,49

39,32

81,56

31,69

45,30

85,98

1.122,65

774,74

501.148,25

28,15

6,34

10,58

12,70

17,03

49.612,77

4.779,28

7.950,03

319,11

2.029,39

432,52

897,16

2.910,72

6.849,36

945,78

5.557,11

960,67

501.148,25

307,39

469,03

861,52

1.973,70

4.199,93

1,13 %

0,11 %

0,18 %

0,01 %

0,05 %

0,01 %

0,02 %

0,07 %

0,16 %

0,02 %

0,13 %

0,02 %

11,39%

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,04 %

0,10 %
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22
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03.09.040

01.23.100

04.06.100

04.11.020

04.11.030

04.11.060

04.11.120

04.11.100

04.08.020

04.08.060

01.23.020

01.23.030

01.23.056

11.20.120

14.04.200

14.30.070

14.30.300

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

DEMOLIGAO MANUAL DE
ARGAMASSA

REGULARIZANTE, ISOLANTE m?
OU PROTETORA E PAPEL

KRAFT

DEMOLIGAO DE CONCRETO
ARMADO COM
PRESERVAGAO DE
ARMADURA, PARA REFORGO
E RECUPERAGCAO
ESTRUTURAL

RETIRADA DE PISO ELEVADO
TELESCOPICO METALICO,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE
SUSTENTAGAO

RETIRADA DE APARELHO
SANITARIO INCLUINDO un
ACESSORIOS

RETIRADA DE BANCADA
INCLUINDO PERTENCES

m2

RETIRADA DE
COMPLEMENTO SANITARIO un
FIXADO OU DE SOBREPOR

RETIRADA DE TORNEIRA OU
CHUVEIRO

un

RETIRADA DE REGISTRO OU
VALVULA APARENTES

un

RETIRADA DE FOLHA DE
ESQUADRIA EM MADEIRA

RETIRADA DE BATENTE COM
GUARNIGAO E PEGAS
LINEARES EM MADEIRA,
CHUMBADOS

LIMPEZA DE ARMADURA COM
ESCOVA DE ACO

PREPARO DE PONTE DE
ADERENCIA COM ADESIVO A m?
BASE DE EPOXI

TRATAMENTO DE ARMADURA
COM PRODUTO
ANTICORROSIVO A BASE DE
ZINCO

REPARO SUPERFICIAL COM
ARGAMASSA POLIMERICA
(TIXOTROPICA),
BICOMPONENTE

ALVENARIA DE BLOCO
CERAMICO DE VEDAGAO DE 9 m?
CM

DIVISORIA SANITARIA EM
PAINEL LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL

COM PERFIS EM ALUMINIO, m?
INCLUSIVE FERRAGEM
COMPLETA PARA VAO DE
PORTA
m2

DIVISORIA EM PLACAS DE
GESSO ACARTONADO,
RESISTENCIAAO FOGO 30

246,62

5,18

98,35

4,11

24

67,23

67,23

67,23

3,36

5,66

11,95

345,7

SEI/GESP - 0096553590 - Contrato

15,71

368,75

39,56

35,63

50,55

4,96

6,18

26,13

18,05

10,83

7,14

108,74

50,07

8.181,42

54,96

593,93

151,75

20,42

479,37

51,42

46,31

65,71

6,44

8,03

33,96

23,46

14,07

9,28

141,36

65,09

10.635,84

71,44

772,10

197,27

5.035,98

2.483,13

5.057,15

648,34

270,06

90,16

120,45

373,56

187,68

337,68

623,89

9.503,63

4.376,00

35.736,42

404,35

9.226,59

68.196,23

0,11 %

0,06 %

0,11 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,22 %

0,10 %

0,81 %

0,01 %

0,21 %

1,55 %
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3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40
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23.08.244

25.01.020

25.02.020

26.03.070

23.02.040

23.08.100

44.06.370

44.02.062

23.04.610

30.08.060

30.08.040

44.01.160

44.01.270

44.01.820

44.20.100

44.20.220

44.20.650

44.03.720

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

MINUTOS, ESPESSURA
100/70MM - 1ST / 1ST LM

PORTA ARTICULADA EM MDF
REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMINICO, BATENTE EM
ALUMINIO - COMPLETA

CAIXILHO EM ALUMINIO FIXO,
SOB MEDIDA

PORTA DE ENTRADA DE
ABRIR EM ALUMINIO, SOB
MEDIDA

VIDRO LAMINADO
TEMPERADO INCOLOR DE
8MM

PORTA MACHO E FEMEA COM
BATENTE DE MADEIRA - 80 X
210 CM

ARMARIO TIPO PRATELEIRA
COM SUBDIVISAO EM
COMPENSADO, REVESTIDO
TOTALMENTE EM LAMINADO
FENOLICO MELAMINICO

CUBA EM ACO INOXIDAVEL
SIMPLES DE 500X400X250MM

TAMPO/BANCADA EM
GRANITO, COM FRONTAO,
ESPESSURADE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

PORTA EM LAMINADO
FENOLICO MELAMINICO COM
ACABAMENTO LISO, BATENTE
METALICO - 90 X 210 CM

BACIA SIFONADA DE LOUGA
PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA -
CAPACIDADE DE 6 LITROS

LAVATORIO DE LOUGA PARA
CANTO SEM COLUNA PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA

LAVATORIO DE LOUCA
PEQUENO COM COLUNA
SUSPENSA - LINHA ESPECIAL

CUBA DE LOUGCA DE EMBUTIR
OVAL

BACIA SIFONADA COM CAIXA
DE DESCARGA ACOPLADA
COM TAMPA - 6 LITROS

ENGATE FLEXIVEL METALICO
DN= 1/2°

SIFAO DE METAL CROMADO
DE1"X11/2

VALVULA DE METAL
CROMADO DE 1"

TORNEIRA DE MESA PARA
LAVATORIO, ACIONAMENTO
HIDROMECANICO COM

m2

mz

m2

un

un

mz

un

un

un

un

CJ

un

un

un

un

4,29

2197,

1,93

4,9

7,92

7.4

20
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734,39

676,77

777,52

270,74

1.079,57

1.636,35

334,22

743,46

1.747,19

851,77

1.284,86

749,95

103,00

839,66

22,32

141,92

30,25

555,95

954,70

879,80

1.010,77

351,96

1.403,44

2.127,25

434,48

966,49

2.271,34

1.107,30

1.670,31

974,93

133,90

1.091,55

29,01

184,49

39,32

722,73

4.095,66

2.613,00

1.950,78

1.724,60

4.210,32

16.847,82

434,48

7.152,02

9.085,36

1.107,30

1.670,31

1.949,86

535,60

5.457,75

580,20

1.660,41

353,88

6.504,57

0,09 %

0,06 %

0,04 %

0,04 %

0,10 %

0,38 %

0,01 %

0,16 %

0,21 %

0,03 %

0,04 %

0,04 %

0,01 %

0,12 %

0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,15 %
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3.41

3.42

3.43

3.44

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.50

3.51

3.52

3.53

3.54
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46.01.020

46.02.050

49.01.016

41.31.080

40.04.450

69.03.310

38.10.060

39.02.016

39.02.040

38.01.120

38.19.040

37.03.210

37.13.650

37.13.600

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ALAVANCA, REGISTRO
INTEGRADO REGULADOR DE
VAZAO, EM LATAO CROMADO,
DN= 1/2"

TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL MARROM, DN= 25
MM, (3/4°), INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO PXB COM VIROLA E
ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN=
50 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

CAIXA SIFONADA DE PVC
RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM,
COM GRELHA

LUMINARIA LED REDONDA DE
EMBUTIR COM DIFUSOR
TRANSLUCIDO, 4000 K,
FLUXO LUMINOSO DE 800 A
1060 LM, POTENCIA DE 9 W A
12W

TOMADA 2P+T DE 10A-250 V,
COMPLETA

CAIXA DE TOMADA EM
POLIAMIDA E TAMPA PARA
PISO ELEVADO, COM 4
ALOJAMENTOS PARA
ELETRICAE ATE 8
ALOJAMENTOS PARA
TELEFONIA E DADOS

CAIXA DE TOMADA E TAMPA
BASCULANTE COM REBAIXO
DE 2 X (25 X 70 MM)

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?,
ISOLAMENTO 750 V -
ISOLAGAO EM PVC 70°C

CABO DE COBRE DE 10 MM?,
ISOLAMENTO 750 V -
ISOLAGAO EM PVC 70°C

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 2" - COM
ACESSORIOS

ELETRODUTO DE PVC
CORRUGADO FLEXIVEL LEVE,
DIAMETRO EXTERNO DE 32
MM

QUADRO DE DISTRIBUICAO
UNIVERSAL DE EMBUTIR,
PARA DISJUNTORES 24 DIN /
18 BOLT-ON - 150 A - SEM
COMPONENTES

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,
TRIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 10 AATE 50 A

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,
UNIPOLAR 127/220 V,
CORRENTE DE 10 AATE 30 A

un

un

qj

un

un

un

un

un

47

22

661

75

25

90

SEI/GESP - 0096553590 - Contrato

24,38

34,85

66,14

125,45

20,88

132,93

168,43

3,36

10,25

52,08

15,30

492,95

124,62

24,93

31,69

45,30

85,98

163,08

27,14

172,80

218,95

4,36

13,32

67,70

19,89

640,83

162,00

32,40

380,28

271,80

85,98

1.467,72

1.275,58

3.801,60

1.094,75

2.881,96

999,00

1.692,50

1.790,10

640,83

162,00

291,60

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,03 %

0,03 %

0,09 %

0,02 %

0,07 %

0,02 %

0,04 %

0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %
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3.55

3.56

3.57

3.58

3.59

3.60

3.61

3.62

3.63

3.64

3.65

3.66

3.67
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37.13.630

37.17.080

37.24.044

40.05.020

17.02.020

17.02.120

17.03.020

17.01.020

32.17.040

18.06.142

18.08.110

18.08.170

21.02.060

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO, BIPOLAR
220/380 V, CORRENTE DE 10 A
ATE 50 A

DISPOSITIVO DIFERENCIAL
RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 un
POLOS

DISPOSITIVO DE PROTEGCAO
CONTRA SURTO, 4 POLOS,
SUPORTABILIDADE &LT;= 2,5
KV, 3F+N, UN ATE 240/415V,
CURVA DE ENSAIO 8/20pS,
IN=20KA/40KA - CLASSE 2

un

INTERRUPTOR COM 1 TECLA
SIMPLES E PLACA

q

CHAPISCO m?
EMBOGO COMUM m2
CIMENTADO DESEMPENADO m2
ARGAMASSA DE

REGULARIZAGAO E/OU m?
PROTEGAO

IMPERMEABILIZAGAO EM
ARGAMASSA POLIMERICA

COM REFORCO EM TELA m?
POLIESTER PARA PRESSAO
HIDROSTATICA POSITIVA

PLACA CERAMICA
ESMALTADA
ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA
AREA INTERNA COM SAIDA
PARA O EXTERIOR, GRUPO
DE ABSORCAO BIIA,
RESISTENCIA QUIMICAA,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA

m2

REVESTIMENTO EM
PORCELANATO TECNICO
ANTIDERRAPANTE PARA
AREA EXTERNA, GRUPO DE
ABSORGAO BIA, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

REVESTIMENTO EM
PORCELANATO TECNICO

POLIDO PARA AREA INTERNA

E AMBIENTE DE MEDIO

TRAFEGO, GRUPO DE

ABSORGAO BIA, m?
COEFICIENTE DE ATRITO |,
ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA,

REJUNTADO

REVESTIMENTO VINILICO,
ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA
TRAFEGO INTENSO, COM m?
IMPERMEABILIZANTE

ACRILICO

11,33

11,33

194,85

8,63

246,62

73,98

692,88

78,39

116,46

SEI/GESP - 0096553590 - Contrato

123,29

236,27

1.842,15

23,50

5,49

17,64

26,62

595,96

26,94

94,44

140,87

175,95

195,63

160,27

307,15

2.394,79

30,55

713

22,93

34,60

774,74

35,02

122,77

183,13

228,73

254,31

480,81

307,15

2.394,79

244,40

80,78

259,79

6.741,81

6.686,00

8.636,63

9.082,52

126.887,11

17.930,14

29.616,94

0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,15 %

0,15 %

0,20 %

0,21 %

2,88 %

0,41 %

0,67 %
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3.68

3.69

3.70

3.7

3.72

3.73

3.74

4.1

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.1
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11.18.220

30.04.020

24.03.320

33.02.060

33.10.030

05.04.060

05.07.040

03.03.040

03.03.060

03.04.020

04.11.020

04.11.030

04.11.060

04.11.120

04.11.100

04.08.020

04.08.060

04.14.040

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ENCHIMENTO DE NICHOS
COM POLIESTIRENO
EXPANDIDO DO TIPO EPS-5F

REVESTIMENTO SINTETICO
DE BORRACHA OU PVC
COLORIDO, PARA
SINALIZAGAO TATIL DE
ALERTA/ DIRECIONAL -
COLADO

CORRIMAO TUBULAR EM ACO
GALVANIZADO, DIAMETRO 2°

MASSA CORRIDA A BASE DE
PVA

TINTAACRILICA ANTIMOFO
EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

TRANSPORTE MANUAL
HORIZONTAL E/OU VERTICAL
DE ENTULHO ATE O LOCAL
DE DESPEJO - ENSACADO

REMOCAO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAGAMBA METALICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA,
PAPEL, PLASTICO OU METAL

TERREO

DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO EM MASSA
DE PAREDE OU TETO

DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO EM MASSA
DE PISO

DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO CERAMICO,
INCLUINDO A BASE

RETIRADA DE APARELHO
SANITARIO INCLUINDO
ACESSORIOS

RETIRADA DE BANCADA
INCLUINDO PERTENCES

RETIRADA DE
COMPLEMENTO SANITARIO
FIXADO OU DE SOBREPOR

RETIRADA DE TORNEIRA OU
CHUVEIRO

RETIRADA DE REGISTRO OU
VALVULA APARENTES

RETIRADA DE FOLHA DE
ESQUADRIA EM MADEIRA

RETIRADA DE BATENTE COM
GUARNIGAO E PECAS
LINEARES EM MADEIRA,
CHUMBADOS

RETIRADA DE ESQUADRIA EM
VIDRO

mé

m2

m2

mz

un

un

un

1,79

36,3

363,08

639,19

69,14

69,14

73,98

78,39

152,37

4,11

24

20,77
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863,58 1.122,65
148,07 192,49
200,47 260,61
11,80 15,34
26,87 34,93
107,25 139,42
80,05 104,06
205.863,99

4,88 6,34
8,14 10,58
9,77 12,70
35,63 46,31
50,55 65,71
4,96 6,44
6,18 8,03
26,13 33,96
18,05 23,46
10,83 14,07
36,11 46,94

2.009,54

346,48

9.460,14

5.569,64

22.326,90

9.639,49

7.194,70

205.863,99

469,03

829,36

1.935,09

555,72

270,06

90,16

64,24

373,56

187,68

337,68

974,94

0,05 %

0,01 %

0,22 %

0,13 %

0,51 %

0,22 %

0,16 %

4,68 %

0,01 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %
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4.12

4.13

414

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27
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14.30.070

14.30.300

32.06.030

23.08.244

25.01.450

26.03.070

23.02.040

23.08.100

44.06.370

44.02.062

23.04.610

30.08.060

30.08.040

44.01.160

44.01.270

44.01.820

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

DIVISORIA SANITARIA EM
PAINEL LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL
COM PERFIS EM ALUMINIO,
INCLUSIVE FERRAGEM
COMPLETA PARA VAO DE
PORTA

DIVISORIA EM PLACAS DE
GESSO ACARTONADO,
RESISTENCIAAO FOGO 30
MINUTOS, ESPESSURA
100/70MM - 1ST/ 1ST LM

LA DE VIDRO E/OU LA DE
ROCHA COM ESPESSURA DE
>

PORTA ARTICULADA EM MDF
REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMINICO, BATENTE EM
ALUMINIO - COMPLETA

CAIXILHO EM ALUMINIO PARA
PELE DE VIDRO, TIPO
FACHADA

VIDRO LAMINADO
TEMPERADO INCOLOR DE
8MM

PORTA MACHO E FEMEA COM
BATENTE DE MADEIRA - 80 X
210 CM

ARMARIO TIPO PRATELEIRA
COM SUBDIVISAO EM
COMPENSADO, REVESTIDO
TOTALMENTE EM LAMINADO
FENOLICO MELAMINICO

CUBA EM ACO INOXIDAVEL
SIMPLES DE 500X400X250MM

TAMPO/BANCADA EM
GRANITO, COM FRONTAO,
ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

PORTA EM LAMINADO
FENOLICO MELAMINICO COM
ACABAMENTO LISO, BATENTE
METALICO - 90 X 210 CM

BACIA SIFONADA DE LOUCA
PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA -
CAPACIDADE DE 6 LITROS

LAVATORIO DE LOUGA PARA
CANTO SEM COLUNA PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA

LAVATORIO DE LOUGA
PEQUENO COM COLUNA
SUSPENSA - LINHA ESPECIAL

CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR
OVAL

BACIA SIFONADA COM CAIXA
DE DESCARGA ACOPLADA
COM TAMPA - 6 LITROS

m2

m?

m?

m2

un

m?

un

m2

un

un

un

un

CcJ

11,95

72,61

9,48

4,29

20,77

20,77

13,5

74
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593,93

151,75

25,63

734,39

1.010,61

270,74

1.079,57

1.636,35

334,22

743,46

1.747,19

851,77

1.284,86

749,95

103,00

839,66

772,10

197,27

33,31

954,70

1.313,79

351,96

1.403,44

2.127,25

434,48

966,49

2.271,34

1.107,30

1.670,31

974,93

133,90

1.091,55

9.226,59

14.323,77

315,77

4.095,66

27.287,41

7.310,20

2.806,88

28.717,87

2.606,88

7.152,02

4.542,68

1.107,30

1.670,31

1.949,86

535,60

5.457,75

0,21 %

0,33 %

0,01 %

0,09 %

0,62 %

0,17 %

0,06 %

0,65 %

0,06 %

0,16 %

0,10 %

0,03 %

0,04 %

0,04 %

0,01 %

0,12 %
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4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

434

4.35

4.36

4.37

4.38

4.39

4.40

4.41

4.42

4.43

444
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44.20.100

44.20.220

44.20.650

44.03.720

46.01.020

46.02.050

49.01.016

40.05.020

40.04.450

39.02.016

39.02.040

38.01.120

38.19.040

37.03.210

37.13.650

37.13.600

37.13.630

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ENGATE FLEXIVEL METALICO
DN= 1/2°

SIFAO DE METAL CROMADO
DE 1" X11/2

VALVULA DE METAL
CROMADO DE 1°

TORNEIRA DE MESA PARA
LAVATORIO, ACIONAMENTO
HIDROMECANICO COM
ALAVANCA, REGISTRO
INTEGRADO REGULADOR DE
VAZAO, EM LATAO CROMADO,
DN= 1/2°

TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL MARROM, DN= 25
MM, (3/4°), INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO PXB COM VIROLA E
ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN=
50 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

CAIXA SIFONADA DE PVC
RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM,
COM GRELHA

INTERRUPTOR COM 1 TECLA
SIMPLES E PLACA

TOMADA 2P+T DE 10A-250 V,
COMPLETA

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?,
ISOLAMENTO 750 V -
ISOLAGAO EM PVC 70°C

CABO DE COBRE DE 10 MM?,
ISOLAMENTO 750 V -
ISOLAGAO EM PVC 70°C

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 2° - COM
ACESSORIOS

ELETRODUTO DE PVC
CORRUGADO FLEXIVEL LEVE,
DIAMETRO EXTERNO DE 32
MM

QUADRO DE DISTRIBUICAO
UNIVERSAL DE EMBUTIR,
PARA DISJUNTORES 24 DIN /
18 BOLT-ON - 150 A - SEM
COMPONENTES

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,
TRIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 10 AATE 50 A

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,
UNIPOLAR 127/220 V,
CORRENTE DE 10 AATE 30 A

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO, BIPOLAR

un

un

un

un

un

<

q

un

un

un

un

20

24

32

495

75

33
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22,32

141,92

30,25

555,95

24,38

34,85

66,14

23,50

20,88

3,36

10,25

52,08

15,30

492,95

124,62

24,93

123,29

29,01

184,49

39,32

722,73

31,69

45,30

85,98

30,55

27,14

4,36

13,32

67,70

19,89

640,83

162,00

32,40

160,27

580,20

2.767,35

589,80

10.840,95

760,56

815,40

85,98

183,30

868,48

2.158,20

999,00

1.015,50

656,37

640,83

162,00

291,60

480,81

0,01 %

0,06 %

0,01 %

0,25 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,05 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %
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4.45 37.17.080

4.46 37.24.044

4.47 17.03.020

448 18.06.142

4.49 18.08.170

4.50 33.02.060

4.51 33.10.030

4.52 05.04.060

4.53 05.07.040

5.1 03.03.040
52 03.03.060
53 03.04.020
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CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

220/380 V, CORRENTE DE 10 A
ATE 50 A

DISPOSITIVO DIFERENCIAL
RESIDUAL DE 40 AX 30 MA - 4
POLOS

DISPOSITIVO DE PROTEGAO
CONTRA SURTO, 4 POLOS,
SUPORTABILIDADE &LT;=2,5
KV, 3F+N, UN ATE 240/415V,
CURVA DE ENSAIO 8/20u8,
IN=20KA/40KA - CLASSE 2

CIMENTADO DESEMPENADO

PLACA CERAMICA
ESMALTADA
ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA
AREA INTERNA COM SAIDA
PARA O EXTERIOR, GRUPO
DE ABSORGAO BIIA,
RESISTENCIA QUIMICAA,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA

REVESTIMENTO EM
PORCELANATO TECNICO
POLIDO PARA AREA INTERNA
E AMBIENTE DE MEDIO
TRAFEGO, GRUPO DE
ABSORGAO BIA,
COEFICIENTE DE ATRITO |,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

MASSA CORRIDA A BASE DE
PVA

TINTA ACRILICA ANTIMOFO
EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

TRANSPORTE MANUAL
HORIZONTAL E/OU VERTICAL
DE ENTULHO ATE O LOCAL
DE DESPEJO - ENSACADO

REMOCAO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAGAMBA METALICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA,
PAPEL, PLASTICO OU METAL

SANITARIOS 1° PAVIMENTO

DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO EM MASSA
DE PAREDE OU TETO

DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO EM MASSA
DE PISO

DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO CERAMICO,
INCLUINDO A BASE

un

un

m2

m?

m?

73,98

121,11

78,39

113,22

389,33

13,87

13,87

150,42

31,62

150,42
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236,27

1.842,15

26,62

94,44

175,95

11,80

26,87

107,25

80,05

4,88

8,14

9,77

307,15

2.394,79

34,60

122,77

228,73

15,34

34,93

139,42

104,06

154.993,57

6,34

10,58

12,70

307,15

2.394,79

2.559,70

14.868,67

17.930,14

1.736,79

13.5699,29

1.933,75

1.443,31

154.993,57

953,66

334,53

1.910,33

0,01 %

0,05 %

0,06 %

0,34 %

0,41 %

0,04 %

0,31 %

0,04 %

0,03 %

3,52 %

0,02 %

0,01 %

0,04 %
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54

55

5.6

57

58

59

5.10

5.1

5.12

5.14

5.15

5.16

517

5.18

5.19

520

521

5.22
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03.08.040

04.08.020

04.08.060

04.11.020

04.11.030

04.11.060

04.11.080

04.11.100

04.11.120

04.14.020

04.17.020

04.19.120

05.04.060

05.07.040

17.02.020

17.02.120

17.03.020

32.16.010

18.08.152

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

DEMOLIGAO MANUAL DE
FORRO QUALQUER,
INCLUSIVE SISTEMA DE
FIXACAO/TARUGAMENTO

RETIRADA DE FOLHA DE
ESQUADRIA EM MADEIRA

RETIRADA DE BATENTE COM
GUARNICAO E PECAS
LINEARES EM MADEIRA,
CHUMBADOS

RETIRADA DE APARELHO
SANITARIO INCLUINDO
ACESSORIOS

RETIRADA DE BANCADA
INCLUINDO PERTENCES

RETIRADA DE
COMPLEMENTO SANITARIO
FIXADO OU DE SOBREPOR

RETIRADA DE REGISTRO OU
VALVULA EMBUTIDOS

RETIRADA DE REGISTRO OU
VALVULA APARENTES

RETIRADA DE TORNEIRA OU
CHUVEIRO

RETIRADA DE VIDRO OU
ESPELHO COM RASPAGEM
DA MASSA OU RETIRADA DE
BAGUETE

REMOGAO DE APARELHO DE
ILUMINAGAO OU PROJETOR
FIXO EM TETO, PISO OU
PAREDE

REMOCAO DE
INTERRUPTORES, TOMADAS,
BOTAO DE CAMPAINHA OU
CIGARRA

TRANSPORTE MANUAL
HORIZONTAL E/OU VERTICAL
DE ENTULHO ATE O LOCAL
DE DESPEJO - ENSACADO

REMOCAO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAGAMBA METALICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA,
PAPEL, PLASTICO OU METAL

CHAPISCO

EMBOCO COMUM

CIMENTADO DESEMPENADO

IMPERMEABILIZAGAO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM SOLVENTES
ORGANICOS, SOBRE MASSA

REVESTIMENTO EM
PORCELANATO TECNICO
NATURAL PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE COM

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

m?

m2

m2

31,62

30

26

26

150,42

150,42

31,62

182,04

150,42
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4,88

18,05

10,83

35,63

50,55

45,54

26,13

6,18

11,88

16,01

16,01

107,25

80,05

5,49

17,64

26,62

14,19

143,11

6,34

23,46

14,07

46,31

65,71

6,44

59,20

33,96

8,03

15,44

20,81

20,81

139,42

104,06

713

22,93

34,60

18,44

186,04

200,47

234,60

422,10

787,27

262,84

109,48

473,60

135,84

64,24

77,20

187,29

62,43

3.624,92

2.705,56

1.072,49

3.449,13

1.094,05

3.356,81

27.984,13

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,08 %

0,06 %

0,02 %

0,08 %

0,02 %

0,08 %

0,64 %
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5.23

524

5.25

5.26

5.27

528

529

5.30

5.31

5.32

533
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18.08.170

18.08.180

14.30.070

23.08.244

23.04.610

28.20.655

46.01.020

46.01.030

46.02.010

46.02.050

46.02.070

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ACESSO AO EXTERIOR,
GRUPO DE ABSORGAO BIA,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

REVESTIMENTO EM
PORCELANATO TECNICO
POLIDO PARA AREA INTERNA
E AMBIENTE DE MEDIO
TRAFEGO, GRUPO DE
ABSORGAO BIA,
COEFICIENTE DE ATRITO I,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

RODAPE EM PORCELANATO
TECNICO POLIDO PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE DE
MEDIO TRAFEGO, GRUPO DE
ABSORGAO BIA, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

DIVISORIA SANITARIA EM
PAINEL LAMINADO
MELAMINICO ESTRUTURAL
COM PERFIS EM ALUMINIO,
INCLUSIVE FERRAGEM
COMPLETA PARA VAO DE
PORTA

PORTA ARTICULADA EM MDF
REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMINICO, BATENTE EM
ALUMINIO - COMPLETA

PORTA EM LAMINADO
FENOLICO MELAMINICO COM
ACABAMENTO LISO, BATENTE
METALICO - 90 X 210 CM

PUXADOR DUPLO EMACO
INOXIDAVEL DE 300 MM, PARA
PORTA

TUBO DE PVC RIiGIDO
SOLDAVEL MARROM, DN= 25
MM, (3/4"), INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL MARROM, DN= 32
MM, (1°), INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO, PONTAS LISAS,
SOLDAVEL, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 40 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO PXB COM VIROLAE
ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN=
50 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIiGIDO
BRANCO PXB COM VIROLAE
ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN=

m?

un

UN

31,62

60

15,05

6,44

36

24
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175,95

34,53

593,93

734,39

1.747,19

173,73

24,38

29,20

28,59

34,85

60,35

228,73

44,88

772,10

954,70

2.271,34

225,84

31,69

37,96

37,16

45,30

78,45

7.232,44

2.692,80

11.620,10

6.148,26

13.628,04

451,68

1.140,84

455,52

891,84

543,60

1.412,10

0,16 %

0,06 %

0,26 %

0,14 %

0,31 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,03 %
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5.34

5.35

5.36

5.37

5.38

5.39

5.40

5.41

5.42

5.43

5.44

5.45

5.46

5.47

5.48

5.49

5.50
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49.01.016

30.08.060

30.08.040

44.01.160

44.01.270

44.01.820

44.02.062

30.01.010

44.03.010

44.03.050

44.03.130

44.03.360

44.03.720

44.20.100

44.20.220

44.20.650

47.02.020

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

CAIXA SIFONADA DE PVC
RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM,
COM GRELHA

BACIA SIFONADA DE LOUCA
PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA -
CAPACIDADE DE 6 LITROS

LAVATORIO DE LOUGA PARA
CANTO SEM COLUNA PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA

LAVATORIO DE LOUGA
PEQUENO COM COLUNA
SUSPENSA - LINHA ESPECIAL

CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR
OVAL

BACIA SIFONADA COM CAIXA
DE DESCARGA ACOPLADA
COM TAMPA - 6 LITROS

TAMPO/BANCADA EM
GRANITO, COM FRONTAO,
ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

BARRA DE APOIO RETA, PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL DE 1 1/2°

DISPENSER TOALHEIRO EM
ABS E POLICARBONATO PARA
BOBINA DE 20 CM X 200 M,
COM ALAVANCA

DISPENSER PAPEL HIGIENICO
EM ABS PARA ROLAO 300 /
600 M, COM VISOR

SABONETEIRA TIPO
DISPENSER, PARA REFIL DE
800 ML

DUCHA HIGIENICA CROMADA

TORNEIRA DE MESA PARA
LAVATORIO, ACIONAMENTO
HIDROMECANICO COM
ALAVANCA, REGISTRO
INTEGRADO REGULADOR DE
VAZAO, EM LATAO CROMADO,
DN= 1/2°

ENGATE FLEXIVEL METALICO
DN= 1/2°

SIFAO DE METAL CROMADO
DE1"X11/2

VALVULA DE METAL
CROMADO DE 1°

REGISTRO DE GAVETA EM
LATAO FUNDIDO CROMADO
COM CANOPLA, DN=3/4" -
LINHA ESPECIAL

un

un

un

un

un

CcJ

mz

un

un

un

un

un

un

un

un

un
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66,14

851,77

1.284,86

749,95

103,00

839,66

743,46

159,62

182,00

54,66

48,85

410,50

555,95

22,32

141,92

30,25

62,74

85,98

1.107,30

1.670,31

974,93

133,90

1.091,55

966,49

207,50

236,60

71,05

63,50

533,65

722,73

29,01

184,49

39,32

81,56

515,88

1.107,30

1.670,31

3.899,72

535,60

6.549,30

5.054,74

1.245,00

1.183,00

426,30

254,00

3.201,90

2.890,92

174,06

737,96

157,28

570,92

0,01 %

0,03 %

0,04 %

0,09 %

0,01 %

0,15 %

0,11 %

0,03 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,07 %

0,07 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %
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5.51

5.52

5.53

5.54

5.55

5.56

5.57

5.58

5.59

5.60

5.62

6.1

6.2

6.3

71

72
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47.02.050

41.31.080

40.05.020

40.04.450

22.02.030

33.10.030

33.02.060

33.12.011

38.01.040

39.02.016

43.05.030

61.20.450

33.10.030

03.10.140

11.18.060

90777

90776

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA EM
LATAO FUNDIDO CROMADO
COM CANOPLA, DN=11/2" -
LINHA ESPECIAL

LUMINARIA LED REDONDA DE
EMBUTIR COM DIFUSOR
TRANSLUCIDO, 4000 K,
FLUXO LUMINOSO DE 800 A
1060 LM, POTENCIA DE 9 WA
12w

INTERRUPTOR COM 1 TECLA
SIMPLES E PLACA

TOMADA 2P+T DE 10A-250 V,
COMPLETA

FORRO EM PAINEIS DE
GESSO ACARTONADO,
ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO

TINTAACRILICAANTIMOFO
EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

MASSA CORRIDA A BASE DE
PVA

ESMALTE A BASE DE AGUA
EM MADEIRA, INCLUSIVE
PREPARO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 3/4° - COM
ACESSORIOS

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?,
ISOLAMENTO 750 V -
ISOLAGAO EM PVC 70°C

EXAUSTOR ELETRICO EM
PLASTICO, VAZAO DE 150 A
190M%/H

DUTO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

PINTURA INTERNA

TINTAACRILICAANTIMOFO
EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

REMOCAO DE PINTURA EM
MASSA COM LIXAMENTO

LONA PLASTICA PRETA - USO
GERAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVICOS
COMPLEMENTARES

un

<

q

m?

mz

un

kg

m2

31,62

31,62

31,62

93,49

216

432

75

15385,4

15385,4

5128,47

1548

1548
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141,06

125,45

23,50

20,88

88,37

26,87

11,80

37,70

2541

3,36

349,38

37,39

26,87

5,03

83,88

34,25

183,37

163,08

30,55

27,14

114,88

34,93

15,34

49,01

33,03

4,36

454,19

48,60

647.776,62

34,93

6,53

237.710,88

109,04

44,52

64.038,14

916,85

2.935,44

183,30

325,68

3.632,50

1.104,48

485,05

4.581,94

7.134,48

1.883,52

2.270,95

3.645,00

647.776,62

537.412,02

100.466,66

9.897,94

237.710,88

168.793,92

68.916,96

64.038,14

0,02 %

0,07 %

0,00 %

0,01 %

0,08 %

0,03 %

0,01 %

0,10 %

0,16 %

0,04 %

0,05 %

0,08 %

14,72 %

12,21 %

2,28%

0,22 %

5,40 %

3,84 %

1,57 %

1,46 %

19/28



12/02/26, 09:48 SEI/GESP - 0096553590 - Contrato

PROTEGAO DE SUPERFICIES

8.1 02.03.030 CPOS/CDHU EM GERAL COM PLASTICO m? 1693,2 2,04 2,65 4.486,98 0,10 %
BOLHA
8.2 55.01.020 CPOS/CDHU LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1693,2 9,69 12,59 21.317,38 0,48 %

PLACA DE IDENTIFICAGAO

83 02.08.020 CPOS/CDHU m? 10 648,54 843,10 8.431,00 0,19%
PARA OBRA
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE ANDAIME

8.4 02.05.060 CPOS/CDHU m 864 9,90 12,87 11.119,68  0,25%

TORRE METALICA COM
ALTURAATE 10 M

ANDAIME TORRE METALICO
8.5 02.05.202 CPOS/CDHU (1,5 X 1,5 M) COM PISO mxmés 432 20,83 27,07 11.694,24 0,27 %
METALICO

TAXA DE MOBILIZACAO E
DESMOBILIZAGAO DE
8.6 01.23.200 CPOS/CDHU  EQUIPAMENTOS PARA tx 14 173,00 224,90 3.148,60 0,07 %
EXECUGAO DE PERFURACAO
EM CONCRETO

FURACAO DE 2" EM
8.7 01.23.260 CPOS/CDHU m 6 287,27 373,45 2240,70  0,05%
CONCRETO ARMADO

FURAGAO DE 4° EM
8.8 01.23.270  CPOS/CDHU m 4 307,61 399,89 1.599,56 0,04 %
CONCRETO ARMADO

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagao, que se considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia — SEI! n°0089611235;
1.3.2. O Memorial Descritivo — SEI! n° 0089612658;
1.3.3. As Plantas — SEI! n° 0089612995;
1.3.4. O Edital da Licitagdo — SEI! n° 0090549491;
1.3.5. A Proposta do Contratado — SEI! n° 0092038759 e
1.3.6. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao é o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

1.1. O prazo de vigéncia da contratagao é de 06 (seis) meses, contados do estipulado na Ordem de Servigo, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021..

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do
cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a ndo conclusdo do objeto da contratagdo decorrer de culpa do Contratado:
2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangbes administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual, nos termos do paragrafo tnico do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragado do contrato
estara sujeita a condigdo resolutiva, consubstanciada na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgcamentarias de cada exercicio para
atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugdo do contrato, com base na condi¢do estipulada nesta subdivisdo, o Contratado ndo tera direito a
qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observacéo e
recebimento do objeto, e critérios de medicéo, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. Ndo sera admitida a subcontratagdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ 4.399.989,39 (quatro milhées, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove
centavos).

5.2. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

5.3. O valor indicado nesta clausula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente
demandados, medidos e fornecidos.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante
deste Contrato.
CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precgos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do orgamento estimado, especificada na subdivisdo
subsequente.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do més de setembro do ano de
2025, motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos pregos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se
configure 1 (um) ano a contar da data do orcamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicagao, pelo Contratante, do indice IPC-FIPE, exclusivamente para as obrigacées iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferigées finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(éo)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigagdes do Contratante:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentagao que o integra;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos,
fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagées pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa, para efeito de liquidagcdo e pagamento, se houver
parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e
no Termo de Referéncia;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgédo de representagao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogédo das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial
diante do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste, observado o prazo de 07 (um) més para
deciséo, a contar da conclusdo da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipétese de disposigao
legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 01 (um) més,
contado a partir da concluséo da instrugao do requerimento, sendo admitida a prorrogagéo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no
paragrafo unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na situagédo disciplinada pelo

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto concernente a
Ultima e/ou unica medigdo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

b) comprovagéo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagbes expedidas;

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagcdes, apresentem condi¢bes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servico seja executado nas
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dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado;

8.1.19. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execugéo;

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso
durante a execugdo do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n® 13.709,
de 14 de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ndo se iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou
apresentar a documentagédo solicitada pelo Contratante para adequada instrugdo do requerimento.

8.3. A Administragao néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.
CLAUSULA NONA - OBRIGA(}()ES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentagdo que o integra, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execugéo do contrato;

9.1.1.1. A indicagdo ou a manutengéo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipdtese em
que o Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1I,_da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendagdes de boa técnica e
a legislagao de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execucédo do contrato, ndo excluindo nem
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na documentagdo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para
adogao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do Contratante, de agente publico que desempenhe(ou) fungdo na licitacdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando nao for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrénicos
habeis de informagdes, o Contratado devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, os seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que
tenham sido exigidas para fins de habilitagdo na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas
pelo contrato, e por todas as obrigagdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo dos servigos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do
contrato;

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes de segurancga, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do Termo de Referéncia, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo 1l da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze)
anos, nem permitir a utilizagado do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitagéo;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagado dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por
sua indevida divulgacéo e incorreta ou inadequada utilizagao;
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9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposigdes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execugdo do objeto, bem como as normas de
seguranga do Contratante;

9.1.23. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentacéo que integra este Contrato;
9.1.24. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de crach3;

9.1.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do objeto da
contratagao;

9.1.26. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.1.27. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.1.28. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

9.1.29. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato,
devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

9.1.30. Instruir os seus profissionais quanto a prevencéo de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgédos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

9.1.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de atuacéo prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena
validade;

9.1.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao
aplicavel;

9.1.34. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagbes sobre o andamento do
empreendimento, tais como numero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.1.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.1.36. No caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art.
1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisigdes de pessoa juridica com inscrigéo validada no CADMADEIRA;

9.1.37. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada etapa da execugéo contratual, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo da documentagéo indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso;

9.1.38. No caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMINERIO;

9.1.39. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos,
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicao;

9.1.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002
com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao
de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso;

9.1.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros;

9.1.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagées): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

9.1.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente viadveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.1.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

9.1.40.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

9.1.40.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n®S. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.1.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissédo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

9.1.42. Deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na planilha de
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formagao de pregos que integra este instrumento;
9.1.43. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.43.1. de qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servicos;
9.1.43.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.43.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servicos executados;

9.1.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagédo e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames
e provas que lhe caibam, necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes do Termo de Referéncia;

9.1.45. Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de inscrigdo obrigatéria nos termos da legislagéo aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 69.588, de 2025, o Contratado se compromete a conduzir os seus negécios de forma a
coibir fraudes, corrupgao e quaisquer outros atos lesivos a Administragcdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado n&o podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacéo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto
deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigagdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do
Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de
responsabilizacédo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n® 69.588, de 2025.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagdo, na execugao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n°
14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da
Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de 2024.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no d&mbito da execugdo do objeto deste contrato, as partes deverao observar as
normas previstas na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Prote¢dao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragbes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAGO (art. 92, XIl)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execucgdo prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade seguro-garantia,
no valor de R$ 219.999,47 (duzentos e dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definicdo e aplicagdo desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo unico do artigo 98 do
referido diploma legal.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de vigéncia contratual.
11.3. Caso seja feita opgdo pela modalidade de seguro-garantia:

11.3.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas;

11.3.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao
do respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo tnico do artigo 97 da Lei n® 14.133,
de 2021;

11.3.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢gbes e coberturas
da apodlice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condigbes estabelecidas pelo paragrafo unico do artigo 97, c/c o § 2° do artigo 96 da
Lein®14.133, _de 2021.

11.4. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
11.5.2. multas moratérias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e
11.5.3. obrigagées trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratacgdo, ndo adimplidas pelo Contratado, quando couber.
11.6. Néo serdo aceitas garantias que incluam outras isencbes de responsabilidade que ndo as seguintes:
11.6.1. Caso fortuito ou forga maior;
11.6.2. Descumprimento das obrigagbes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis exclusivamente ao Contratante;
11.6.3. Hipdteses de isengdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou requlamentar.
11.7. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada seguindo os mesmos parédmetros.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado devera efetuar a respectiva reposicdao no
prazo méaximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.

11.9. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.9.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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11.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro,
nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.10. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que a notificagdo quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n® 14.133,_de 2021) ou a comunicagdo do sinistro pelo

Contratante ocorra ap6s expirada a vigéncia da contratagdo ou a validade da garantia.

11.11. Extinguir-se-& a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao
Contratado.

11.14. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.15. A garantia de execugéo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serédo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, quando n&o se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, _da
Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” da subdivisdo anterior desta clausula, quando néo se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” da subdivisdo anterior desta
clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da referida subdivisédo, que justifiquem a imposi¢ado de penalidade mais grave (art. 156, § 5°,_da Lei n® 14.133, de
2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para suplementagéo ou reposigéo da garantia;

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcéo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso | do caput do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021;

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do item 12.1, de 5% a 30% do valor do Contrato;

(4) Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do item 12.1, de 5% a 30% do valor do Contrato;
(5) Para infragao descrita na alinea “b” do item 12.1, a multa sera de 5% a 30% do valor do Contrato;

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do item 12.1, a multa sera de 5% a 30% do valor do Contrato;

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do item 12.1, a multa sera de 5% a 30% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

iv.1) A sangao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, calculada na forma deste Contrato, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art.
156, § 9°,da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangées previstas neste Contrato (art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

|o.
5

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157,
Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagéo que integra este instrumento, ou, quando for o caso,
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sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°,_da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de

inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagao das sangdes serédo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.
12.7. As sangdes sdo autdbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que

também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica

dos atos ilicitos previstos na Lei n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa

juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163
da Lei n® 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obriga¢des previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do
artigo 9° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagado das san¢des administrativas

cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilizagdo na esfera criminal.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINQAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato unilateral da Administragéo, prevista no artigo 138 da Lei n°
14.133, de 2021, bem como no art. 1°, § 2°, item 3, do Decreto estadual n® 55.938, de 2010, com a redagéo que lhe foi dada pelo Decreto estadual n°® 57.159,
de 2011, na hipétese da configuragdo de trabalho em carater ndo eventual por pessoas fisicas, com relagdo de subordinagdo ou dependéncia, quando o
Contratado for sociedade cooperativa (se admitida a participagdo/contratagao de cooperativa).

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo a extingdo ser formalmente motivada

nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteragado social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo contratual se néo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operagéo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragéo
subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagdo de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizagdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugado contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante
sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragado de nulidade do contrato somente sera adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse
publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n° 14.133,_de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestagédo e
participagdo na instrugéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no respectivo Orgamento do
Estado, na dotacéo abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade: 39057 / 392601;

Il. Fonte de Recursos: 250140001;

Ill. Programa de Trabalho: 26122393660920000;
IV. Elemento de Despesa: 33.90.39;

V. Plano Interno: 000.000.0100;
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VI. Nota de Empenho: 2026 NE00068.

14.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagado relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) seré indicada ap6s
aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1i)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e disposi¢bes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as

disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério
exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses serado fixados por meio da aplicagédo da
relacdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragéo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratagdo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do
Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, respeitadas as disposi¢cées da Lei n° 14.133,_de 2021

admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de antecipagédo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido
no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que néo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133,
de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencgéo ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2°, da Lei n® 12.527, de 2011, c/c
art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo para dirimir quaisquer questdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que néo
puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 07 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e
pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sao Paulo, data da ultima assinatura eletronica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

ANDRE ISPER RODRIGUES BARNABE
Diretor-Presidente

Representante legal do CONTRATADO

VALDECIR DE CASTRO
Sécio — Diretor Administrativo e Financeiro

TESTEMUNHAS:

Andrea Barbosa Paradela da Gama
RG. n° 25.613.654-31

Luciana Cheosorim Gomes Magalhaes
RG. n° 34.681.120-x

sei! a Documento assinado eletronicamente por Luciana Cheosorim Gomes Magalh&es, Assessor I, em 02/02/2026, as 16:06, conforme horario
assinstura g Oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n® 67.641, de 10 de abril de 2023.
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a» Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n2 67.641, de 10 de abril de 2023.

SEi! a Documento assinado eletronicamente por VALDECIR DE CASTRO, Usuario Externo, em 02/02/2026, as 16:25, conforme horario oficial de
Setanic

SEi! a Documento assinado eletronicamente por Andrea Barbosa Paradela Da Gama, Gerente, em 02/02/2026, as 16:34, conforme horario oficial
ainatura g de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.

SEil a Documento assinado eletronicamente por Tania Gomes Lazarini Oliveira, Superintendente, em 02/02/2026, as 16:37, conforme horario
I T oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por André Isper Rodrigues Barnabé, Diretor Presidente, em 04/02/2026, as 00:49, conforme horério
oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.
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