PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
NOTA DE EMPENHO N° 170792

Global
Data de Emissao: 23/12/2025
Processo: 6061.2025/0002773-9

Identificacdo da Unidade

Orgdo: 72.00 _ Subprefeitura Sapopemba S
Unidade: 7210 _ Administragdo da Subprefeitura ADM-SUB
Enderego: Avenida Sapopemba - 9064 - - Jardim Planalto - S3o Paulo - SP - 03988000 CNPJ:  19.153.572/0001-39
Telefone: (11) 2705-1089

Identificagdo do Credor

Credor: CHANGE MG ENGENHARIA LTDA

Enderego: BALTAZAR NUNES - 467 - - VILA CARMOSINA - Sao Paulo - SP - 08290220 CNPJ/CPF: 52.667.737/0001-66
Telefone: 11939442272

Dados Bancarios: Banco -1 Agéncia - 1.495 8 Conta Corrente - 000.033.495-2

Identificagdo da Dotagdo

Programatica: 72,10.15.451.3022.1170 - Intervengéo, Urbanizagdo e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Despesa: 4.4,90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte de Recurso: 00.1.500.7025 - Emendas Parlamentares - Roberto Tripoli

Tipo Créd. Orgam.: 1 - Suplementar

Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.7025 - Emendas Parlamentares - Roberto Tripoli

Especificagdo da Despesa

SubElemento: 16 - Manutengido e Conservagido de Bens Imdveis

Item: 17 - Manutengio e Reformas de Bens Iméveis

Histérico: SUB-SB/Conltratag@o de empresa especializada em engenharia para revitalizag&o de espago publico com plantic de arvores

Fundam.Legal - Amparo Legal: 114 - Art. 75 — Inciso | — Lei Federal 14.133/20 Modalidade de Licitagado: 6 - Dispensa de Licitagao

Valor: R$ 45.450,00 Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusao Operagdo Anterior
Saldo Anterior da Dotagéo: R$ 50.000,00 Reserva : 113346/2025
Saldo Anterior da Reserva: R$ 50.000,00 Contratagao : 38118/2025
Valor do Empenho: R$ 45.450,00

Saldo Disponivel da Dotagao: R$ 4.550,00

Saldo Disponivel da Reserva: R$ 4.550,00

Programagao da Liquidagdo
Cadigo Descrigao

Condigoes de Pagamento: 95 30 dias corridos contados a partir da data final de cada medigao

Prazo(em dias) : 30 Inicio da Vigéncia :
Més Valor Més Valor Més Valor Més Valor
Jan 0,00 Abr 0,00 Jul 0,00 QOut 0,00
Fev 0,00 Mai 0,00 Ago 0,00 Nov 0,00
Mar 0,00 Jun 0,00 Set 0,00 Dez 45.450,00

Responsé[cel pela &a Contabil

Incluido no\Sistema porD737658
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DOTAGAOQ NUMERO DO PROCESSO N° DO EMPENHO
72.10.15.451.3022.1.170.44903900.00 6061.2025/0002773-9 170792/2025
IDENTIFICACAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
PREFIXO NOME TELEFONE
ADM-SUB Administragio da Subprefeitura (11) 2705-1089
DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
ORDEM QTDE UNID DESCRICAQ PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL
1 1,00 UN Jrevitalizagéo de espago publico com plantio de arvores 45.450,0000000 45.450,00
DATA DE EMISSAO R$ 45.450,00
23/12/2025
Continua...
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DOTACAO NUMERO DO PROCESSO N° DO EMPENHO
72.10.15.451.3022.1.170.4490.3900.0 6061.2025/0002773-9 170792/2025
IDENTIFICAC.AO DA UNIDADE ORCAMENTARIA
PREFIXO NOME TELEFONE
ADM-SUB Administrag@o da Subprefeitura (11)2701-1424

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

3.1 DA CONTRATACAO 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. Nos termos do Decreto Municipal 62.100/2022 e demais normas

legais vinculadas, tratando-se do OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em engenharia pare
revitalizacdo de espago publico com plantio de arvores devera ser contratado via A solucéo desenvolvida ne
presente contratagio parte, tratando-se da execugédo de obra, definida pelo artigo 6°, XII, da lei 14.133/2021
como “Toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheirc
que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de acdes que, agregadas
formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragao substancial das caracteristicas
originais de bem imoével’. No ambito da administragdo publica € comum a contratacdo de empresas de
engenharia para melhorias da infraestrutura urbana, bem como, construgdes de novas edificagdes e tambeérnr
reformas de edificacdes existentes, com o objetivo de dotar os érgdos e espacos publicos da infraestruture
adequada para o desempenho de suas fungdes. Entretanto, & imprescindivel que os gestores publicos, ac
planejar a construgéo ou reforma de qualquer edificagdo verifiquem se essa ¢, de fato, a solugdo mais viavel dc
ponto de vista do interesse publico e das alternativas possiveis. Como alternativa, poderiam ser levantados os
precos unitarios previstos por “atas de adesao” vigentes, disponibilizadas por outros érgdos do Municipio de
Sao Paulo, todavia, o presente OBJETO requer empresas que contemplem em seu escopo servicos com as
caracteristicas e o padrdo de obra especificados neste documento. 3.2 DA SUBCONTRATACAO 3.2.1. £
contratada n3o podera subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a terceiros, sob pena de
rescisdo. 2/253.2.2. 3.2.3. 4. A subcontratagdo parcial do objeto, podera ser autorizada pelo gestor do contrato
quando devidamente motivada pela contratada, sendo vedada a subcontratacdo das parcelas de maio
relevancia efou valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, definidas neste Termo de
Referéncia. Em caso de autorizacio de subcontratagdo, esta deve observar as normas previstas no art. 122 de
Lei Federal n. 14.133/2021 e, bem como, as demais regulamentagées incidentes, devendo o CONTRATADC
apresentar documentagéo habil a comprovar a capacidade técnica do potencial subcontratado e, bem como
observar as vedacbes estabelecidas no inciso IV do art. 14 da mesma lei, as quais proibem determinadas
empresas de licitar ou de executarem contratos de natureza publica, a fim de evitar potencial conflito de
interesses. DEFINICAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DC
CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGACAQO 4.1. Em seu todo, 0 OBJETO
a execugio a partir de LICITAGAO na modalidade de DISPENSA DE LICITAGAO, na forma ELETRONICA
destina-se a: 4.1.1. 4.1.2. Contratacdo de empresa para prestagdo de servigos de plantio de arvores e servigo:
de paisagismo em espaco publico junto ao cruzamento entre as vias Rua Esquivel Navarro x Av. Arg. Vilanov:
Artigas, COHAB Teotonio Vilela, Sapopemba. Na execucdo dos servicos deverdo ser observadas at
disposicdes estabelecidas no caderno de encargos da Secretaria de Infraestrutura Urbana-— SIURB, sen
prejuizo das demais normas e especificacdes pertinentes. 4.2. DEFINICAO DO OBJETO / CARACTERISTICAS
DA OBRA 4.2.1. 42.2. 42.3. 4.2 4. Contratacdo de empresa especializada em engenharia para revitalizagac
de espaco publico com plantio de arvores A contratada devera executar as obras em observancia a legislagac
ambiental vigente, sendo que o ajuste devera dispor quanto a utilizagao de materiais de origem mineraria e de
madeira, em observancia as normas legais que regem a matéria, notadamente quanto a origem dos materiait
utilizados nas obras. Observados os projetos basicos, os servicos a serem contratados deveréo seguir as boa:
técnicas e praticas no campo da arquitetura e engenharia, sempre em observagao as normativas em vigor, a
quais também devem ser aplicadas aos futuros projetos executivos, caso necessarios, as instalagbes ¢
seguranga da obra, materiais a serem utilizados e suas formas de aplicagdo, entre outros. A execugéo do:
servicos acima deve observar a existéncia dos espécimes arboreos existentes, incluidas agdes especificas d
protecdo das arvores durante as obras (NBR16246-4 DE 11/2020: Florestas urbanas- Manejo de arvores
arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 4: Manejando arvores em obras). 4.3. QUALIDADE DOS SERVICO!
E MATERIAIS 4.3.1. 4.3.2. Os servicos deverdo seguir as boas técnicas e praticas no campo da engenhariz
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sempre em observacgao as normativas em vigor, em especial as consolidadas pela ABNT (Associacao Brasileira
de Normas Técnicas), as quais também devem ser aplicadas as instalagbes da obra, materiais a serem
utilizados e suas formas de aplicagdo. Durante a execucao das obras deverdo ser utilizados sempre produtos
com as 3 / 25 caracteristicas estipuladas nas presentes especificages e cujo desempenho seja comprovado
por laboratérios creditados pelo INMETRO. 4.3.3. 4.3.4. Na auséncia de Normas ou parametros nacionais de
qualidade poderdo ser utilizadas Normas Internacionais consagradas pelo uso, desde que previamente
comunicadas e validadas com a CONTRATANTE, em especial o setor de projetos e obras. Os servigos também
deverdo seguir o estabelecido no Caderno de Detalhes Técnicos da SIURB. 4.4. QUALIDADE DOS SERVICOS
E MATERIAIS 4.4.1. Em observacdo ao documento anexo Planilha de Orgamento Referencial, para a
consecugdo dos servigos, todos os materiais e equipamentos, bem como o fornecimento de energia elétrica,
abastecimento de 4gua ou quaisquer outros itens necessarios para execugéo a contento do presente escopc
licitado, ocorrerdo a cargo da empresa licitante vencedora. Além disto, todos os materiais e equipamentos seréac
transportados e estocados sob responsabilidade Unica desta, sendo preliminar e resumidamente previstos os
seguintes eixos de atuagdo: 4.4.1.1. Instalagio de placa de identificagdo da obra 4.4.1.2. Protecdo da area
destinada ao canteiro de obras 4.4.1.3. Elaboracdo de projetos executivos 4.4.1.4. Execugéo de paisagismo,
incluindo plantio de arvores e forragbes 4.4.1.5. Administragdo Local 4.4.1.6. Limpeza geral da obra 4.5.
ESPECIFICACOES TECNICAS 4.5.1. Sempre assegurando sua viabilidade técnica e a avaliagéo dos custos
das obras, além da presente definigdo dos métodos construtivos e do prazo de execugao, os servicos a serem
contratados deverao ser elaborados e executados seguindo as diretrizes de: 4.5.1.1. Documentos vinculados &
licitagdo e contratacdo; 4.5.1.2. Critérios, Definigdes, Tabelas, encargos e composicées da SIURB; 4.5.1.3.
Caderno de Detalhes Técnicos - SIURB; 4.5.1.4. Normas Técnicas da ABNT; 4.5.1.5. 4.5.1.6. Normas das
Concessionarias de servicos publicos e/ou demais 6rgaos publicos; Legislagdo nos niveis federal, estadual €
municipal, entre outras normativas incidentes. 4 / 25 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. Na auséncia de Normas Técnicas
brasileiras, poderdo ser usadas normas internacionais cabiveis, bem como recomendacgoes e procedimentos
constantes de bibliografia técnica considerada de referéncia. Em todos esses casos sera obrigatoria a
explicagao das fontes utilizadas e a validagdo por parte da fiscalizagio do contrato. A implantagéo da obrz
devera considerar os aspectos técnicos, funcionais e estéticos, a reducéo do descarte de materiais e, bem
como, a facilidade de manutencéo e seguranga, atendendo as condigées de mobilidade e acessibilidade pare
todos os usudrios. Qualquer alteragao que se mostrar necessaria durante a execugéo devera ser submetida 2
fiscalizagdo e gestdo do contrato, para analise e, se for o caso, aprovagéo. 4.6. DOS REQUISITOS GERAIE
DE PROJETOS 4.6.1. Quando da revisdo ou elaboragdo de projetos, seja pela administragéo, ou, quandc
solicitado, pela CONTRATADA, deve-se observar que: 4.6.1.1.4.6.1.2.46.1.3.46.1.4.46.1.5.4.6.1.6.4.6.1.7,
4.6.1.8. O projeto, preliminar, basico ou executivo, devera atender as normas vigentes relacionadas ao escopo.
seguindo os conceitos de desenvolvimento que consideram as condices de ocupacao e uso dos locais, meic
ambiente, as demandas da populagdo e, bem como, da legislagdo urbanistica da cidade, atendendo as
condicbes técnicas e de seguranga. Os projetos deverdo ser elaborados por arquiteto e/ou engenheirc
qualificado, registrado no CAU efou CREA e apresentar o responsavel técnico qualificado, caso a caso
atendendo a Lei Federal 5.194/66. Quando ndo forem realizados pela administragdo, a Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) devera ser recolhida pelc
responsavel técnico pelos projetos, arquiteto (CAU) ou engenheiro (CREA). Os produtos dos projetos deverac
apresentar interface entre si, ou seja, todos os elementos dos projetos devem estar compatibilizados
dimensionados e presentes nas planilhas orgamentarias, cronograma e nos detalhes, caso necessarios. C
projeto devera apresentar detalhamento suficiente a perfeita compreensao da solugdo proposta, de forma que
seja possivel a fabricag&o, execucéo e instalagéo de todos os elementos de obra sem que ocorram duvidas pol
parte dos executores da obra. O projeto deveré contemplar solugdes que proporcionem a otimizacdo dos
materiais utilizados de forma a reduzir ao maximo o volume de materiais destinados ao bota fora ou prejudiciais
ao meio ambiente. Entende-se como parte da solugéo de projeto a indicacéo de locais regulamentados que
poderso ser utilizados para descarte do bota-fora, caso necessarios e/ou solicitados pela CONTRATANTE. C
projeto devera contemplar solugdes que proporcionem a otimizagéo dos materiais utilizados de forma a reduzi
a0 maximo o volume de materiais destinados ao bota fora ou prejudiciais ao meio ambiente. 5 / 25 4.6.1.9
46.110.46.1.11.4.6.1.12. 46.1.13. 4.7. Quando necessario ou solicitado pela administragéo, o projeto dever:
ser composto por produtos de Expressao Grafica, Textual e Numérica para que sua compreensao seja clara ¢
objetiva, a fim de facilitar o entendimento da solugéo proposta e consequentemente sua execug¢éo. Todos of
produtos deverdo estar compativeis, de forma clara, direta e objetiva para que nao ocorram eventuais
interpretacées que possibilite erros de execugao. E de responsabilidade da Contratada realizar a verificagac
final dos produtos antes de sua entrega, a fim de garantir a qualidade técnica necessaria. Os produtos de
Expressdo Gréfica (desenhos) deverdo ser apresentados, quando necessario ou solicitado, em escalz
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que atendam as diretrizes das normas vigentes. Os produtos Textuais (Relatérios e Memorial Descritivo),
quando necessarios ou solicitados, deverdo ser elaborados de forma clara e objetiva a fim de facilitar ¢
entendimento do projeto e consequentemente a execugdo. DAS DIRETRIZES GERAIS PARA
APRESENTACAO E ENTREGA DE PROJETOS E OUTROS DOCUMENTOS 4.7.1. 4.7.2. 47.3. 4.7.4. 47.5.
4.7.6. 4.7.7. A contratada devera apresentar, minimamente, além do material impresso € em PDF ou imagem,
os arquivos digitais em formato aberto, tal como .dwg, .doc ou .xIs, entre outros, quando necessarios a analise
ou solicitados, a qualquer momento; Todos os elementos de desenho deveréo ser identificados com os layers
efou ctb (arquivo que define como as cores e espessuras das linhas serdo exibidas e impressas em um
desenho), de acordo com o programa utilizado, com suas especificidades e configuragéo de penas ou formatos
de impressao; Os elementos de composicao grafica deverdo ser elaborados na escala de 1:1 no ‘model” e nz
coordenada exata do levantamento planialtimétrico e cadastral. O escalonamento dos elementos graficos
devera ser inserido no “layout’ juntamente com o formato padréo, Todos os documentos deverao sei
apresentados no formato padrdo da Prefeitura de Sdo Paulo, ou no solicitado pelo 6rgéo contratante, serr
prejuizo a outros requisitos do processo de selecdo / licitagdo, Os desenhos deverdo ser elaborados nos
formatos especificados pela ABNT, preferencialmente no formato A1. Os documentos textuais como memoria
descritivo, relatérios, monografias, deverdo ser apresentados em formato A4, em arquivos digitais no formatc
Word, em arquivo .doc e pdf, sempre observado o padrao da Prefeitura de Séo Paulo ou o demandado €
disponibilizado pelo 6rgéo contratante. 6 / 25 4.7.8. 4.7.9. As planilhas de quantidades e memoriais de calculc
deverdo ser apresentadas em arquivos digitais no formato .xIs, sempre observado o padrao da Prefeitura de
Sao Paulo ou o demandado e disponibilizado pelo 6rgao contratante. Quando aplicavel, os dados dc
Levantamento Planialtimétrico e Cadastral deverdo ser apresentados em produtos de Expressdo Grafica
Textual e Numérica através de arquivos digitais com a indicagdo das poligonais e irradiagbes de todos os
levantamentos (estagao total) e separados em diretérios de forma adequada: 4.7.9.1. 4.7.9.1. 4.7.9.3. Todos os
documentos e informacdes gerados deverdo ser apresentados em extensdo compativel com os softwares de
topografia existentes no mercado; Devera ser apresentada monografia dos marcos de referéncia geodésica
Devero ser apresentados os registros do nivelamento e contranivelamento do levantamento altimétrico interno.
4.8. DO VALOR E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 4.8.1. A partir dos quantitativos estimados, documentc
anexo, o Valor da Contratacéo foi estimado em R$ 49962,79 (quarenta e nove mil, novecentos e sessenta €
dois reais e setenta e nove centavos) com base na(s) tabela(s) descritas no item 2.3 deste Termo de Referéncia
e BDI de 24,32%, originado do projeto basico e demais informacdes 4.9. DO CRONOGRAMA FisiCO-
FINANCEIRO 4.8.1. Ver ANEXO. 4.10. DO PRAZO 4.10.1. 4.10.2. 4.10.3. O prazo de execugéo contratual seré
de 30 (trinta) dias a contar da data fixada na ordem de inicio, podendo ser prorrogado conforme disposto no Art
111 da Lei 14.133/21, desde que devidamente justificado, aceito pela fiscalizag&o e autorizado pela autoridade
competente. O CONTRATANTE realizara a andlise para aceite da entrega do OBJETO, nos termos de
contratacdo e legislagdo vigente. No caso de reviséo para corregao ou complementagao de alguma parte dc
objeto, a CONTRATADA tera prazo, conforme legislagéo vigente para refazer os servicos. 5. MODELO DE
EXECUCAO DO OBJETO 5.1. 5.2. A execugéo da obra devera ser coordenada pela area de engenharia ot
arquitetura da CONTRATADA, que também sera a responsavel pela verificagdo e compatibilizagado de todos oz
servicos a serem executados. A gestdo do contrato e a fiscalizagéo da obra ocorrera pela CONTRATANTE ¢
partir da indicacdo de Gestor e Fiscal, e seus substitutos, os quais serédo sempre indicados ou substituidos
oficial e formalmente pela autoridade competente. 5.2.1. A gestéo e a fiscalizagéo dos servigos serdo realizadas
pela COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS da SUBPREFEITURA SAPOPEMBA. 7 / 25 5.3. DAS
OBRIGACOES DA CONTRATADA 5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.34.53.5.5.3.6.5.3.7. 5.3.8.5.3.9. 5.3.10. 5.3.11. Antes
do inicio dos trabalhos, sdo necessarios: assegurar a protecdo a terceiros com tapume de madeira, tela de
protegdo ou similar, e a sinalizagdo do local onde os servicos serao executados, de tal forma que &
CONTRATADA devera sempre sinalizar e isolar os locais de risco para impedir o acesso de estranhos ¢
possiveis acidentes, de forma planejada, sem ocasionar atrasos no cronograma de obras; Emitida a Ordem de
Inicio a CONTRATADA tera prazo de 2 (dois) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, desde que justificado e
autorizado pela CONTRATANTE, para iniciar o previsto no cronograma em contratacdo, anexo, tal comc
elaboragdo de Projetos, mobilizagéo de equipe, e/ou aquisigéo inicial de materiais e/ou instalacédo de placa de
obra. A contratada providenciara a colocagéo de placa no local em que for executado o servigo, em lugar visive
para a(s) via(s) publica(s), com os padrdes da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo — PMSP vigentes a épocs
de sua instalacdo; Iniciadas as obras, devem ser observadas as possibilidades de aplicacdo de adverténcias
e/ou penalidades, diante de atrasos, paralisagdes, servigos incompletos ou situagdes de risco, entre outros
conforme indicativos do presente Termo de Referéncia; As obras a serem executadas deverao levar en
consideracao as caracteristicas da organizagso local, fisica e social existentes, visando a um ambiente estave
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termos da legislagdo vigente ou normativa corrente; A CONTRATADA devera manter servicos de
acompanhamento ou supervisdo das obras, os quais devem informar & fiscalizagéo qualquer imprevisto ou
anomalia no decorrer de sua execucao; Atendendo a Lei Federal 5.194/66, os servigos de acompanhamento ou
supervisdo das obras deverao ser executados por arquiteto e/ou engenheiro, com emisséo de Responsabilidade
Técnica registrada pelo CAU- Conselho de Arquitetura e Urbanismo e/ou CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia. A Responsabilidade Técnica, seja por Anotacdo (ART/CREA) efou Registre
(RRT/CAU), também deverd ser recolhida para o Responsavel Técnico pelas obras, caso nado seja c
acompanhante ou supervisor de obras “in loco”; Os documentos referentes a(s) Responsabilidade(s) Técnica(s)
devem ser entregues @ CONTRATANTE em até 10 (dez) dias Uteis a partir da assinatura do contrato,
prorrogaveis por igual periodo, justificadamente e desde que autorizado pela CONTRATANTE, quando também
havera indicagdo de seu(s) preposto(s), € devem ser mantidas validas durante todo o desenvolvimento dos
servigos, para a(s) area(s) objeto de contrato, atendendo as regras locais dos respectivos conselhos de classe,
como a de obtencao de “visto” pelo CREA-SP; Quando da execugao dos servigos e obras, as eventuais duvidas,
divergéncias ou alteragdes que se fizerem necessarias, bem como eventual falta de documentacao ou
elementos técnicos, devem ser comunicadas imediatamente pela CONTRATADA a unidade fiscalizadora de
Prefeitura, que fornecera todos os elementos necessarios ao desenvolvimento dos servigos, ou providéncias
para sua solucdo; 8 / 25 5.3.12. 5.3.13. 5.3.14. 5.3.15. 5.3.16. 5.3.17. 5.3.18. 5.3.19. 5.3.20. 5.3.21. 5.3.22.
5.3.23. 5.3.24. Devera ser realizado e apresentado Relatério Fotografico de todas as etapas da obra, antes,
durante e ap6s a conclusdo; Quando aplicavel, necessaria ou solicitada pela gestéo do contrato, a planta de as
built da obra devera conter todas as alteragdes realizadas, autorizadas pela fiscalizagéo da Prefeitura. Os
projetos as built, devem também ser entregues em formato aberto para edigéo, permitindo a execucao de obras,
adaptacées ou reformas futuras. Tais plantas e projetos, assim como os de revisao de projeto basico efoL
executivo, quando aplicaveis, necessarios ou solicitados, também devem seguir as demais especificagdes
constantes do processo licitatério, tépico DOS REQUISITOS GERAIS DE PROJETO; Sem prejuizo do previstc
no contrato, sdo obrigacdes da CONTRATADA, além de cumprir todos os encargos incidentes direta oL
indiretamente sobre o objeto contratual, observar todas as obrigagdes previstas na Lei n.° 14.133/2021; Prestal
todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo ou justificando a todas as
suas reclamacdes, observados os prazos eventualmente estipulados; Apresentar o pessoal designado pare
reunides, nas dependéncias do CONTRATANTE, fornecendo todos os equipamentos e meios necessarios pare
apresentacdo do andamento do(s) trabalho(s); Possuir e se responsabilizar por equipe técnica devidamente
treinada, quando necessario, e dimensionada para atender ao objeto do contrato no prazo estipulado; Reparar
corrigir, readequar ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos ou materiais em que s€
verificarem vicios ou incorrecées decorrentes de sua elaboragéo, proativamente, ou do que vier a ser apontadc
pela fiscalizacdo do CONTRATANTE ou érgdos competentes, sem onus adicionais ao CONTRATANTE
apresentando, no momento da solicitagdo, novo prazo para conclus@o daquela etapa, caso necessario; A
CONTRATADA sera responsavel pelos danos e prejuizos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros
em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a realizacao de
fiscalizagdo ou acompanhamento pelo CONTRATANTE; Os danos e prejuizos causados em equipamentos
passeios, guias, iluminagéo, dutos etc., no decorrer dos servigos sao também de inteira responsabilidade dz
CONTRATADA: Deverd manter ou direcionar pelo menos um profissional responsavel ao local de realizagac
das obras, para levantamento de informagdes, conferéncia de medidas e equacionamento de dulvidas, durante
as acbes de fiscalizagdo agendadas e/ou regulares das obras, seja pela CONTRATANTE ou por o6rgaos
terceiros; Executar um plano de manutengdo preventiva de toda a obra, as suas expensas, para garantir que
todos 0s equipamentos e materiais empregados permanegam em boas condicdes de funcionamento; Entregal
as obras e seus eventuais equipamentos em perfeito estado de operacéo e livre de quaisquer onus &
CONTRATANTE; E de responsabilidade da CONTRATADA realizar a verificagéo final dos produtos, servicos
obras e qualquer complemento, antes de sua entrega, a fim de garantir a qualidade técnica necessaria; 9 / 2¢
5325 5326. 53.27. 53.28. 5329 5330 5.3.31. Durante o prazo de execugdo dos servicos ¢
CONTRATADA devera assumir, por sua conta, todos os custos com os encargos sociais, trabalhistas, acidentes
de trabalho, previdenciarios, fiscais e comerciais, fornecimento de equipamentos, inclusive de seguranca
necessarios a correta execucdo dos servicos. Responsabilizar-se pela seguranga no trabalho de seus
funcionarios e pelos atos por eles praticados, por eventuais danos materiais e pessoais que venham a se
causados a terceiros em decorréncia da prestacdo dos servigos; Manter, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes Os equipamentos deverdo também atender as normas exigidas pela legislagac
de transito, quando de seu deslocamento, utilizagdo ou posicionamento. A CONTRATADA devera afastar ol
substituir, sem 6nus ao 6rgédo contratante ou @ municipalidade, qualquer funcionario seu que, por solicitagdo d:
fiscalizagcdo ou gestao do contrato, nao deva continuar a participar da execucao dos servigos; Quando solicitade
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sejam informados os dados da equipe ou profissional envolvido, tais como nome, RG, CPF, registro de classe
e forma de vinculo empregaticio ou empresarial, qualquer que seja; Caso necessério, a CONTRATADA devera
manter contato com as reparticdes competentes a fim de obter as necessérias aprovagdes dos servigos a serem
executados bem como fazer pedidos de ligagao e inspegdo. 5.4. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
541.542.543.544.545. 546.5.4.7.5.4.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e demais clausulas
do Edital e/ou contrato; Exigir, a qualquer tempo e a seu critério, a comprovacdo das condigbes da
CONTRATADA que ensejaram sua contratago, notadamente no tocante & qualificagéo técnica; Efetuar o
pagamento ajustado, no prazo e condigdes estabelecidas, desde que devidamente cumpridas as obrigacbes da
CONTRATADA, o que devera ser atestado pelo gestor do contrato; Facilitar, em tempo habil para a
CONTRATADA, o acesso a documentos efou informagdes de que disponham e que porventura sejam
necessarios a execucao dos servicos; Orientar a CONTRATADA com relagéo a indicag&o de possiveis fontes
de informacdo, porventura necessdrias a execugdo do servigo; Facilitar a entrada dos profissionais da
CONTRATADA nas dependéncias das obras, onde e sempre que necessaria;, O CONTRATANTE devera emitir
a Ordem de Inicio dos Servigos, e analisar e responder a todos os documentos encaminhados pela
CONTRATADA, em prazo habil para que ndo haja prejuizo ao andamento dos servigcos; Receber o objeto nas
condicdes estabelecidas neste documento e nos demais vinculados & contratagao ou determinagdes municipais.
10/ 25 6. REQUISITOS DA CONTRATACAO 6.1.6.2. 6.3.6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. No valor
da proposta deverdo estar inclusas todas as despesas diretas e indiretas, tais como impostos (federais,
estaduais e/ou municipais), taxas, saldrios, transporte, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e de
ordem de classe, indenizacdes civis, despesas com deslocamentos, enfim, todas as despesas e materiais
necessarios a atender o objeto do edital, bem assim deduzidos quaisquer descontos que venham a set
concedidos; Os pregos unitarios para execucdo de servicos extracontratuais serao indicados pela
CONTRATADA, observados os valores constantes da Tabela de Composigéo de Custo Unitario que serviu de
base a elaboragdo do orcamento da PMSP, sobre os quais incidird a variacéo entre o custo total oferecido na
proposta e o custo total constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o BDI indicado pela CONTRATADA nz
proposta; O BDI deve ser compativel com a execugdo do OBJETO e ndo podera conter despesas que nac
sejam transferiveis, como Imposto de Renda, Imposto Predial e Territorial Urbano, Contribuicao Social sobre ¢
lucro liquido, dentre outros possiveis. Também nédo podera constar no BDI as despesas financeiras, pois estas
nao sdo remuneradas pela PMSP; Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracio pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais €
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do Contrato; Os precos oferecidos nz
proposta vencedora NAO serdo atualizados para fins de contratagdo; Os projetos deverdo ser atendidos
rigorosamente, incluindo todos os itens indicados na planilha de servigcos, a qual pode ser revisada, err
consenso justificado entre as partes, e em observagao com a legislagéo incidente; A execugdo dos servigos
devera ser acompanhada por méo de obra especializada em trabalhos de engenharia, abrangendo as areas de
civil e/fou demais areas técnicas necessarias a execucdo do OBJETO, sempre atendendo ao previsto nas
normas téchicas ambientais, de arquitetura efou engenharia e de seguranca do trabalho; A
CONTRATADAdevera participar de todas as reunides que se fizerem necessarias, sempre que for solicitade
sua participagdo pela CONTRATANTE, em S&o Paulo, capital. Todas as reunibes deverao ser acompanhadas
pelo Responsavel Técnico e Preposto indicado pela CONTRATADA, e pelo especialista de cada area, sempre
que necessario ou solicitado pela CONTRATANTE; Todos os servicos devem ser executados em complete
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras; Os
servicos a serem realizados ocorrerdo sempre sob as boas praticas de obras em areas externas, principalmente
nos quesitos de transporte de materiais, seguranca, cuidados relativos ao patrimdnio e limpeza periodica; Todos
os materiais, salvo eventual especificidade a cargo Unico do Municipio de S&o Paulo e seus orgaos, serac
fornecidos pela CONTRATADA, sempre atendendo aos requisitos NBR/INMETRO, de padrdo e qualidade
Iniciadas as atividades, a CONTRATADA deve conduzi-las continua e regularmente, dentro do cronograma &
ser estabelecido, 0 qual pode ser revisado, em consenso justificado entre as partes; 11/ 25 6.13. 6.14. 6.15
6.16.6.17. 6.18. 6.19. 6.20. 6.21. 6.22. 6.23. 6.24. 6.25. A empresa executora deve ser proativa na identificacao
avaliacdo e mitigagdo dos riscos, considerando que na execugao do objeto podem surgir questdes técnicas
operacionais e até financeiras; A empresa executora também deve estar ciente de que a gestdo de riscos é un
processo continuo. Isso significa que, ao longo da execugéo do projeto, a avaliacdo e a adaptagdo das
estratégias de mitigacio de riscos devem ser constantes, a fim de garantir que o objetivo final seja alcangadc
dentro do prazo e orcamento estabelecidos, sem exclusao das questdes de seguranca, da obra, da equipe e de
terceiros; Para a perfeita execugio e completo acabamento dos servicos, a CONTRATADA se obriga sob at
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para garanti
o andamento conveniente aos trabalhos: A CONTRATADA devera realizar os servigos de campo e demai
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identificacdo, cadastro, documentagdo e apresentagdo de solugdo técnica para o equacionamento €
remanejamento de toda e qualquer interferéncia € da CONTRATADA, que devera detalhar a metodologia de
execucao destas atividades; No desenvolvimento dos trabalhos e das solu¢des adotadas, devera sempre e, em
todos os casos, serem considerados os aspectos ambientais conforme determina a legislagéo vigente; Serac
impugnados pela FISCALIZAGAO todos os trabalhos que ndo satisfacam as condigdes contratuais. Toda e
qualquer necessidade de retrabalho (revisar e refazer) oriundo do descumprimento, pela CONTRATADA, das
exigéncias da licitacdo, de Legislagdo, Normas, Diretrizes, Especificacbes Técnicas, sera de inteira
responsabilidade dela, a qualquer tempo, mesmo que os produtos tenham sido recebidos, através da emisséc
do Termo de Recebimento A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documentos e
outros elementos fornecidos pelo CONTRATANTE para a execugdo do objeto deste documento e demais
relacionados ao processo de contratagdo, ndo se admitindo, em nenhuma hipétese, a alegacdo de ignorancia
desses, bem como das exigéncias expressas nos projetos e Normas da ABNT, as especificacbes técnicas
particulares da PMSP, seus 6rgaos e demais instituicdes reguladoras competentes; Ocorrido qualquer atraso
nas etapas programadas, podera a FISCALIZACAO ordenar o aumento de horario de trabalho, cabendo 3
CONTRATADA os 6nus ou eventuais prejuizos dai decorrentes; Todas as despesas decorrentes de ensaios
realizados no campo serao de responsabilidade integral da CONTRATADA. O Laboratério que a CONTRATADA
vier a escolher para a realizagao dos ensaios devera ser certificado pelo INMETRO; A PROPONENTE devera
considerar em sua proposta, também, os custos para deslocamento, transporte e eventual hospedagem dos
seus profissionais; A empresa executora assumira o compromisso de entrega bem-sucedida do presente
OBJETO, devendo fazer um planejamento minucioso que leve em consideragao cenarios diversos que possam
surgir, como de clima, ambientais e de seguranga, entre outros; Fica ressalvada a possibilidade da alteragéo de
condi¢des previstas neste documento e na licitagdo, em face da superveniéncia de normas federais, estaduais
ou municipais aplicaveis. 6.26. 12 /25 7. VISITA TECNICA 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Em consonancia ao Acérdao
n° 138/2024 do Tribunal de Contas da Unido, a VISTORIA TECNICA n&o é obrigatéria, mas as empresas
interessadas em participar deste Certame poderao efetuar vistoria no local de execugao dos servicos com a
finalidade de verificar as condigcbes técnicas para a execugdo dos mesmos, nao podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulagao da proposta e do integral cumprimento do ajuste; A
visita técnica ao local das obras podera ser realizada diretamente pelos licitantes antes da elaboracdo da
proposta, de forma que sejam identificadas, observadas, analisadas e assinaladas todas as dificuldades e
peculiaridades do local, no tocante a execucao do projeto; O responsavel técnico da empresa, a partir da vistoria
do local onde os servigos serdo prestados, declarara que visitou e vistoriou o local onde serdo realizados os
servigos, e preenchera a Declaragdo nos moldes do ANEXO do edital, que devera ser apresentada
acompanhada de copia autenticada ou cépia simples da Certidao de Registro de Pessoa Juridica no CREA ou
CAU, que comprove sua condigao técnica e sua participagao no quadro técnico da empresa; esta Declaragao,
acompanhada de fotos recentes do local vistoriado ndo sendo aceitas imagens de banco de dados como Street
View e similares- devera ser apresentada juntamente com os documentos elencados no item 9 do edital; Nao
sera permitido que um mesmo responsavel técnico realize a vistoria para mais de uma empresa; As empresas
que optarem por NAO realizar a VISTORIA TECNICA deverao apresentar declaracdo nos moldes do ANEXO
do edital- assinada pelo responsavel técnico (ENGENHEIRO CIVIL E/OU ARQUITETO) E pelo representante
legal da empresa- de que esta ciente de que nao serdo atendidas solicitagdes durante a execugao da obra sob
0 argumento de falta de conhecimento das condigbes de trabalho ou de dados do projeto, bem como cépia
autenticada ou copia simples acompanhada do original, da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no
CONFEA/CREA/CAU, na qual conste os seus representantes técnicos e, a comprovagao do vinculo com a
empresa licitante. 8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO CONTRATADO 8.1. 8.2. Com base na Lei
Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal 62.100/2022 o contratado sera selecionado via licitagdo na
modalidade DISPENSA DE LICITACAO na forma ELETRONICA pelo critério de julgamento definido por
MENOR PRECO, além do atendimento as exigéncias constantes deste Termo de Referéncia e Edital. Sao
requisitos para a contratagdo a comprovacédo de experiéncia, em nome da empresa ou de seu responsavel
técnico, a comprovagao de Qualificagao Técnica: 8.2.1. DA QUALIFICACAO TECNICA: 8.2.1.1. da Empresa
8.2.1.1.1 Certidao de Registro de Pessoa Juridica expedida pelas Entidades de Classe CREA ou CAU, dentro
davalidade; 13/258.2.1.1.1.1 8.2.1.1.2 A empresa com sede fora do Estado de Sdo Paulo, caso seja declarada
vencedora do certame, devera providenciar o visto junto ao CREA/SP como condi¢do indispensavel para a
assinatura do contrato, nos termos da legislagdo em vigor. Comprovante que em seu quadro permanente,
equipe técnica com responsavel técnico cujo profissional seja registrado no CREA ou CAU, na seguinte
modalidade: (ENGENHEIRO CIVIL E/OU ARQUITETO, detentor de atestado de responsabilidade técnica
profissional competente (registro no sistema CREA ou CAU); 8.2.1.1.2.1 8.2.1.1.2 A comprovacgéao referida
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pessoalidade, subordinacao); habitualidade, Atestado de responsabilidade técnica em nome da EMPRESA,
comprobatério de desempenho anterior em atividade condizente e compativel com o objeto da licitacéo,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado do Certificado de Acervo Técnico-
CAT- expedido pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA ou CAU). 8.2.1.2. do
Responsavel Técnico 8.2.1.2.1 8.2.1.2.2 Certidao de Registro Profissional e Anotagdes expedida pelo CREA ou
Certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Fisica emitida pelo CAU, dentro da validade; Atestado de
responsabilidade técnica em nome do RESPONSAVEL TECNICO, comprobatério de desempenho anterior em
atividade condizente e compativel com o objeto da licitagao, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado acompanhado do Certificado de Acervo Técnico— CAT— expedido pela entidade profissional competente
(registro no sistema CREA ou CAU). 8.2.1.3. dos ltens de Maior Relevancia 8.2.1.3.1 Serdo consideradas de
maior relevancia as parcelas nas quantidades minimas indicadas abaixo: ITEM 8.2.1.3.1.1 8.2.1.3.1.2
8.2.1.3.1.38.2.1.3.1.4 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO GRAMA ESMERALDA TECNICO - NIVEL MEDIO
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) QTDE 34,88 69,75 22,00 QUALITATIVO UNID M3 M2 H UN 14/ 25
8.2.1.4. 8.2.1.5. da Relacao de Instalacdes e Equipamentos Técnicos 8.2.1.4.1 Relag&o das instalagbes, dos
equipamentos técnicos da empresa compativeis com a categoria da equipe técnica, acompanhada de
declaracdo de disponibilidade dos equipamentos por ocasido da obra, devidamente assinada pelo seu
representante legal - ANEXO do Edital. A Comisséo reserva-se o direito de suspender a licitagdo a fim de
inspecionar o aparelhamento relacionado, quando entender necessario. 8.2.2. ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA 8.2.2.1. 8.2.2.2. 8.2.2.3. No valor da proposta deverao estar inclusos todas as despesas diretas e
indiretas, tais como impostos (federais, estaduais e/ou municipais), taxas, salarios, transporte, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indenizagdes civis, despesas com deslocamentos, enfim,
todas as despesas e materiais necessarios a atender o objeto do edital, bem assim deduzidos quaisquer
descontos que venham a ser concedidos; A empresa executora assumira o compromisso de entrega bem-
sucedida do presente objeto, devendo fazer um planejamento minucioso que leve em consideragdo cenarios
diversos que possam surgir, como de clima, ambientais e de seguranga, entre outros. A empresa executora
deve ser proativa na identificagio, avaliagdo e mitigacéo dos riscos, considerando que na execuc¢ao do objeto
podem surgir questdes técnicas, operacionais e até financeiras; A empresa executora tambem deve estar ciente
de que a gestdo de riscos € um processo continuo. Isso significa que, ao longo da execugéo do projeto, a
avaliacdo e a adaptacéo das estratégias de mitigacao de riscos devem ser constantes, a fim de garantir que o
objetivo final seja alcangado dentro do prazo e orgamento estabelecidos, sem exclusdo das questbes de
seguranca, da obra, da equipe e de terceiros. 9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO 9.1.9.2. 9.3. 9.4. 9.5.
Os servigos serao executados através do regime EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. As quantidades, os
custos unitarios e globais de referéncia sdo aqueles constantes da planilha orgamentaria, que integra o presente
Termo de Referéncia, com base nas tabelas O prazo para execugao sera contado a partir da data fixada na
Ordem de Inicio a ser expedida pela COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS da SUBPREFEITURA
SAPOPEMBA, nos termos do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021; Podera ser emitida Ordem de Servigo
especifica para a elaboragdo ou complementacdo dos Projetos Basicos e/ou Executivos com prazo a ser
estipulado pela CONTRATANTE; O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecugao total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput); Em caso de impedimento, ordem de
paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugéo sera prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila; 15 /25 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. O
fiscal do contrato, frente as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, poderd determinar o que for
necessario, caso possivel, para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados, ou seu desfazimento de
obra para uma nova execugio; As comunicagdes entre a parte CONTRATANTE e a parte CONTRATADA
devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim. O Recebimento Provisério da obra ocorrera apés a concluséo dos servigos e aceitagéo
desses por parte da CONTRATANTE, e sera condicionada a realizac&o da vistoria e a aprovagéo de outros
documentos que se fagam necessarios, devidamente justificados; A execugdo do contrato devera ser
acompanhada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117,
caput). 9.9.1. CABERA AO FISCAL DO CONTRATO AS SEGUINTES PROVIDENCIAS 9.9.1.1.9.9.1. 2 9.9.1.3.
9.9.14.99.15 9916.9.9.1.7.9.9.1.8.9.9.1.9. 9.9.1.10. Verificagdo do cumprimento dos servi¢os e obras da
contratacdo; Verificagdo do necessario para inicio dos servigos, incluindo gestao prévia junto a CONTRATADA
para determinacio da data, e solicitagdo de Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica; Conferéncia
para aceitac&o ou nao dos servigos, ficando os contratados responsaveis pelos ajustes até que a fiscalizagao
julgue o resultado adequado; Conferir as medigdes encaminhadas pela CONTRATADA, e solicitar a emissao
da nota fiscal para o pagamento, caso a documentagao esteJa de acordo Manter contato periodico com o
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duvidas de carater técnico referente as demandas de trabalho; Tomar providéncias para atendimento das
obrigacdes pelo CONTRATANTE, evitando falhas na execucao do contrato, inclusive por meio de adverténcias,
novos prazos e outras penalidades; Propor alteragdes em procedimentos buscando corregcdes necessarias ou
simples melhorias; Convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato; Convocar para reunido, com ata assinada pelas partes, o representante da empresa
CONTRATADA para apresentacao das estratégias para execugao do objeto, sempre que julgar necessario; A
indicacéo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade. 16 / 25 10.
CRITERIOS DE MEDICAO 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. As medicdes, salvo condigbes excepcionais em
contrato, serdo por periodos com no minimo 30 dias, e regidas pelos seus respectivos percentuais
comprovadamente executados da planilha da proposta da CONTRATADA, incluida comprovagao das
execucdes por relatérios fotograficos, entre outros elementos necessarios a medi¢ao, devendo a documentacgao
completa ser encaminhada pela CONTRATADA em arquivos digitais abertos e fechados, para analise por parte
da fiscalizagio; Cabera ao fiscal do contrato a conferéncia das medi¢des para aceite ou recusa. Em caso de
recusa, por erro ou falta de informacgbes, a medigao sera devolvida a CONTRATADA para revisao, repetindo-
se o procedimento até o aceite final do fiscal, sem prejuizo a aplicacdo das penalidades cabiveis; Sera indicada
a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
caso se constate que a CONTRATADA: 10.3.1. 10.3.2. 10.3.3. Nao produziu os resultados acordados; Deixou
de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida, as atividades CONTRATADAS; Deixou de
utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior & demandada. Com a aprovacgdo da medicao, o fiscal confirmara o aceite, autorizando a
emissao da Nota Fiscal para pagamento, no valor aprovado do relatério; Ao receber a Nota Fiscal, ele devera
instruir o processo conforme disposto no inciso Il do Art. 120 do Decreto 62.100/2022. 11. PAGAMENTO 11.1.
11.2. O prazo de pagamento sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de adimplemento de
cada parcela do objeto do contrato, vinculado & entrega imediata para a fiscalizagao de todos os documentos
pertinentes exigidos pela Portaria da Secretaria Municipal da Fazenda — SF n°® 275 de 2024. 11.1.1. 11.1.2.
Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da contratada, a fluéncia do
prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. Caso
venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administragdo, a Contratada
tera direito a aplicagdo de compensagéao financeira, nos termos da Portaria SF n® 05, de 05/01/2012. Os
pagamentos serao efetuados em conformidade com a execucéo dos servigos, mediante apresentacao da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cépia reprografica da nota de empenho,
acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN- Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza
do més de competéncia, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.
17 /25 11.2.1. 11.3. Na hipotese de nao estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o licitante com
sede fora do Municipio de Sdo Paulo devera apresentar declaragédo firmada pelo representante legal da
empresa, sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e de que nada deve a Fazenda do Municipio de Sao
Paulo relativamente aos tributos relacionados com a prestacao licitada — ANEXO do Edital. Na hipotese de
existir nota de retificagéo e/ou nota suplementar de empenho, copia(s) da(s) mesma(s) devera(do) acompanhar
os demais documentos. 11.4. 11.5. Conforme Art. 1° da Portaria da Secretaria Municipal da Fazenda — SF n°
275de 2024, a 11.4.1. 11.4.2. 11.4.3. 11.4.4. 11.4.5. 11.4.6. Copia da requisicao de medi¢cdo e pagamento dos
servigos executados; Nota Fiscal eletronica de servigos ou nota fiscal eletrénica de venda de mercadoria
DANFE, recibo ou fatura, ou documento equivalente, conforme o caso; Medigbes detalhadas comprovando a
execucao das obras ou a quantidade produzida, no caso de servigo prestado por produgéo, relativas ao periodo
a que se refere o pagamento; No caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
11.4.4.1. 11.4.4.2. Notas fiscais de aquisicdo desses produtos; Na hipotese de o volume dos produtos minerarios
ultrapassar 3m? (trés metros cubicos), cépia da Gltima Licenca de Operagdo do empreendimento responsavel
pela extragdo dos produtos de mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo -
CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgéao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente- SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado. Para verificagdo de regularidade fiscal perante os 6rgéos
competentes, a cada pedido de pagamento, além da documentagdo exigida no item anterior, também deverao
ser apresentados os documentos abaixo relacionados, com a sua Ultima atualizagdo: 11.4.5.1. 11.4.5.2.
11.4.5.3. 11.4.5.4. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo—F.G.T.S, fornecido
pela Caixa Econémica Federal; Certiddo Negativa de Débitos relativa as Contribuigdes Previdenciarias e as de
Terceiros — CND - ou outra equivalente na forma da lei; Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Mobiliarios

= : Nz ; Nébito abalhists NDT); Serdo aceitas como prova de
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regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas e certidées positivas que noticiem em seu corpo que
os débitos estao judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. Por ocasido de cada pagamento,
serdo feitas as retengdes eventualmente devidas em funcao da legislagao tributaria. 18 /25 11.6. 11.7. 11.8. A
nao apresentacdo de certidées negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 11.4, ndo impede o
pagamento, porém sera objeto de aplicagdo de penalidade ou rescisdo contratual, conforme o caso. O
pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme estabelecido
no Decreto n° 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010. Fica ressalvada qualquer alteracéo
por parte da Secretaria Municipal de Fazenda, quanto as normas referentes ao pagamento de fornecedores.
12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA 12.1. no As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo por
conta de recursos especificos consignados orcamento do érgdo contratante através da dotagéo
72.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.500.7025.1, do orgamento vigente, obedecendo ao principio da
anualidade. 12.1.1. A intervencdo ora tratada sera suportada em dotagéo prépria do orgcamento vigente e 13.
TRANSICAO CONTRATUAL 13.1. Em caso de transi¢do contratual, o CONTRATADO devera realizar a
transferéncia de historico dos servicos, conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacdes, podendo-se exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa
que continuara a execucao dos servigos. 14. PENALIDADES 14.1. Sao aplicaveis as san¢des e procedimentos
previstos no Titulo IV, Capitulo | da Lei Federal n® 14.133/21 e Segao XlI do Decreto Municipal n® 62.100/22;
14.1.1. 14.1.2. A sans&o de Adverténcia sera aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que
nao acarretem prejuizo de monta aos interesses do objeto; As penalidades s6 deixarao de ser aplicadas nas
seguintes hipdteses: 19/25 14.1.2.1. 14.1.2.2. 14.1.3. comprovagao, anexada aos autos, da ocorréncia de forga
maior impeditiva do cumprimento da obrigacgéao; e/ou, manifestagdo da unidade requisitante, informando que o
ocorrido derivou de fatos imputaveis exclusivamente a Administracdo. Ocorrendo recusa da adjudicataria em
retirar/receber a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela
Administracdo, garantido o direito prévio de citagdo e da ampla defesa, serdo aplicadas: 14.1.3.1. 14.1.3.2.
14.1.4. Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse; Pena de impedimento de
licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a Administragao Publica, a critério da Prefeitura; Incidira
nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela nao
apresentagdo dos documentos necessarios para tanto. 14.1.5. 14.1.6. 14.1.7. 14.1.8. A licitante que ensejar o
retardamento da execucdo do certame, inclusive em razdo de comportamento inadequado de seus
representantes, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida neste edital, ndo mantiver a
proposta/lance, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragdo falsa ou cometer fraude fiscal, se
microempresa ou pequena empresa, nao regularizar a documentagao fiscal no prazo concedido para este fim,
garantido o direito prévio de citagdo e da ampla defesa, serdo aplicadas as penalidades referidas nas alineas
“a” e "b” do subitem 14.1.3 efou declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e
gravtdade da infragdo cometida e peculiaridades do caso em concreto. As penalidades poderédo ainda ser
aplicadas em outras hipéteses, nos termos da Lei, garantido o direito prévio de citagédo e da ampla defesa,
sendo que com relagdo a multas serdo aplicadas como segue: 14.1.6.1. 14.1.6.2. 14.1.6.3. 14.1.6.4. 14.1.6.5.
Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecugao total do objeto; Multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecugao parcial do ajuste; Multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigacdes decorrentes do ajuste, nao previstas
nas demais disposi¢des desta clausula; Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por resciséo
do ajuste decorrente de culpa da Contratada. Multa por descumprimento das obrigagbes contratuais, conforme
graduacéo e obrigacbes especificadas na Tabela 1; As sancdes séo independentes e a aplicagdo de uma nao
exclui a das outras, quando cabiveis. Das decisdes de aplicacédo de penalidade, cabera recurso nos termos dos
artigos 166 e 167 da Lei Federal n°® 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser dirigido a
Subprefeitura Sapopemba, e protocolado nos dias Uteis, das 09:00 as 17:00 horas. 20 / 25 14.2. 14.3. A
inexecucio parcial do contrato, para fins de aplicagio de penalidades previstas no item 14.1.5 e demais artigos,
restara configurada quando a CONTRATADA se enquadrar nas situacbes previstas na Tabela 1 abaixo,
alcangando o total de 08 (oito) ocorréncias no periodo de 60 (sessenta) dias corridos. A inexecugao parcial do
contrato, para fins de aplicago de penalidades previstas no item 14.1.5 e demais artigos, restara configurada
quando a CONTRATADA se enquadrar nas situagdes previstas na Tabela 1 abaixo, alcangando o total de 08
(oito) ocorréncias no periodo de 60 (sessenta) dias corridos. 14.3.1. INICIO DOS SERVICOS- Emitida a Ordem
de Inicio a CONTRATADA tera prazo de 10 (dez) dias (teis, prorrogaveis por igual periodo, desde que justificado
e aceito pela CONTRATANTE, para iniciar o previsto no cronograma em contratagéo, anexo.Caso os servigos
ndo sejam iniciados nesses termos, & prevista inicialmente a aplicagdo de adverténcia, com prazo de 5 (cinco)
dias uteis para mamfestagao pela CONTRATADA. Em nZo havendo justificativa ou solicitagdo de prazo aceita
pela admlmstragao sera apllcada multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no
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se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAQ, sem motivo justificado. Permitir situagéo que crie ¢
possibilidade de causar ou que cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais. Destruir ou danifical
documentos por culpa ou dolo de seus funcionarios. Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins
diversos do objeto do contrato. Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, os
servigos contratuais. Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado ou com uniforme manchado, sujo
mal apresentado e/ou sem cracha. Manter empregado sem qualificagéo para a execugdo dos servigos. Executa
servigo incompleto, paliativo, provisério como por carater permanente, ou deixar de providenciar recomposigac
complementar. Fornecer informacéo falsa de servigo ou substituigdo de material licitado por outro de qualidade
inferior. 156 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAQ. Cumprir determinagéo de
FISCALIZACAO para limpeza, asseio e conservagao predial de seus empregados. Retirar das dependéncias
da CONTRATANTE quaisquer equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem autorizagdo prévia dc
responsavel. Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia de
CONTRATANTE. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal. Substituil
empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes. Manter a documentagac
de habilitacdo atualizada. 16 17 11 12 13 14 0,8% 0,4% 4,0% 0,8% 3,2% 3,2% 4,0% 0,2% 1,6% % VALOF
MENSAL 4,0% 4,0% DESCRICAO 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 22 / 25 Efetuar a reposi¢do de empregados
faltosos. 26 21 22 23 24 25 18 19 20 32 33 34 35 Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as inconsisténcias ou duvidas suscitadas durante a analise da documentagao exigida pol
forca do Fornecer EPIs (Equipamentos de Protegdo Individual), aos seus empregados e de impor penalidades
aqueles que se negarem a usa-los. Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nao previstos neste
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. Providenciar &
manutencédo para solugéo de problema que acarrete suspenséo de disponibilidade ou de operacionalidade dc
sistema predial. Dar continuidade ao trabalho por falta ou mal funcionamento de equipamentos e/ou ferramentas
necessarios(as) ao trabalho. 27 28 29 30 31 Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/oL
apresentarem rendimento insatisfatérios em 48 (quarenta e oito) horas, contadas da comunicagao de
CONTRATANTE. 3,2% Cumprir o programa periédico de manutengdo preventiva determinada em contrato
1,6% 0,8% 0,8% Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nédo previstos nesta tabela de multas
Manter em estoque equipamentos discriminados em contrato para uso diario Entregar ou entregar com atrasc
ou incompleta a documentagéo exigida na clausula referente as condi¢bes de pagamento. Apresentar notas
fiscais discriminando prego e quantidade de todos os materiais utilizados mensalmente, indicando marca
quantidade total e quantidade unitaria (volume, peso etc.). Apresentar, quando solicitado, documentacao fiscal
trabalhista, previdenciaria e outros documentos necessarios a comprovagdo do cumprimento dos demais
encargos trabalhistas. Creditar os salérios nas contas bancarias dos empregados, em agéncias localizadas ne
cidade local da prestacdo dos servigos ou em outro definido pela Administragéo. Entregar o uniforme aos
empregados na periodicidade definida no Termo de Referéncia e seus Anexos. Manter sede, filial ou escritoric
de atendimento na Cidade local de prestacéo dos servigos. 4,0% 4,0% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 1,6% 0,4%
0,4% 0,4% 0,2% 0,4% 0,4% Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, vales refeicdo, seguros
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas &
execucdo do contrato nas datas avengadas. Efetuar os recolhimentos das contribuicbes sociais da Previdéncie
Social oudo FGTS. 23/25 14.4. ACONTRATANTE, por conveniéncia e oportunidade, podera converter a multe
pecunidria, ndo superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), em adverténcia, uma (nica vez a cada 6 (seis) meses, ¢
contar da data da conversdo da aplicacdo da penalidade. 15. GARANTIAS 15.1. 15.1. DA GARANTIA PARA
CONTRATAR: 15.1.1. 15.1.2. 15.1.3. 15.1.4. 15.1.5. A adjudicataria, antes da assinatura do Contrato, dever
prestar garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que sera prestada mediante depositc
no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim, e que se constituiré
na Garantia do fiel cumprimento do ajuste. 15.1.1.1. O valor supra sera acrescido, se for o caso, do valol
decorrente do disposto no § 5° do artigo 59 da Lei Federal 14.133/21. A garantia prestada devera ser substituidz
automaticamente pela CONTRATADA quando da ocorréncia de seu vencimento, independentemente de
comunicado da CONTRATANTE, de modo a manter ininterruptamente garantido o contrato celebrado, sob penz
de incorrer a CONTRATADA nas penalidades previstas. Sempre que o valor contratual for aumentado ou ¢
prazo contratual for prorrogado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar/prorrogar a garantia, no prazc
maximo de 05 (cinco) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre 4 mesma porcentagem estabelecida nc
item 15.2 do novo valor contratual. 15.1.3.1. O ndo cumprimento da exigéncia enunciada no item 15.2.3 ensejaré
a aplicagdo da penalidade propria, prevista na minuta do Termo de Contrato, parte integrante do edital
Odepésito sera efetuado em DIPED, mediante oficio a ser expedido pela Superviséo de Administracdo dest:
Subprefeitura, numerado e entregando-o ac caucionante para que conclua o recolhimento da garantia de acordc
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devolvida ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos, mediante requerimento dz
Contratada, que devera vir acompanhado de comprovagdo, contemporanea, da inexisténcia de acdes
distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiaria do ente publico
condicionante de sua liberag&o, nos termos da Orientagdo Normativa 2/12 ~ PGM. DA GARANTIA DO SERVICC
EXECUTADO 15.1.1. 15.1.2. Conforme inciso Ill do § 1° do Art. 40 da Lei 14.133/21, a garantia dos servicos
executados tera prazo néo inferior a 5 (cinco) anos, sendo regido pelo artigo 618 do Cédigo Civil, Lei Federa
10.406/2002, outras normas legais cabiveis a espécie e as demais definidas por esse Termo de Referéncia €
documentos vinculados. Deve ser observada também a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor)
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