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Nota de Empenho

~—UG Emitente

Cdédigo Nome Moeda
240137 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE REAL - (R$)
CNPJ Endereco CEP
01.263.896/0021-08 AV. PROF. LUIS FREIRE, 1 CIDADE UNIVERSITARIA - RECIFE/PE  50740-545
Municipio UF Telefone
RECIFE PE (81) 33347207 /33347241 /3334-7200

Ano Tipo Numero

2026 NE 57
Célula Orcamentéria
Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa UGR Plano Interno
1 233776 1000000000 339039 - 2C670000-01

Data de Emissédo Tipo Processo Taxa de Cambio Valor

18/03/2026 Estimativo 01202.000186/2026-31 0,0000 12.821,87

~—Favorecido

Cdédigo Nome
50.625.109/0001-92 PROJETEC PROJETOS E AVALIACOES LTDA
Endereco CEP
MACEIO 1001 1 HENRIQUE JORGE 60521-105
Municipio UF Telefone
FORTALEZA CE

~—Amparo Legal

Cdédigo Modalidade de Licitagao

138 DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo Artigo Paragrafo Inciso Alinea

LEI 14.133 /2021 75 - I -
Descricéo

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A ELABORACAO
DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUCAO DA FABRICA ESCOLA E DO NUCLEO DE
ROBOTICA DO CETENE

Local da Entrega

CETENE

Informac&o Complementar
24013706000372026 - UASG Minuta: 240137
Sistema de Origem
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~—Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 12.821,87
Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq. Descricao Valor do Item
001 Item compra: 00001 - Elaboracao / Analise Projeto - Engenharia - 12.821,87

Elaboracao dos projetos complementares destinados a construcao da
Fabrica Escola e do Nucleo de Robotica do CETENE, compreendendo:
compatibilizacao do projeto arquitetonico com os projetos
complementares; elaboracao do projeto executivo estrutural e de
fundacoes; elaboracao do projeto de instalacoes eletricas de baixa
tensao; elaboracao dos projetos de instalacoes hidraulicas, sanitarias e
de aguas pluviais; bem como a elaboracao de orcamento detalhado da
obra, incluindo memoriais de calculo, memoriais descritivos,
especificacoes tecnicas e demais elementos necessarios a execucao do
empreendimento.

Data Operacao Quantidade Valor Unitario Valor Total
18/03/2026 Incluséo 1,00000 12.821,8700 12.821,87

~—Assinaturas

Ordenador de Despesa Gestor Financeiro
ELCIR TRINDADE VERO EDUARDO EUGENIO FERREIRA CAMPOS
**x 604.504-** *xx 129.354-**
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