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CONTRATO Nº 0105987/2020

Processo nº 25380.100378/2020-68

  

Unidade Gestora: CRIS

  

CONTRATO Nº 62/2020 DE
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE
APOIO LOGÍSTICO,
ADMINISTRATIVO E GESTÃO
FINANCEIRA DE PROJETO, COM
FULCRO NA LEI Nº 8.666/93 C/C
A LEI Nº 8.958/94 E DECRETO
Nº 7.423/2010 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAÇÃO
OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
ATRAVÉS DO GABINETE DA
PRESIDÊNCIA, COMO
CONTRATANTE, E A FUNDAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
EM SAÚDE – FIOTEC, COMO
CONTRATADA.

Pelo presente instrumento de contrato, a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ,
através do GABINETE DA PRESIDÊNCIA, vinculada ao Ministério da Saúde,
com sede a Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, doravante
denominada de FIOCRUZ ou CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
33.781.055/0001-35, neste ato representada pelo seu Chefe de Gabinete,
Valcler Rangel Fernandes, portador da Carteira de Identidade nº 5245677-0
CRM/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 594.673.637-04,
encontrado na Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos, nesta cidade, no uso das
atribuições da Portaria nº 201/2017-PR, ret ificada pela Portaria nº 1010/2017 –
PR, doravante denominado FIOCRUZ ou CONTRATANTE e a FUNDAÇÃO PARA
O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE, com sede
na Av. Brasil nº 4.036, Manguinhos, CEP 21.040-361, Rio de Janeiro, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.385.669/0001-74, representada legalmente neste ato
jurídico pelo seu Diretor Executivo, Hayne Felipe da Silva, portador da Cédula
de Identidade nº 26.484.598-3 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº
586.234.187-00, doravante denominada FIOTEC ou CONTRATADA, acordam
em celebrar o presente CONTRATO, com base no inciso XIII do art. 24 da Lei
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em celebrar o presente CONTRATO, com base no inciso XIII do art. 24 da Lei
nº 8.666/93 c/c o art. 1º da Lei nº 8.958/94 e do Decreto nº 7.423/2010,
Convênio nº 185/2016 celebrado entre FIOCRUZ e FIOTEC, conforme a minuta
provada pelo Parecer nº 0462/2020/CLC/PFFIOCRUZ/PGF/AGU, no documento
0097857 conforme instrução contida no processo n° 25380.100378/2020-68 e
mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir est ipuladas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a execução das atividades de
apoio logíst ico, administrat ivo e gestão financeira do projeto int itulado
“Estruturação e ampliação da cooperação técnico-científica da Fiocruz
com Instituições de Saúde e Ciência, Tecnologia & Inovação Europeias”.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATIVIDADES CONTRATADAS

2.1. A CONTRATADA deverá prover at ividades de apoio logíst ico,
administrat ivo e gestão financeira para a realização do projeto “Estruturação
e ampliação da cooperação técnico-científica da Fiocruz com
Instituições de Saúde e Ciência, Tecnologia & Inovação Europeias”,
conforme detalhamento das atividades constante no projeto básico.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

3.1. O presente contrato terá vigência de 36 meses, contados a part ir
da data da assinatura deste termo, podendo, caso o projeto venha a ser
estendido, de comum acordo entre as partes contratantes, ser prorrogado
através de TERMO ADITIVO, condicionada a prorrogação à garantia de recursos
financeiros e à vigência do projeto principal apoiado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. A CONTRATANTE compromete-se a pagar pela execução das
atividades ora contratadas o valor total de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e
duzentos mil reais), conforme se segue:

 
 
 
 
 

Parcela Mês
de Pagamento

Valor
(R$)

Metas/Atividades
FIOCRUZ

Atividades
FIOTEC

1 mês 1 R$
109.000,00 Metas 1 a 3 1.1.1 a 3.3.3

2 mês 4 R$
295.000,00 Metas 1 a 3 1.1.1 a 3.3.3

3 mês 6 R$
90.000,00 Metas 1 a 3 1.1.1 a 3.3.3

4 mês 12 R$
260.000,00 Metas 1 a 3 1.1.1 a 3.3.3

5 mês 14 R$
255.000,00 Metas 1 a 3 1.1.1 a 3.3.3

6 mês 20 R$
161.000,00 Metas 1 a 3 1.1.1 a 3.3.3
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7 mês 36 R$
30.000,00 Metas 1 a 3 1.1.1 a 3.3.3

 

4.2. SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O pagamento deverá ocorrer
obrigatoriamente na forma do cronograma de execução e de desembolso
condicionado à apresentação de relatório das atividades realizadas, atendendo
as orientações contidas no Manual de Normas e Procedimentos para a
Celebração de Instrumentos entre a FIOCRUZ e a FIOTEC com fundamento no
Convênio 185/2016.

4.3. SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE deverá atentar para
a proporcionalidade das parcelas a serem pagas em relação às at ividades
realmente executadas, observando que a parcela final deverá estar em estrita
consonância com a Etapa de conclusão do projeto, conforme art. 38 do Decreto
nº 93.872/86.

4.4. SUBCLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento de cada parcela, na forma
do cronograma de desembolso acima, far-se-á no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, após a apresentação dos documentos/relatórios que comprovem a
execução das atividades contratadas.

4.5. SUBCLÁUSULA QUARTA: Previamente ao pagamento, será feita
consulta ao SICAF e ao TST para a aferição da regularidade da CONTRATADA.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. Pela execução do objeto deste contrato, a FIOCRUZ pagará à
CONTRATADA a importância total de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos
mil reais), à conta da dotação orçamentária consignada no Programa de
Trabalho 10.573.5021.6179.0001, Elemento de Despesa 339039, Fonte de
Recursos 6153000000, Exercício de 2020, conforme Nota de Empenho nº
2020NE801119, de 20/04/2020 no documento 0097975, no valor total de R$
109.000,00 (cento e nove mil reais).

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA obriga-se a:

6.1.1.  responder pelos eventuais prejuízos causados ao patrimônio da
CONTRATANTE.

6.1.2.  promover o ressarcimento, a preço atualizado, no prazo de 30 dias,
se comprovada a existência de danos causados aos bens da CONTRATANTE.

6.1.3. realizar as at ividades nos prazos estabelecidos no contrato.

6.1.4.  ser fiel depositário dos recursos destinados pela CONTRATANTE,
de acordo com o objeto previsto neste instrumento.

6.1.5.  zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas do presente
contrato.

6.1.6.  gerenciar e administrar a execução dos projetos sob sua
responsabilidade, gerindo os recursos conforme o objetivo previsto na Cláusula
Primeira do presente contrato.

6.1.7.  responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e
fiscais do pessoal encarregado pela execução do objeto contratado, assim como
por quaisquer perdas e danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de
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por quaisquer perdas e danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de
TERCEIROS, ainda que por omissão involuntária, não excluindo nem reduzindo
essa responsabilidade o fato da CONTRATANTE manter fiscalização ou
acompanhamento das atividades, devendo ser adotado dentro de quarenta e
oito horas as providências necessárias para tal cumprimento.

6.1.8.  para qualquer material, equipamento ou objeto extraviado
pertencente à CONTRATANTE e comprovadamente colocado sob a guarda e
responsabilidade da CONTRATADA ou de seu preposto, aplicar-se-á o disposto
na alínea anterior.

6.1.9.  rest ituir a Fiocruz, por meio de Guia de Recolhimento da União –
GRU, eventuais saldos financeiros remanescentes após a vigência do contrato,
identificando o código da UGR da Unidade a que se relaciona o projeto.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATANTE 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1.  efetuar os pagamentos das atividades de apoio prestadas pela
CONTRATADA, em consonância com o estabelecido na Cláusula Quarta deste
contrato.

7.1.2.  supervisionar as at ividades objeto do presente contrato.

7.1.3.  elaborar relatório final com base na prestação de contas prevista
no §3º do art. 11 do Decreto nº 7.423/2010, atestando a regularidade das
atividades de apoio prestadas.

7.1.4.  zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas do presente contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas do presente contrato,
sem justo motivo, acarretará a sua rescisão de pleno direito, obrigando-se a
parte inadimplente a arcar com os prejuízos a que houver dado causa, conforme
as previsões das legislações indicadas no seu preâmbulo, mediante notificação
prévia a outra parte, de pleno direito, em conformidade com o art. 78 da Lei nº
8.666/93.

8.2. Ficará o presente contrato rescindido de pleno direito, independente
de interpelação judicial ou administrat iva, nos seguintes casos:

8.2.1.  não cumprimento de especificação ou prazo.

8.2.2.  cumprimento irregular de qualquer cláusula contratual,
especificação ou prazo.

8.2.3.  atraso ou paralisação injustificado e/ou sem comunicação à
CONTRATANTE na execução das atividades contratadas.

8.2.4.  desatendimento às determinações da fiscalização da
CONTRATANTE.

8.2.5.  alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da
CONTRATADA que contrarie a Lei nº 8.958/94 e Decreto nº 7.423/2010 ou,
ainda, venha a prejudicar a execução do contrato.

8.2.6.  razão de interesse público, devidamente just ificada nos termos da
lei.

8.2.7.  ocorrência de caso fortuito ou por força maior, regularmente
comprovada.
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9. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a CONTRATANTE
poderá garantida a ampla defesa e o contraditório, em competente processo
administrat ivo, aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

9.1.1.  advertência por escrito.

9.1.2.  multa de 8% (oito por cento), calculada sobre o valor total e
atualizado deste contrato e dos termos adit ivos, se for o caso.

9.1.3.  suspensão temporária de part icipação em licitação e impedimento
de contratar com a FIOCRUZ, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

9.1.4.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a FIOCRUZ pelos prejuízos resultantes, e após, decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na letra “c” desta Cláusula.

9.1.5.  se o valor da multa não for pago ou depositado, será
automaticamente descontado da primeira parcela do valor que a CONTRATADA
vier a fazer jus.

9.2. SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – DA COMPETÊNCIA

A sanção prevista na alínea "d" desta Cláusula é de competência exclusiva do Sr. Ministro de
Estado da Saúde, facultada a defesa da CONTRATADA, no respect ivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação.

9.3. SUBCLÁUSULA SEGUNDA – DO DESCONTO DA MULTA

A multa prevista na alínea "b" desta Cláusula, quando aplicada, será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela FIOCRUZ ou cobradas judicialmente.

9.4. SUBCLÁUSULA TERCEIRA - DAS SANÇÕES CUMULATIVAS

As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e “d” desta Cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com a prevista na alínea "b" da mesma Cláusula, facultada a defesa prévia da
CONTRATADA, no respect ivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da not if icação
respect iva.

9.5. Do ato que aplicar a penalidade, caberá recurso na forma da lei.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

10.1.1.  provisoriamente, quando ao término da execução das atividades de
apoio; e

10.1.2.  definit ivamente quando apresentada a prestação de contas, na
forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto nº 7.423/2010 no prazo
não superior a 90 (noventa) dias, após o término das atividades de apoio.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REGULARIDADE DA
CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA comprovou a inexistência de débito para com as
contribuições sociais, conforme consulta datada de 29/05/2020 ao SICAF,
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contribuições sociais, conforme consulta datada de 29/05/2020 ao SICAF,
CADIN, CNJ, TST e CEIS, conforme documento 0105966 , do processo nº
25380.100378/2020-68.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MULTA MORATÓRIA 

12.1. O atraso injustificado na execução das atividades de apoio, objeto
deste contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (três décimos por
cento) por dia de atraso injustificado, que será calculada sobre o valor total
atualizado do contrato e de seus adit ivos, no limite máximo de 10% (dez por
cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da data da
comunicação oficial.

12.2. SUBCLÁUSULA ÚNICA - DO DESCONTO DA MULTA

A multa prevista nesta Cláusula, aplicada após regular processo administrat ivo, será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela FIOCRUZ ou, ainda, quando for o
caso, cobradas judicialmente.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A execução das atividades, objeto do contrato, sem prejuízo da
única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, será fiscalizada por
servidor público designado em portaria específica e responsável por:

13.1.1.  solicitar à CONTRATADA, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento das
atividades.

13.1.2. emit ir pareceres em todos os atos da Administração relat ivos à
execução do objeto do contrato e, em especial, quanto à aplicação de sanções
e alterações.

13.1.3. promover através de seu representante, o acompanhamento e a
fiscalização da execução deste contrato, anotando em registro próprio as
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências e quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da
CONTRATADA.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE, as providências às suas expensas,
para publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial da União, de acordo
com o art. 61 da Lei nº 8.666/93.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. As partes contratantes ficam cientes de que o foro para dirimir as
questões que não forem solucionadas na via administrat iva, será o da Seção
Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro, por imposição de ordem
Constitucional.

15.2. E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e
acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente
Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

Documento assinado eletronicamente por Hayne Felipe da Silva, Usuário
Externo, em 29/05/2020, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALCLER RANGEL FERNANDES,
Chefe de Gabinete da Presidência, em 29/05/2020, às 13:59, conforme
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Chefe de Gabinete da Presidência, em 29/05/2020, às 13:59, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0105987 e o código CRC 820A7198.

Referência: Processo nº 25380.100378/2020-68 SEI nº 0105987
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020060100087
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CV n° 0664/16.
Contratantes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0009-73, através da
Superintendência Estadual no Ceará situada na Av. Santos Dumont, 1856/1890 - Aldeota,
Fortaleza/CE e o Contrato: CV nº 0664/16, Município de Ererê/CE, CNPJ: 12.465.068/0001-
25, situado à Rua: Pe. Miguel Xavier de Moraes, 20 - Centro. Objeto: Integrar Termo
Aditivo de Supressão de Valor ao Convênio Original, visando alcançar a redução do valor
original em decorrência da homologação do processo licitatório promovido pelo município.
Valor FUNASA R$ 1.864.226,59, Valor CONTRAPARTIDA R$ 1.866,09, Data de Assinatura:
29/05/2020. Signatários: Marlos Costa de Andrade, Superintendente Estadual, CPF nº
655.648.983-20 e Antônio Nivaldo Muniz da Silva, Prefeito Municipal, CPF nº 009.053.613-
42. Processo: 25100.019.090/2016-81.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CV n° 2597/17.
Contratantes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0009-73, através da
Superintendência Estadual no Ceará situada na Av. Santos Dumont, 1856/1890 - Aldeota,
Fortaleza/CE e o Contrato: CV nº 2597/17, Município de Alcântaras/CE, CNPJ:
07.598.626/0001-90, situado à Rua: Antônio Cunha, s/n - Centro. Objeto: Integrar Termo
Aditivo de Supressão de Valor ao Convênio Original, visando alcançar a redução do valor
original em decorrência da homologação do processo licitatório promovido pelo município.
Valor FUNASA R$ 140.000,00, Data de Assinatura: 29/05/2020. Signatários: Marlos Costa de
Andrade, Superintendente Estadual, CPF nº 655.648.983-20 e Joaquim Freire Carvalho,
Prefeito Municipal, CPF nº 010.003.743-78. Processo: 25100.018.704/2017-98.

R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio Nº 2218/18, publicado no DOU nº
100 de 27/05/2020, seção 3, pág. 85. Onde se lê: Objeto: Integrar Termo Aditivo de
Supressão de Valor ao Convênio original, Leia-se: Objeto: Integrar Termo Aditivo de
Supressão de Valor ao Convênio original e de Novo Plano de Trabalho, quando da análise
e aprovação do Projeto Básico e um novo cronograma de desembolso.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2020 ao Convênio Nº
854599/2017. Convenentes: Concedente: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Unidade
Gestora: 255010. Convenente: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO, CNPJ nº 06125389000188.
1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CV N° 1629/2017.
Valor Total: R$ 488.880,20, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 29/05/2020 a
31/12/2020. Data de Assinatura: 29/12/2017. Signatários: Concedente: MARIA DE FATIMA
OLIVEIRA CHAVES, CPF nº 14984431334, Convenente: JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO, CPF
nº 002.551.633-71.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

5º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CV Nº 159/2014.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ:
26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, 208, Curitiba/PR e o Município de Dois
Vizinhos/PR, CNPJ: 76.205.640/0001-08, situado na Avenida Rio Grande do Sul, n° 130 -
Centro. Objeto: Integrar novo Plano de Trabalho e Supressão de Valores ao Termo de
Convênio Original. Data de assinatura: 29/05/2020, Signatário: Luiz Henrique Coelho
Barreto, CPF: 680.067.487-72. Processo n° 25100.010.233/2014-27.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 208/2014.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Paraná, CNPJ:
26.989.350/0023-21, situada na Rua Cândido Lopes, nº 208, Curitiba/PR e o Governo do
Estado/PR, CNPJ: 76.484.013/0001-45, situado na Praça Nossa Senhora Salete, s/n - Centro.
Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso, a pedido, até o dia 17/04/2021.
Data de assinatura: 16/04/2020. Autorização para publicação extemporânea em
29/05/2020. Processo n° 25100.007.154/2014-39.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 0115/16.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da
Superintendência Estadual de Pernambuco, CNPJ: 26.989.350/0013-50, situada na Avenida
Conselheiro Rosa e Silva, 1489 - Graças - Recife e o Município de CHÃ GRANDE, CNPJ
10.049.806/0001-90, situado na Avenida São José, 101 Centro. Objeto. Integra Novo Plano
de Trabalho Data de Assinatura 29/05/2020 Processo nº. 25100.006.729/2016-68.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PIAUÍ
AVISO DE ANULAÇÃO

A Fundação Nacional de Saúde, através da Superintendência Estadual do Piauí,
CNPJ: 26.989.350/0008-92, situada na Av. João XXIII, Jockey Club, Teresina/PI. Torna sem
efeito a publicação do 4º Termo Aditivo "de Ofício" ao TC/PAC 0178/2014, publicado no
DOU nº 87, de 08/05/2020, página 84, Seção 3.

JOSÉ RAIMUNDO COSTA CARDOSO DA SILVA
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO RIO GRANDE DO SUL
SERVIÇO DE CONVÊNIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

6º TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 368/12.
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ nº 26.989.350/0001-16, por meio da
SUEST/RS, CNPJ nº 26.989.350/0534-06, sediada à Av. Borges de Medeiros, 536, 11º andar,
Porto Alegre/RS e o Município de Cerrito/RS, CNPJ nº 01.612.869/0001-50, sediado à Av.
Flores da Cunha, 440. Objeto: Prorrogar a vigência até 1º de Abril de 2021. Signatários: Karla
Viviane Silveira da Silva Rech, CPF nº 435.171.450-68 e Douglas Rodrigues da Silveira, CPF nº
012.475.980-71. Data de assinatura: 29/05/2020. Processo nº 25100.031.021/2012-11.

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM SANTA CATARINA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 255024

Número do Contrato: 2/2017.
Nº Processo: 25295001491201644.
PREGÃO SISPP Nº 6/2016. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -.CNPJ
Contratado: 04848808000184. Contratado : A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA .Objeto:
Prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12(dose) meses. Fundamento Legal:
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Vigência: 23/04/2020 a
23/04/2021. Data de Assinatura: 23/04/2020.

(SICON - 29/05/2020) 255024-36211-2020NE800039
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM SERGIPE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2020 - UASG 255026

Nº Processo: 25280000062202003.
PREGÃO SISPP Nº 1/2020. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -.CNPJ
Contratado: 15383910000178. Contratado : TALITA AMARAL PEREIRA MENDES -EIRELI.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonista. Fundamento
Legal: lei nº 8.666/93 . Vigência: 15/05/2020 a 14/05/2021. Valor Total: R$68.813,76.
Fonte: 6151000000 - 2020NE800110. Data de Assinatura: 08/05/2020.

(SICON - 29/05/2020) 255026-36211-2020NE800011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2020 - UASG 255026

Número do Contrato: 5/2017.
Nº Processo: 25280000316201780.
PREGÃO SISPP Nº 3/2017. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -.CNPJ
Contratado: 14782495000162. Contratado : MANSEG - MANUTENCAO E SERVICOS -GERAIS
LTDA. Objeto: Com base no § 5º do art.65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,visando
a adequaçãoda Planilha de Formação de Preços, para o período de 01.04 a 30.06.2020, em
decorrência da MP-932, de 31.03.2020, tendo em vista a alteraçãotemporaria dos
percentuais de contribuição dosserviços sociais autonomos, o presente termo a-ditivo tem
por objeto proceder a revisão da cláusula sétima-Do Preço.Vigência:01.04 à
30.2020.Fundamento Legal: lei nº 8.666/1993 . Vigência: 01/04/2020 a 30/06/2020. Valor
Total: R$53.514,96. Fonte: 6151000000 - 2020NE800010. Data de Assinatura:
01/04/2020.

(SICON - 29/05/2020) 255026-36211-2020NE800011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 255026

Número do Contrato: 77/2019.
Nº Processo: 25280000205201935.
PREGÃO SISPP Nº 4/2019. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -.CNPJ
Contratado: 02826414000108. Contratado : S.V.N. SERVICOS DE VIGILANCIA -EIRELI. Objeto:
Com base no § 5º do art.65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,visando a
adequaçãoda Planilha de Formação de Preços, para o período de 01.04 a 30.06.2020, em
decorrência da MP-932, de 31.03.2020, tendo em vista a alteraçãotemporaria dos
percentuais de contribuição dosserviços sociais autonomos, o presente termo a-ditivo tem
por objeto proceder a revisão da cláusula sétima-Do Preço.Vigência:01.04 à
30.2020.Fundamento Legal: lei nº 8.666/1993 . Vigência: 01/04/2020 a 30/06/2020. Valor
Total: R$386.196,46. Fonte: 6151000000 - 2020NE800016. Data de Assinatura:
01/04/2020.

(SICON - 29/05/2020) 255026-36211-2020NE800011

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - UASG 255026

Número do Contrato: 133/2018.
Nº Processo: 25280000723201878.
PREGÃO SISPP Nº 2/2018. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -.CNPJ
Contratado: 15787759000133. Contratado : LABORAR RECURSOS HUMANOS EIRELI -
.Objeto: Com base no § 5º do art.65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,visando a
adequaçãoda Planilha de Formação de Preços, para o período de 01.04 a 30.06.2020, em
decorrência da MP-932, de 31.03.2020, tendo em vista a alteraçãotemporaria dos
percentuais de contribuição dosserviços sociais autonomos, o presente termo a-ditivo tem
por objeto proceder a revisão da cláusula sétima-Do Preço.Vigência:01.04 à
30.2020.Fundamento Legal: lei nº 8.666/1993 . Vigência: 01/04/2020 a 30/06/2020. Valor
Total: R$738.199,08. Fonte: 6151000000 - 2020NE800015. Data de Assinatura:
01/04/2020.

(SICON - 29/05/2020) 255026-36211-2020NE800011

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
CASA DE OSWALDO CRUZ

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
AV I S O

O Diretor da Casa de Oswaldo Cruz, torna público o reinício de contrato nº
07/2020 em 01/06/2020, cuja interrupção foi publicada no DOU nº 86 de 07.05.2020,
Seção 3, página 86, celebrado entre a Casa de Oswaldo Cruz e a empresa DITA Construções
e Infraestrutura em TI-EIRELI, CNPJ nº 13.030.080/0001-70, Processo nº
25067.100265/2019-81, que tem por objetivo a contratação de serviço de engenharia para
a adequação das áreas físicas, troca de iluminação e instalação do prédio da Pirâmide do
Museu da Vida/COC.

PAULO ROBERTO ELIAN DOS SANTOS

AV I S O

O Diretor da Casa de Oswaldo Cruz, torna público o reinício do contrato nº
14/2020 em 01/06/2020, cuja interrupção foi publicada no DOU nº 86 de 07.05.2020,
Seção 3, página 86, celebrado entre a Casa de Oswaldo Cruz e a empresa DITA Construções
e Infraestrutura em TI-EIRELI, CNPJ nº 13.030.080/0001-70, Processo nº
25067.100281/2019-74, que tem por objetivo a contratação de serviço de engenharia para
a adequação do Auditório do Museu da Vida - COC.

PAULO ROBERTO ELIAN DOS SANTOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2020 - UASG 254420

Nº Processo: 25380100378202068.
DISPENSA Nº 23/2020. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -.CNPJ Contratado:
02385669000174. Contratado : FIOTEC - FUNDACAO PARA O -DESENVOLVIMENTO CIE N T I F I CO
E T. Objeto: A execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do
projeto intitulado "Estruturação e ampliação da cooperação técnico- científica da Fiocruz com
Instituições de Saúde e Ciência, tecnologia & inovação Europeias.". Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93, Lei nº 8958/94, Decreto nº 7423/2010. Vigência: 29/05/2020 a 29/05/2023. Valor
Total: R$1.200.000,00. Fonte: 6153000000 - 2020NE801119. Data de Assinatura: 29/05/2020.

(SICON - 29/05/2020) 254420-25201-2020NE800114
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