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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
(Processo Administrativo n.°23520.008182/2019-10)

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na execugéo dos servigos continuados,
sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, visando PRESTAGAO DE SERVIGOS DE
ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES INSTALADOS NOS PREDIOS DA UFOB — UNIVERSIDADE FEDERAL
DO OESTE DA BAHIA, no Campus Reitor Edgard Santos, em Barreiras, Estado da Bahia,
incluindo o fornecimento e substituicdo de insumos (equipamentos, pegas, acessorios e
componentes, conforme condi¢des, quantidades, exigéncias e estimativas, estabelecidas
neste instrumento:

LOTE UNICO:

ITEM DESCRIGAO UND | QTDE VALOR VALOR
UNITARIO | MAXIMO
MENSAL TOTAL
(R$) ANUAL
(R$)
1 Prestacdo de servigos de manutengdo | Und 12 2.015,00 24.180,00
integral com cobertura de pegas -
ELEVADOR da marca BASS - com
capacidade para 8 (oito) passageiros,
duas paradas, porta de abertura lateral
para esquerda, com Quadro de
Comando da marca Addtech -
instalado no Pavilhdo Laboratorios
2 Prestacdo de servigos de manutengdo | Und 12 2.030,00 24.360,00
integral com cobertura de pecgas —
ELEVADOR da marca OTIS — com
capacidade para 8 (oito) passageiros,
duas paradas, porta de abertura lateral
para esquerda, instalado no Pavilhdo
de Aulas Il
3 Prestacao de servicos de manutengéo | Und 12 2.030,00 24.360,00
integral com cobertura de pegas —
ELEVADOR sem marca definida — com
capacidade para 8 (oito) passageiros,
duas paradas, porta de abertura lateral
para esquerda, instalado no Pavilhdo
de Aulas |
4 Prestacao de servigos de manutengao | Und 12 2.015,00 24.180,00
integral com cobertura de pegcas —
ELEVADOR da marca
THYSSENKRUPP - com capacidade
para 8 (oito) passageiros, duas
paradas, porta de abertura lateral para
direita, instalado no Pavilhdo Biblioteca

VALOR TOTAL 97.080,00
(NOVENTA E SETE MIL E OITENTA REAIS)

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia

1.3. Os quantitativos e respectivos cadigos dos itens séo os discriminados na tabela acima.
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1.4. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego
Unitario.
1.5. O prazo de vigéncia do contrato € de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei
8.666, de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Topico
especifico dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos
Preliminares, abrange a prestacao do servigco de manutengao preventiva e corretiva mensal,
com fornecimento de pegas, quando necessario, em elevadores instalados nas
dependéncias da UFOB — Universidade Federal do Oeste da Bahia, no Campus Reitor
Edgard Santos, em Barreiras, Estado da Bahia.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de carater continuado sem fornecimento de mao de obra
em regime de dedicacdo exclusiva, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
pregdo, em sua forma eletrénica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507,
de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no
art. 3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

4.3. A prestacado dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

4.4. Os servigos a serem contra contratados enquadram-se na classificagdo de servigos
comuns, nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, do Decreto n°® 3.555, de 2000 e do Decreto
n® 5.450, de 2005, por possuir padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e
especificas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio
da modalidade pregé&o, na sua forma eletrénica.

4.5. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreton® 2.271,
de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessoérias, instrumentais ou
complementares a area de competéncia legal do 6rgéo licitante, ndo inerentes as categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

4.6. Os servigos a serem contratados se enquadram como servigos continuados, pois a sua
interrupcdo pode comprometer as atividades desenvolvidas no ambito da UFOB —
Universidade Federal do Oeste da Bahia, além de cercear a plena acessibilidade a
pessoas € bens imprescindiveis para seu funcionamento.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagao abrangem o seguinte:

5.1.1. Relevancia dos requisitos estipulados;
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5.1.2. Justificativa acerca do enquadramento dos servicos licitados como continuados;

5.1.3. Critérios e praticas de sustentabilidade;

5.1.4. Duracao inicial do contrato;

5.1.5. Ao caso sob analise ndo se aplica necessidade de a Contratada promover
transigao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas.

5.1.6. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solugdo a
contratar

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias
para a prestagao do servico.

5.2.1. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execugao contratual.

5.2.2. Declaragao que esta ciente das condigdes de execugao dos servigos, nos termos
do artigo 30, Ill, da Lei n° 8.666, de 1993.

5.3. As obrigagdes da Contratada e Contratante estao previstas neste TR.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO.

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria, que é facultativa, nas instalagbes do local de execucdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 13:00
horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (77)
3612-3522.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagao da vistoria.

6.3. A nao realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servigcos, devendo a licitante vencedora assumir os
onus dos servigos decorrentes.

6.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigbes locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagdo.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. A execugéao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. As manutengdes dos elevadores serao executadas com base no Plano
de Manutengéo Preventiva (item 6), presente neste Termo de Referéncia, nas
prescricoes do fabricante, em consonancia com as orientagbes e demandas da
Fiscalizagédo, seguindo a legislagdo vigente quanto a periodicidade e rigor dos
testes.
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7.1.2. Caso o Responsavel Técnico da Contratada julgue necessarias
alteragdes ou complementacdes nas rotinas de manutencdo, para atender a
legislagéo vigente, para o funcionamento seguro e eficiente do elevador, devera
submeter o assunto a Fiscalizagao.

7.1.3. O Plano de Manutengao Preventiva podera ser alterado a qualquer
tempo pela UFOB - Universidade Federal do Oeste da Bahia, que podera
modificar as rotinas e a periodicidade dos servigos, bastando comunicar a
Contratada por escrito, a qual tera o prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis para
promover os acertos necessarios. Caso essas alteracdes impliquem em
desequilibrio financeiro, o valor sera repactuado entre as partes segundo o
estipulado na Lei n° 8.666/1993. Tais alteragdes, se ocorrerem, deverao respeitar
o limite, tanto em acréscimo, como supresséo, de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

7.1.4. Manutencdo € entendida como o conjunto de atividades técnico-
administrativas, de natureza preventiva e corretiva, com vistas a preservagao da
vida util, sem perda das caracteristicas, integridade fisica, rendimento e “ponto
6timo” de operagao do equipamento, instalagbes, sistemas ou suas partes.

7.1.5. Manutencéao Preventiva:

7.1.5.1. Entende-se por Manutengdo Preventiva aquela destinada a
prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos dos elevadores,
mantendo-os em perfeito estado de uso, de acordo com os
manuais € normas técnicas especificas, inclusive dos fabricantes,
abrangendo méo de obra e fornecimento de pecas.

7.1.5.2. A Manutencgao Preventiva consiste na inspecao regular de todos
0s equipamentos do elevador, tais como: equipamentos do painel
de comando, caixa, pogo e pavimentos, bem como na verificagéo,
limpeza, lubrificagdo, regulagem e realizagdo de testes de
seguranga, conforme legislagdo em vigor e normas da empresa de
manutengao.

7.1.5.3. A Manutengado Preventiva dos equipamentos e instalagbes sera
executada obedecendo as rotinas definidas a titulo de mera
sugestdo, no Plano de Manutengédo Preventiva (item 6), assim
como as prescrigdes do fabricante. Posteriormente, até a primeira
quinzena, apds a assinatura do contrato, a empresa _contratada
devera elaborar um Plano de Manutencdo Preventiva definitivo,
que sera entregue a Fiscalizagao.

7.1.5.4. As Manutengdes Preventivas deverdo ser executadas no horario
normal de expediente, de modo que nao prejudique o
funcionamento das atividades. Quando necessario, esse
procedimento podera ser realizado fora do horario normal, nao
implicando em qualquer custo adicional para a UFOB.

7.1.5.5. Para efetuar servigos de limpeza geral, bem como do interior da
cabine, seréo utilizados liquidos de acordo com as recomendagdes
dos fabricantes dos equipamentos.

7.1.5.6. A Contratada devera realizar testes de segurancga quando da visita
regular de manutengéo preventiva.
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7.1.5.7. Deverao ser fornecidas, instaladas e mantidas afixadas as
seguintes placas sinalizadoras:

7.15.71. Dentro da cabine dos elevadores - placa(s)
indicativa(s) contendo:

7.1.5.7.1.1. Nome da empresa fabricante;

7.1.5.7.1.2. Nome da empresa conservadora, data da ultima inspecdo e n° do
telefone de emergéncia;

7.1.5.7.1.3. Capacidade de carga;
7.1.5.7.1.4. Lotagéo da cabine, indicagdo do numero da licenga de funcionamento;
7.1.5.7.1.5. Indicacdo de “Proibido Fumar”;

7.1.5.7.2. Fora da cabina, nas portas de acesso as mesmas —
placa com o:

7.1.5.7.2.1. “Aviso aos Usuarios”: Antes de entrar no elevador, verifique se 0 mesmo
encontra-se parado neste andar”.

7.1.5.8. A prestacdo dos servicos de Manutencdo Preventiva nos
elevadores devera ser efetuada mensalmente nos equipamentos,
na caixa do pogo e dos pavimentos, bem como nos relés, chaves
contactores, conjuntos eletrénicos e demais componentes dos
quadros de comando, despacho redutor, polia, rolamentos e
mancais de motor e gerador, limitador de velocidade, aparelho,
motor, freios, eixos, cabina, contrapesos, cabos de acgo, correias,
polias de desvio, polias esticadoras, para choque;

7.1.5.8.1. Os servicos de Manutengdo Preventiva serdo
realizados através de visitas mensais programadas,
coma finalidade de prevenir a ocorréncia de falhas que
venham a comprometer o adequado funcionamento
dos equipamentos, incluindo inspegdes, sendo
verificados, avaliados e realizados a lubrificagao,
regulagem e reparos objetivando proporcionar o
funcionamento eficiente, seguro e econdmico dos
elevadores.

7.1.6. Manutencao Corretiva

7.1.6.1. Entende-se como Manutencdo Corretiva aquela destinada a
remover os eventuais defeitos apresentados pelos elevadores,
colocando-os em perfeito estado operacional, incluindo o
fornecimento de pegas e componentes novos e originais,
acessorios, insumos diversos e lubrificantes, sem qualquer custo
adicional para a UFOB - Universidade Federal do Oeste da
Bahia.

7.1.6.2. A Manutencao Corretiva sera realizada nos equipamentos quando
estes apresentarem defeitos, mediante abertura de chamado
técnico por parte da Contratante com a finalidade de recoloca-los
em perfeitas condigbes de uso e em conformidade com o
estabelecido em Contrato.
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7.1.6.3.

7.1.6.4.

7.1.6.5.

7.1.6.6.

7.1.6.7.

7.1.6.8.

a)
b)
7.1.6.9.

Para fins de Manutencdo Corretiva, a Contratada se obriga a
manter servigo de pronto atendimento, devidamente dotado dos
materiais e equipamentos necessarios € com méao de obra
disponivel de forma a possibilitar o atendimento com presteza e o
restabelecimento do regular funcionamento dos equipamentos.

Em casos de elevador parado, passageiros presos na cabina ou
acidentes, as solicitagdbes da Contratante deverdo ter inicio de
atendimento em um prazo maximo de 60 (sessenta) minutos
contados da comunicagéo a Contratada, podendo ocorrer todos os
dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia.

Nos casos de acidentes ou passageiros presos na cabina por
qualquer motivo, fica a empresa contratada responsavel pelo
acionamento do Corpo de Bombeiros, se assim considerar
necessario, apos analise de seu corpo técnico, devendo ainda
conduzir todos os trabalhos antes da chegada de integrantes
daquela Corporagéo Militar.

Ao ser acionada para a Manutengdo Corretiva, ocorrendo visita na
qual o problema nao seja solucionado, a Contratada devera cuidar
para que os prazos estipulados contratualmente ndo sejam
extrapolados, retornando tempestivamente para a regularizagéo
da pendéncia dentro do prazo original, sem qualquer acréscimo de
tempo. Os relatérios das visitas para Manutencdo Corretiva nao
concluida deverao ser detalhados com informacgdes que explicitem
0s motivos que impossibilitaram a regularizagdo do problema ja na
primeira intervencdo. Tais ocorréncias deverdo constar, também,
no respectivo livro de Registro de Ocorréncias.

Em qualquer dos casos de atendimento em manutengdo, sendo
normal ou emergencial, a Contratada fica obrigada a colocar os
elevadores em funcionamento no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, para servicos rotineiros de baixa complexidade e
para os de maior complexidade, em até 10 (dez) dias uteis,
contados a partir do chamado técnico, podendo ser dilatado tais
prazos a pedido da Contratada, desde que aceite pela
Administragdo. Os citados prazos deverdo ser observados tanto
para conserto do equipamento parado, como, para os demais
chamados. Inclui-se nos referidos prazos o tempo de fornecimento
de pecgas necessarias para o conserto. Dilatagdo de prazo podera
ser concedida, a critério da Administragcdo, mediante justificativa
técnica elaborada pela Contratada. O atendimento ocorrera no
periodo compreendido entre 08:00 horas e 18:00 horas em dias
uteis.

A partir da solicitagdo realizagdo por telefone ou mensagem
eletrénica, que sera registrada, a Contratada para a Manutencgao
Corretiva sem emergéncia tera os seguintes prazos maximos de
atendimento:

Comparecer ao local em até 04 (quatro) horas;
Apresentar solugéo em até 04 (quatro) horas;

E obrigacao da Contratada providenciar a correta sinalizacao
de elevador parado em Manutencao.
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7.1.7.

7.1.6.10. Em casos de falta de Manutengdo adequada, impericia,
descuido, incompeténcia ou quaisquer outros atos comprovados,
que levem a induzir ou provocar danos de qualquer natureza aos
elevadores da UFOB — Universidade Federal do Oeste da Bahia,
toda a recuperagao e/ou reparos necessarios serao de inteira e
exclusiva responsabilidade da empresa Contratada, que arcara
com os custos de pegas de reposicdo € mao de obra para
instalagdo, a fim de recoloca-los em condigbes adequadas de
funcionamento, inclusive a substituicdo de maquinas,
equipamentos ou instalagdes, caso isso se faga necessario, nos
prazos definidos neste Termo de Referéncia, Edital de Licitacdo e
demais anexos.

7.1.6.11. Na ocorréncia de defeito no elevador, a Contratada
apresentara a Fiscalizagdo, no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
relatério circunstanciado assinado por seu Responsavel Técnico,
especificando a causa e o tipo de problema apresentado e
indicando a necessidade, ou ndo, da substituicdo de pegas,
componentes ou acessorios.

7.1.6.12. Nos equipamentos ou sistemas que se encontrem em periodo
de garantia, os servicos de Manutengdo Corretiva somente
poderao ser executados apds a constatagdo de que o problema
nao decorre de defeito coberto por essa garantia.

7.1.6.13. Ficando constatado que o problema do equipamento sob
garantia decorre de defeito de fabricagdo, a Contratada
comunicara o fato a Fiscalizagdo no prazo de 01 (um) dia util,
mediante emissdo de Laudo Técnico, assinado pelo Responsavel
Técnico, a fim de que sejam tomadas as providéncias necessarias.

7.1.6.14. Caso a Contratada execute os servigos a que se refere o item
anterior e disto resulte a perda da garantia oferecida, assumira,
entdo, durante o periodo remanescente da mesma, todos os 6nus
a que o fabricante do equipamento estarao sujeito.

7.1.6.15. Durante o prazo de garantia dos equipamentos, sera atribuida
a Contratada a responsabilidade por eventuais procedimentos ou
omissdes que contribuam para a extingdo da garantia determinada
pelo fabricante.

Dos Materiais:

7.1.7.1. A Contratada assumira a responsabilidade e ©6nus pelo
fornecimento de todas as pegas novas e originais, acessorios e
demais componentes necessarios a Manutengao dos elevadores,
equipamentos, ferramentas, lubrificantes, insumos diversos,
materiais de consumo e lubrificagdo, necessarios a perfeita
operacgdo e funcionamento dos equipamentos e instalagdes, ou
recomendados nos manuais dos fabricantes.

7.1.7.2. E vedado o emprego de pecas ou componentes recondicionados
ou de segunda méao, devendo a Contratada sempre empregar
pecas e componentes novos e originais, seguindo rigorosamente
as especificagdes técnicas do fabricante, sob pena de infragédo
contratual sujeita @ multa prevista em lei.
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7.1.7.3. A comprovagao de procedéncia das pegas a serem utilizadas na
manutengdo dar-se-a por meio de nota fiscal do fabricante.

7.1.7.4. Quando do faturamento, a Contratada devera emitir uma nota fiscal
de servigos acompanhada da lista com valores de mercado dos
materiais (pecgas, acessorios, componentes, insumos diversos,
lubrificantes) aplicados no respectivo més.

Plantdes:

7.1.8.1. A Contratada devera manter uma equipe de suporte para
atendimento a situa¢des normais e emergenciais.

7.1.8.2. A Contratada devera manter um sistema de comunicagéo eficiente
(telefone celular ou radio) para o pronto atendimento em situagbes
de emergéncia, ou de algum sintoma anormal em equipamentos e
instalacdes, devendo o numero do mesmo ser informado no ato da
assinatura do contrato.

Do fornecimento e substituicio de pecas/componentes:

7.1.9.1. A responsabilidade com relagdo a aquisicdo e integridade das
pecas fornecidas sera da empresa Contratada, ndo assumindo a
Contratante qualquer responsabilidade pelas mercadorias, mesmo
que ja depositadas em suas dependéncias.

7.1.9.2. As pegas novas a serem instaladas nos elevadores devem ser
previamente apresentadas a Fiscalizagdo, em suas embalagens
originais, com etiqueta que identifique o nome do fabricante, o
nome comercial do produto, o numero de lotes e copias de notas
fiscais de sua compra ou fatura emitida pelo fabricante. As pecas
substituidas deverao ser entregues a Fiscalizagédo para analise.

7.1.9.3. Cabera a Contratada fornecer e aplicar todas as pecgas de
reposi¢cao/necessarias a reparo imprescindiveis a execugdo dos
servigos objeto do contrato.

7.1.9.4. Na impossibilidade de fornecimento do componente original e
antes de realizar qualquer alteragdo da especificagdo técnica de
peca a ser substituida, a Contratada devera elaborar justificativa
dirigida a Fiscalizagdo, informando os motivos que levaram a
necessidade de alteragdo da configuragdo original do
equipamento,

7.1.9.5. As pecas de reposigdo deverao possuir, no minimo, as mesmas
caracteristicas técnicas das ja existentes. Produtos similares
deverdo sempre atender as necessidades a que se destinam e
garantir os mesmos padrdes de qualidade, durabilidade, estética e
eficiéncia dos materiais ja existentes, devendo ser apresentados e
aprovados pela Fiscalizagao, que ao seu exclusivo critério, podera
realizar consultas, exigir testes, catalogos ou laudos técnicos dos
fabricantes ou de laboratérios reconhecidos.

7.1.9.6. A qualidade, a aquisicao e a aplicagdo das pecgas de reposi¢ao
sera de exclusiva responsabilidade da empresa Contratada.
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7.1.9.7. Serédo de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos
materiais de consumo necessarios a execugado dos servigos, tais
como estopa, graxa, solda e outros.

7.1.9.8. A Contratada somente podera retirar quaisquer pegas,
componentes e/ou equipamentos das dependéncias da UFOB -
Universidade Federal do Oeste da Bahia, sob qualquer
finalidade, apés autorizagdo formal da Contratante. E de
responsabilidade da Contratante remover o item com o devido
acondicionamento para transporte até o local em que devera ser
consertado, custeando ainda, as despesas operacionais
decorrentes. Qualquer dano ou perda apds a retirada do
componente sera de responsabilidade da Contratada.

7.1.9.9. As pecas defeituosas trocadas em manutencdo ndo poderao ser
redirecionadas e/ou reutilizadas para qualquer outro fim e deverao
ser devidamente acondicionadas em embalagem apropriada e
descartadas de forma adequada em atendimento a legislagédo
federal que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental
na aquisicdo de bens e na contratacdo de obras e servigos pela
Unido.
7.2. A execugdo dos servigos sera iniciada apdés a competente emissdo da Ordem de
Servigos.

7.3. Os servigos deverdo ser executados com base nos parametros minimos a seguir
estabelecidos:

7.3.1. Nao obstante ao Plano de Manutengdo sugerido, € obrigacdo da
empresa Contratada elaborar um minucioso Plano de Manutengao Preventiva
na primeira quinzena de vigéncia do Termo de Contrato, que devera contemplar
obrigatoriamente 0s servicos técnicos abaixo descritos na sua respectiva
periodicidade, além de outros tecnicamente necessarios e nao tratados nesta lista.

ROTINA DOS ELEVADORES
PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PREVIO (Sugest&o) | PERIODICIDADE

1. CABINES

a) Fazer a remogao do lixo acumulado em toda a extensdo das Mensal
soleiras das cabinas

b) Fazer aremocao de toda a poeira das faces externas das portas Mensal

c) Inspecionar a existéncia de vibragdes e/ou ruidos anormais Mensal
quando da movimentagdo da cabina — ajustar/corrigir, se
necessario

d) Fazer remocgao de todo o material depositado nas suspensbdes Mensal

e) Inspecionar excentricidade da polia da cabina Mensal

f) Proceder a limpeza geral das barras articulares, lubrificando-as Mensal

g) Fazer a remogdo da poeira das grades de ventilagdo e a Mensal
remocéao do lixo e da poeira da tampa do teto

h) Limpar e inspecionar o funcionamento e nivel de ruidos dos Mensal
ventiladores

i) Liberar o dispositivo de desengate para aplicagdo de fina Mensal
camada de dleo

j)  Lubrificar os conjuntos operadores das portas Mensal

k) Inspecionar o funcionamento do motor e as condi¢cdes das Mensal
correias de acionamento, corrigindo o funcionamento, se
necessario
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I) Inspecionar o funcionamento dos aparelhos de comunicagao, Mensal
corrigindo o funcionamento, se necessario
m) Inspecionar o funcionamento das botoeiras, botdo de chamada Mensal

de emergéncia, sinalizadores e iluminagdo normal e de
emergéncia — ajustar/corrigir, se necessario

n) Inspecionar o funcionamento do dispositivo que impede o Mensal
movimento do carro com as portas abertas e que impede a
abertura das mesmas com o carro em transito — ajustar/corrigir,
Se necessario

0) Inspecionar os terminais elétricos, na parte superior das Mensal
cabinas, quanto ao estado geral e fixagdo — corrigir, se
encontrar falhas

p) Inspecionar os comandos localizados sobre a cabina — Mensal
ajustar/corrigir, se necessario

q) Proceder a limpeza geral da cabina, utilizando liquido Mensal
recomendado pelos fabricantes nas paredes de inox

r) Verificar o funcionamento da iluminagdo de emergéncia, Mensal
corrigindo, se necessario

s) Verificar o) funcionamento do intercomunicador, Mensal
ajustando/corrigindo, se necessario

t) Inspecionar e ajustar o nivelamento da cabine, com o nivel do Mensal
pavimento

u) Inspecionar o desgaste dos coxins, ou roletes, ajustando se Bimestral
necessario

v) Testar o dispositivo de seguranga que limita a carga — corrigir, Semestral
Se necessario

w) Testar o funcionamento de freio de segurancga (teste estatico), Semestral

ajustando as velocidades de desarme
2. CABOS DE AGO

a) Limpar e lubrificar Mensal

b) Inspecionar quanto ao desgaste, oxidagdo, redugdo de Mensal
didmetro e quebra de arames e trangas

c) Ajustar tensdes dos cabos de tragdo e compensagao Semestral

3. CAIXA

a) Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias de cabia Anual

e de contrapesos
4. CONTRAPESOS

a) Ajustar a folga excessiva entre as corredicas deslizantes Mensal
b) Inspecionar excentricidade da polia intermediaria Mensal
c) Lubrificar polia intermediaria Mensal
d) Fazer a remocéo de poeira da suspensao Bimestral

5. EIXO SEM FIM

a) Inspecionar o eixo sem fim e o controlador de velocidade | Mensal
6. FREIOS
a) Inspecionar o sistema de frenagem quanto a ruido, desgaste Mensal
das sapatas, ovalizagcdo do tambor, terminais de ligagao,
abertura de freio, regulagem das molas, regulagem do percurso
do nucleo, nivelamento na parada — ajustar e corrigir, se
necessario
b) Lubrificar o conjunto de freios Mensal
c) Limpar as sapatas e tambores, removendo todo lubrificante Mensal
excedente
d) Fazer o teste de funcionalidade de freios da seguranga e Anual
limitadores de velocidade, com fornecimento de laudo
7. MOTOR
a) Fazer a remocéo da poeira do motor | Mensal
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b) Inspecionar o motor quanto a temperatura de funcionamento, Mensal
ruido, conexdes elétricas e proceder o reaperto dos terminais
elétricos

8. PARA CHOQUE

a) Inspecionar o nivel de 6leo do para-choque, completando-o, se Mensal
necessario

b) Inspecionar o aperto das porcas bragadeiras de apoio Mensal

9. PAVIMENTOS

a) Fazer aremocgao de toda a poeira das faces internas e externas Mensal
das portas dos pavimentos

b) Fazer a remogao de todo o material depositado sobre as barras Mensal
chatas de ferro (apoio das carretilhas)

c) Proceder a limpeza geral e inspecionar o estado das carretilhas Mensal
e dos trincos, lubrificando os eixos destes componentes

d) Inspecionar as portas quanto a atuagédo das carretilhas e do Mensal
fechador mecéanico

e) Ajustar folga excessiva nas carretilhas excéntricas das Mensal
suspensdes das folhas das portas

f) Inspecionar o nivelamento, aceleracdo e retardamento das Mensal
cabinas em cada um dos pavimentos

g) Inspecionar e ajustar a simultaneidade da abertura das portas Mensal
das cabinas com as de cada pavimento

h) Inspecionar o funcionamento dos dispositivos de abertura Mensal
manual das portas e dos dispositivos mecanicos de
acionamento de emergéncia

i) Inspecionar todos os botdes de chamada e indicadores, visuais Mensal
e sonoros, de posicdo (térreo) e movimentagdo (todos os
pavimentos)

j) Inspecionar a integridade dos perfis de borracha das portas dos Mensal
pavimentos, substituindo-os, se necessario

10. POCO

a) Proceder a limpeza geral Mensal

b) Proceder a limpeza geral do funcho do pogo Mensal

11. POLIAS DE COMPENSAGCAOQ/DESVIO

a) Inspecionar quanto a excentricidade e lubrificar | Mensal

12. POLIAS ESTICADORAS

a) Inspecionar quanto a excentricidade e lubrificar | Mensal

13. QUADROS DE COMANDO

a) Fazer a remocgao de poeira nos quadros Mensal

b) Inspecionar as chaves controladoras quanto a regulagem, Mensal
pressao, integridade, desgaste e alinhamento dos contatos

c) Inspecionar e ajustar, se necessario, os temporizadores, relés, Mensal
chaves com mau contato e circuitos de protecéo

d) Inspecionar os leds de monitoracdo (interface/maquina) dos Mensal
comandos microprocessados

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

8.1 Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou comprovacao registrada em
Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho de Engenheiro Mecéanico vinculado a
empresa responsavel pela condugao dos servigos (CBO 2144-05), em até 05 (cinco) dias
uteis a contar da data do inicio da vigéncia do contrato ou sempre que houver alteragéo.
O Engenheiro Mecanico vinculado a empresa responsavel pela condugédo dos servigos
devera possuir, no minimo, experiéncia e capacitagdo em manutencdo de elevadores
equivalentes ao objeto contratado.
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8.2 Comprovacao registrada na Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho do
Eletromecanico de Manuteng¢dao de Elevadores (CBO 9541-05) responsavel pelas
manutengdes preventivas em até 05 (cinco) dias Uteis a contar da data do inicio da
vigéncia do contrato, ou sempre que houver alteragdo. O Eletromecéanico de
Manutencido de Elevadores devera possuir, no minimo, experiéncia e capacitagédo em
manutengéo de elevadores equivalente ao objeto contratado.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO:

9.1. A Fiscalizagao deste Contrato sera exercida pela UFOB — Universidade Federal do
Oeste da Bahia, através do servidor designado por meio de Portaria, que acompanhara a
execucao do contrato e atestara o recebimento dos matérias e servigos na respectiva Nota
Fiscal.

9.2. Qualquer erro ou impericia na execugao do contrato a UFOB — Universidade Federal
do Oeste da Bahia obrigara a Contratada, por sua conta e risco, a corrigir a parte
impugnada do objeto, sem prejuizo da acao regressiva contra quem lhe tiver dado causa.

9.3. A acéo fiscalizadora sera exercida de modo sistematico e permanente, de maneira a
fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condigdes, qualificagdes e especificagdes previstas
no Contrato e em seus documentos integrantes, que a Contratada declara conhecer nos
seus expressos termos, sendo que essa Fiscalizagdo € meramente supletiva e relacionada
com a execugao deste mesmo Contrato, ndo implicando m exoneragao da responsabilidade
da Contratada, nem em solidariedade perante terceiros.

9.4. A Fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da UFOB -
Universidade Federal do Oeste da Bahia ou de seus agentes e prepostos, em
conformidade com o artigo 70, da Lei n° 8.666, de 1993.

9.5. Promover reunides com o(s) representante(s) da Contratada definindo procedimentos
para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos.

9.6. Fiscalizar e acompanhar a execugéo dos servigos.

9.7. Fiscalizar se esta sendo informado, por escrito, qualquer evento que esteja fora da
rotina de trabalho, indicando horario, local e pessoal responséavel.

9.8. Organizar arquivos contendo toda a documentagéao pertinente.

9.9. Exigir que a Contratada inspecione os elevadores de acordo com a rotina estabelecida.
9.10. Exigir da Contratada a imediata corre¢ao dos servigos mal executados.

9.11. Executar visitas periddicas aos elevadores.

9.12. Fiscalizar e exigir que a Contratada mantenha o seu pessoal uniformizado, bem
como complementos pertinentes de acordo com o clima da regiao e como o disposto no
respectivo Acordo, Convencdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho, provendo-os dos
Equipamentos de Protecgao Individual (EPI’s).

9.13. Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente
identificados, por meio de crachas, contendo nome completo, fungéo, fotografia recente,
tipagem sanguinea e telefone da empresa.

9.14. Verificar e exigir a execugéo das rotinas de servigos periodicos estabelecidos
neste Termo de Referéncia.
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9.15. O exercicio de fiscalizagcdo da UFOB - Universidade Federal do Oeste da
Bahia n&o excluira ou reduzira a responsabilidade da Contratada.

9.16. Receber, conferir, atestar e encaminhar para pagamento a Nota Fiscal emitida
pela Contratada. Ao atestar, o Fiscal devera analisar, verificando se os servigos foram
executados conforme as especificagdes previstas no contrato, de forma a evitar a ocorréncia
de falhas e irregularidades que acabem ocasionando a execugao incompleta do objeto.

9.17. Fiscalizar o servico imediatamente apds a assinatura do contrato até a sua
extingdo ou rescisao, adotando as providéncias necessarias ao seu fiel cumprimento, tendo
como parametros os resultados previstos no mesmo, conforme preceituado no artigo 67, da
Lei n° 8.666, de 1993 e artigo 6° do Decreto n°® 2.271/97.

9.18. Dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugao do contrato, verificando
o cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.

9.19. Registrar as ocorréncias, relatando-as de maneira concisa e clara, de forma

que nao pairem duvidas quanto as informacoes e interpretagdes registradas, dando ciéncia
de tudo a Contratada e a Administragdo, solicitando as corregcdes necessarias.

9.20. Notificar a Contratada no caso de irregularidades que surgirem durante a
vigéncia contratual.

9.21. O Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR) visa estabelecer critérios de
afericdo de resultados da contratagdo, definindo, em bases compreensiveis, tangiveis,
objetivamente observaveis e comprovaveis, 0s niveis esperados de qualidade da prestacao
do servigo e respectivas adequagdes de pagamento.

9.22. A verificagdo da adequagao da prestagao do servigo devera ser realizada com
base no Instrumento de Medigédo de Resultado, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.23. Os servicos serdo constantemente avaliados pela fiscalizagado do contrato, que
emitirdo relatério mensal versando sobre o assunto.

9.24. Seguir-se-a tabela constante no IMR quanto ao percentual a ser debitado do
faturamento mensal total dos servigos prestados pela Contratada, em fungao do seu nao
cumprimento, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades contratuais previstas em lei.

9.25. O prestador de servico podera presentar justificativa para a prestagdo do
servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgéo ou entidade,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

9.26. Todas as ocorréncias apontadas pela Fiscalizagdo do contrato serao
encaminhadas, via correspondéncia eletrbnica, a empresa contratada, que devera
conformar o recebimento.

9.27. O prazo para manifestacdo da Contratada perante as ocorréncias informadas
€ de 5 (cinco) dias uteis.

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario.
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10.2. A Contratada assumira a responsabilidade e o 6nus pelo fornecimento de todos
os materiais de consumo, além de pecas que eventualmente sejam necessarias na
substitui¢éo, limpeza, conservagao e a operagao do elevador, cuja manutengao seja objeto
deste contrato.

10.3. Entende-se por materiais de consumo aqueles necessarios a realizagéo das
manutengdes preventivas e corretivas do elevador e recomendados pelos fabricantes,
anteriormente listados.

10.4. A substituicdo das pegas previamente aprovadas pela Fiscalizagdo devera
ocorrer no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da data de autorizagdo de
substituicdo concedida.

10.5. Caso haja impossibilidade de apresentagdo das pegas no prazo indicado no
item anterior, a Contratada devera apresentar documento, assinado pelo Responsavel
Técnico, justificando a impossibilidade do fornecimento e instalagédo, além de apresentar
novo prazo para a disponibilidade da pega, que ndo podera exceder a 10 (dez) dias uteis.

11. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
11.1. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

11.1.1. A garantia dos servicos executados neste certame devera ser
correspondente a entrega fiel do servigo contratado, garantindo reparagao
em caso de qualquer defeito no prazo de até 03 (trés) dias da notificagéo
que |he for feita.

11.1.2. O Responsavel Técnico, juntamente com a Fiscalizagdo devera realizar
visita técnica ao elevador no inicio da vigéncia do contrato, para
estabelecer junto a UFOB — Universidade Federal do Oeste da Bahia os
procedimentos que serdo realizados mensalmente no processo de
manutengcdo. Nota Explicativa: vale lembrar que, sem o conhecimento
preciso das particularidades e das necessidades do 6rgao, o licitante tera
dificuldade para dimensionar perfeitamente sua proposta, o que podera
acarretar sérios problemas futuros na execugao contratual.

11.2. Antes da assinatura do contrato, a Contratada devera apresentar a
Fiscalizagdo, para aprovagédo os seguintes documentos sem os quais o contrato nao
podera ser assinado:

11.2.1. Copia autenticada da carteira de trabalho de pelo menos 01 (um) técnico
em mecanica, eletromecénica, eletrotécnica ou eletrénica que possa ser
alocado para a manutencdo mensal e que atenda aos chamados,
manutengdes preventivas e corretivas, além de resgate dos passageiros
presos, comprovando experiéncia em empresas de elevadores, além
de registro no CREA-BA e capacitagdo em manutengdo de elevadores
equivalentes ao objeto da licitagéo.

11.3. As empresas deverdo atender aos seguintes requisitos:

11.3.1. Registro ou inscricio no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA, da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico

(s), da regidao a que estiverem vinculados.

11.3.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao
serem registrados ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverao ser
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providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da
assinatura do contrato.

11.3.3. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certiddao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardao
da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,
relativo a execucdo dos servicos gue compdem o objeto desta licitacdo,
elencados no subitem abaixo, relativo a execucdo de Servicos Manutencao
Preventiva e Assisténcia Corretiva com fornecimento de pecas, materiais
acessorios e consumo em_Sistemas Elevadores e Plataformas para
acessibilidade, em edificios publicos ou privados comerciais, compativel em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacao.

11.3.4. A Certidado de Acervo Técnico — CAT de gue trata o subitem acima,
expedida com base no Registro de Acervo Técnico — RAT, nos termos da
Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia_e Agronomia_— CONFEA, sera exigida dos sequintes
profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolucdées n° 218, de
29/06/1973 e Resolucao n° 1.010, de 2005, do CONFEA.

11.3.4.1. ENGENHEIRO MECANICO

11.3.4.1.1. O Responsavel Técnico e/ou membro da equipe
técnica acima elencados devera pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
Edital, o Socio que comprove seu vinculo por
intermédio de contato/estatuto social; o Administrador
ou o Diretor; o Empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
Prestador de Servicos com contrato escrito firmado
com o licitante ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

11.3.4.1.2. No decorrer da execugdo dos servigos, o profissional
de que trata este subitem podera ser substituido, nos
termos do artigo 30, § 10, da Lei n°® 8.666/, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragao.

11.3.5. Os atestados deverao estar devidamente registrados no CREA da
regidao pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal
comprovacao mediante a apresentacao da correspondente CAT com registro
de atestado — atividade concluida ou em andamento, ou documento
equivalente, que indique o licitante como empresa contratada.

11.3.6. Declaracdo formal de que dispora, por ocasidao da futura
contratacdo, das instalacoes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucao contratual, para a realizacao do

objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

Pregéo 16/2019

Universidade Federal do Oeste da Bahia



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Pro-Reitoria de Administracao e Infraestrutura
Coordenadoria de Licitagoes e Compras

UFOB

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

121. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo
para a sua correcgao, certificando-se que as solugbes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

12.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, no prazo e
condicOes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

12.5. Efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP
n. 5/2017.

12.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

12.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto, tais como nos
servigcos de recepgao e apoio ao usuario;

12.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

12.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagao,
especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

12.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servi¢os objeto do contrato;

12.8. Realizar avaliagbes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

12.9. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagbes pela
Contratada;

12.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especifica¢des técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecoes
técnicas ap6s o recebimento do servico e notificacées expedidas;

12.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.12. A Administracéo realizara pesquisa de pregos periodicamente, em prazo néo
superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos
registrados em Ata.
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13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servigos conforme especificagées deste Termo de Referéncia e de
sua proposta, com a alocagédo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo
de Referéncia e em sua proposta;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

13.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo
ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagbes em vigor;

13.5. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo o Orgdo para a execucgdo do servico.

13.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual — EPI,
quando for o caso.

13.7. Vedar a utilizagédo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgéo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

13.8. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos,
os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017,;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a
Contratante;

13.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.10. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste
Termo de Referéncia.

13.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas
da Administracao;
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13.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao;

13.13. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestagao dos servigos;

13.14. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

13.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagao;

13.16. Guardar sigilo sobre todas as informacgbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

13.17. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666,
de 1993.

13.18. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela UFOB -
Universidade federal do Oeste da Bahia.

13.19. Aceitar, nas mesmas condi¢des estabelecidas na licitagdo, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios no objeto contratado, respeitado os limites legais.

13.20. Disponibilizar todos os recursos humanos habilitados (m&o de obra),
equipamentos, materiais, insumos, pegas, acessorios e demais componentes necessarios
para a execugao do servico.

13.21. Nao transferir a terceiros, total ou parcial, execugéo dos servigos sem a prévia
e expressa anuéncia da UFOB - Universidade Federal do Oeste da Bahia.

13.22. Comunicar imediatamente a Contratante, quando for o caso, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providéncias de regularizagdo necessarias.

13.23. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes dos
servigos prestados, previsto neste Termo de Referéncia, pelos seus empregados.

13.24. Indenizar a Contratante ou a terceiros, por todo ou qualquer prejuizo material
ou pessoal que possa advir, direta ou indiretamente, decorrente da atividade de prestagao
de servigos, seja por omissao, vicio ou agdo de seus empregados.

13.25. Assumir inteira responsabilidade quanto a qualidade dos servigos fornecidos.

13.26. Responsabilizar-se pelas obrigagbes comerciais, ftributarias, trabalhistas,
previdenciarias e demais pertinentes ao objeto a ser contratado.

13.27. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigacdes previstos nas
legislagbes decorrentes dos servigos prestados, obrigando-se a salda-los em época
prépria.

13.28. Fornecer aos empregados os Equipamentos de Seguranga adequados a

situacéo que se fizerem necessarios, para a execugéo dos servigos.
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13.29. Manter PLANTAO DE EMERGENCIA, 24 (vinte e quatro) horas, através de
celular de emergéncia destinado, unica e exclusivamente ao atendimento de chamados
para soltar pessoas retidas em cabinas, ou para casos de acidentes.

13.30. Responsabilidades:

13.30.1. Somente pessoas habilitadas podem executar servicos de
manutencgéo preventiva e corretiva.

13.30.2. Os dados da empresa, telefone de emergéncia da empresa e
de seu Responsavel Técnico pela manutengcdo devem estar
afixados em local visivel, dentro da cabina do elevador.

13.31. Precaucdes de Seguranca:

13.31.1. Antes de iniciar a manutengdo preventiva, a empresa
contratada devera tomar todas as precaugbes para eliminar os
riscos de danos materiais e/ou pessoas.

13.31.2. Observar rigorosamente os pré-requisitos estabelecidos no
“Manual do Proprietario” confeccionados pela fabricante do
elevador, principalmente quanto as referéncias relacionadas com
“Informagdes sobre Manutengao”.

13.31.3. Utilizar, sem excegéo, os avisos indicando que o elevador esta
fora de servigo, qualquer que seja o motivo de sua paralisagao.

13.31.4. Relatar, de imediato, qualquer condicdo de real ou potencial
falta de seguranca a fiscalizagdo da UFOB — Universidade Federal
do Oeste da Bahia.

13.32. Manter Rede de Assisténcia para as seguintes chamadas:

13.32.1. Atendimento normal: nos dias Uteis das 08:00 horas as 18:00
horas.

a) Prestagéo de servigos de Manutengéo Preventiva;

b) Atendimento a chamados para Manutengéo Corretiva;

13.32.2. Servigos de Emergéncia: nos dias uteis das 07:00 horas as
23:00 horas e nos fins de semana e feriados das 08:00 horas as
18:00 horas;

a) Atendimento a chamadas para Manutengdo Corretiva,
exclusivamente para os casos de parada ou de defeito que impegcam
o funcionamento seguro do elevador;
13.32.3. Plantao de Emergéncia: todos os dias, inclusive nos finais de
semana e feriados, das 23:00 horas as 07:00 horas.

a) Trata-se de um plantéo para atender aos chamados de emergéncia
em casos de acidentes e para a retirada de pessoas presas na
cabina;

13.32.4. Disponibilizagdo e Manutengado pela empresa contratada
de Livro de Registros de Atendimento permitindo assim, que a
cada manutengao, preventiva ou corretiva, a UFOB - Universidade
Federal do Oeste da Bahia tenha acesso rapido as informagdes
sobre as atividades que foram realizadas, acompanhando o dia a
dia do seu equipamento.
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13.33. Manter os sistemas de elevador constantes do objeto deste Termo em bom
estado de funcionamento, mediante a correcdo dos defeitos e verificagdes técnicas
necessarias, efetuando reparos, manutengao preventiva e corretiva, lubrificagao, limpeza,
bem como a substituicdo de pecgas, quando necessario.

13.34. Fornecer placas dobraveis rigidas indicativas de “ELEVADOR EM
MANUTENCAO” em quantidades suficientes para todos os andares, com o objetivo de
impedir a entrada de pessoas nos mesmos quando da realizagao de servigos.

13.35. Atender a Lei n°® 2.743, de 11/01/1999, resolugbées do CREA, as normas da
ABNT, de Medicina e Seguranga do Trabalho, ao Cddigo Civil e demais legisla¢des
pertinentes ao objeto licitado.

13.36. Elaborar e apresentar a Fiscalizagdo um Plano de Manutengéo Preventiva de
todas as instalagdes de equipamentos cuja manutencao esteja sob sua responsabilidade
no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos da data de assinatura do Contrato,
especificando detalhadamente a situagdo em que se encontram os equipamentos objetos
da manutencgao.

13.37. Obter junto ao CREA a Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART deste
contrato no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds sua assinatura e apresentar o
documento ao Fiscal do Contrato.

13.38. A Contratada devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos
da data de assinatura do contrato, o cronograma de visitas técnicas para cada elevador.

13.39. O acompanhamento e/ou execugdo dos servicos ficara a cargo dos
profissionais cujo acervo técnico implicou na qualificagédo técnica da empresa quando da
realizagdo do processo licitatério.

13.40. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste
Termo de Referéncia.

13.41. Solicitar, sempre que necessario, autorizacdo do Fiscal do Contrato, para
trabalhar em dias nao Uteis ou fora do horario de expediente, justificando o fato e enviando
listagem constando nome dos profissionais, numero das respectivas Carteiras de
Identidade e locais onde trabalhardo. Esta autorizacdo devera ser feita por escrito e
enviada até 02 (duas) horas antes do final do expediente da PROADI, podendo ser
encaminhada através de fax, e-mail, ou entregue pessoalmente a Fiscalizacdo do
Contrato.

13.42. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares e das orientagbes de seguranga determinadas pela PROADI,
instruindo-os quanto a prevengao de incéndios nas areas do prédio.

13.43. Fornecer aos seus funcionarios, sem qualquer custo adicional a Contratante,
uniformes, calgados, crachas de identificagdo e equipamentos de protecdo individual,
obedecendo ao disposto nas normas de seguranga do trabalho, assumindo inclusive, toda
a responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentagéo, auxilio-
transporte, assisténcia médica e demais obriga¢des trabalhistas.

13.44. Nao sera permitido o acesso as dependéncias da UFOB - Universidade
Federal do Oeste da Bahia de funcionarios da Contratada vestidos com bermudas,
calgdes e camisas sem mangas, devendo estarem uniformizados, com camisa ou jaleco
com a logomarca de empresa, bem como devidamente identificado através do uso de
cracha.
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13.45. Cumprir a legislacdo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamentos de
Protecéo individual (EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagcao
pertinente. A Fiscalizacdo da Contratada podera paralisar os servigos enquanto tais
empregados nao estiverem protegidos, ficando o 6nus da paralisagdo por conta da
empresa.

13.46. Assumir toda responsabilidade e tomar as medidas necessarias ao
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal subito, por meio de seu
encarregado, inclusive para atendimento em casos de emergéncia.

13.47. Responsabilizar-se por acidentes de trabalho e quaisquer danos pessoais ou
materiais causados por seus empregados a UFOB - Universidade Federal do Oeste da
Bahia ou a terceiros, nas suas dependéncias, durante a vigéncia do contrato.

13.48. Manter em perfeito estado operacional os equipamentos, de forma a assegurar
que os mesmos mantenham regular, eficiente, seguro e econdmico funcionamento, em
qualquer hipbétese assumindo a responsabilidade pela reposicdo ou substituicdo de
quaisquer pegas ou componentes novos e originais, mecanicos, elétricos ou eletrénicos
que venham a se fazer necessarias, sendo o 6nus de responsabilidade da empresa
contratada.

13.49. Sempre que se fizer necessaria a substituigdo ou reposigdo de pegas ou
componentes, assim como realizar programagdes e configuragbes, devera a Contratada
efetud-la com pecgas novas, genuinas e originais do fabricante, no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da ocorréncia registrada do fato, sem qualquer custo
adicional para a Contratante, sendo que as pegas retiradas deverdo ser entregues ao
Fiscal do Contrato.

13.50. Devolver a Contratada todo o componente retirado e substituido, pois a
Contratada ndo assumira a posse ou controle de qualquer parte do equipamento, que
continuara sob a responsabilidade da Contratante, como proprietaria do mesmo.

13.51. Facilitar as agbes do Fiscal do Contrato, fornecendo informagdes ou
promovendo acesso a documentagéo dos servicos em execucgao, atendendo prontamente
as observagodes e exigéncias por ele apresentadas.

13.52. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a
execucao dos servigos totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusao dos
mesmos.

13.53. Manter um Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas

partes, das falhas ocorridas nos equipamentos, com indicagdo do horario do saneamento
dos problemas, bem como para registro de qualquer anormalidade verificada.

13.54. Enviar junto a fatura mensal dos servicos, os boletins técnicos das
manutengdes preventivas executadas mensalmente em todos os elevadores.

13.55. Apresentar relatério técnico mensal conclusivo, em meio magnético e em
papel, sobre as condi¢cdes das instalagbes e equipamentos, assinado pelo engenheiro
responsavel, contendo, inclusive, relacdo das pecas substituidas, sob pena do ndo atesto

da fatura.

13.56. Prestar informagbes sobre novos aspectos técnicos, para melhor
funcionamento do elevador, como também, para sanar todas as duvidas que porventura
acarretarem.

Pregéo 16/2019 Universidade Federal do Oeste da Bahia



UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Pro-Reitoria de Administracao e Infraestrutura
Coordenadoria de Licitagoes e Compras

UFOB

13.57. Quando do reparo, conserto, recondicionamento, em que se fizer necessario a
retirada de qualquer componente do elevador para a oficina, essa sé podera ser feita
mediante autorizagdo expressa da Administracdo, através de uma Guia de Retirada
emitida pela Contratante, onde contera: data, descri¢do do(s) componente(s), identificagéo
do numero do elevador do qual pertence e do nome do funcionario autorizado, que
assinara a guia e, da mesma forma, quando na devolugao do(s) componente(s) sera feito
obrigatoriamente através de uma Guia de Devolugéo, emitida pela Contratada, fazendo
mengao a Guia de Retirada correspondente.

13.58. Quando for constatada qualquer anormalidade no(s) elevador(es), o técnico
mecanico devera comunicar por escrito a Contratante e a Contratada e, se for o caso,
devera interromper o seu funcionamento.

13.59. Caso sejam registrados no Controle de Chamadas mais de duas no mesmo
més, do mesmo aparelho de transporte, sera considerado como situagao critica, ficando a
Contratada obrigada a executar uma analise mais criteriosa e a tomar as devidas
providéncias pertinentes a sua regularizagao/normalizagao.

13.60. Os produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados
devem obedecer as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA, conforme
item |, do artigo 6° da IN 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010.

13.61. Executar todos os testes de seguranga, necessarios ou recomendados pelo
fabricante do equipamento ou aqueles exigidos na legislagéo.

13.62. Executar uma Inspecao Especial Inicial em todos os equipamentos que fazem
parte do elevador, apds a assinatura do contrato e emitir relatério de inspec¢éo, contendo
no minimo: descricao sumaria da situagdo encontrada e dos servigos a serem executados;
numero de série do equipamento vistoriado; data, hora de inicio e término dos servigos;
discriminagao dos servigcos a serem executados; pegas que necessitam de substituicdo e
a justificativa da respectiva necessidade, se houver; assinatura do técnico responsavel
pela execugéo do servigo de inspegao.

13.63. O relatério citado no subitem anterior devera ser entregue a Fiscalizagdo em
até 05 (cinco) dias corridos apds a assinatura do contrato.

13.64. Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, quando verificar condigbes
inadequadas ou a iminéncia de ocorréncias que possam prejudicar o perfeito
funcionamento dos equipamentos.

13.65. Assumir todos os gastos e despesas com a execugdo das obrigagdes
decorrentes dos servigos tais como: pecas, componentes, acessorios, insumos diversos,
ferramentas, transportes e demais implementos que se fizerem necessarios ao perfeito
funcionamento dos equipamentos, bem como, todos o0s encargos fiscais, comerciais,
resultantes de qualquer inadimplemento com referéncia aos servigos, nao transferindo a
UFOB - Universidade Federal do Oeste da Bahia a responsabilidade por seu

pagamento.
13.66. Nao transferir a terceiros os servigos objeto deste Termo de Referéncia.
13.67. Executar servicos que impliguem em paralisagbes ou remogdes dos

equipamentos, ou que possam afetar as caracteristicas estéticas e estruturais deste e/ou
do prédio onde estiver instalado, somente apds obter a prévia e formal anuéncia da
Administragao.

13.68. Cumprir as normas da UFOB — Universidade Federal do Oeste da Bahia
quanto as normas disciplinares e regulamentos internos.
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13.69. Responsabilizar-se por todo e quaisquer danos, quebras ou furtos causados
ao patrimonio da UFOB — Universidade Federal do Oeste da Bahia ou de terceiros, pelos
funcionarios da Contratada, decorrentes da execugao dos servigos prestados.

13.70. A Contratada devera possuir oficina prépria como todo o ferramental
necessario para o bom desempenho de suas fungdes no cumprimento do objeto deste
Termo de Referéncia.

13.71. A Contratada fornecera, mensalmente, declaragdo, por escrito, que esta
cumprindo integralmente com todas as obrigagbes trabalhistas e previdenciarias
decorrentes deste Contrato, de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei n°® 8.666/1993.

13.72. A empresa contratada devera assegurar que os servicos executados de
manutengao corretiva/preventiva tenham o prazo minimo de garantia de 12 (doze) meses
para mao-de-obra executada durante a vigéncia do contrato.

13.73. Prestar todo esclarecimento ou informagéao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

13.74. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

13.75. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
0 que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

13.76. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que
integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

13.77. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

13.78. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo.

13.79. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre;
13.80. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagao;
13.81. Cumoprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

13.82. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

13.83. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
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devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.84. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

13.85. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacéo.

14. DA SUBCONTRATAGAO

14.1. Né&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

15. ALTERAGAO SUBJETIVA

15.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitagédo original; sejam mantidas as demais clausulas
e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

16.3. A verificagdo da adequacgao da prestacdo do servigco devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

16.4. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuragao dos aspectos mencionados
no art. 47 e no ANEXQO V, item 2.6, i, ambos da IN n°® 05/2017.

16.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagéo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragcdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo
de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.
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16.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.8. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de
Referéncia e na legislagcéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.9. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razédo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agbes relacionadas a Gestao do
Contrato.

16.10. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do
objeto e utilizara o Instrumento de Medigao de Resultado (IMR), conforme modelo previsto
no Anexo lll, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.10.1. A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de
outros mecanismos para a avaliagdo da prestagéo dos servigos.

16.11. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo
intervir para requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

16.12. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo
da execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

16.13. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

16.14. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagado do servigco
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.15. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangcdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatério.

16.16. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos.
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16.17. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

16.18. As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VI
da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratagao.

16.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais,
de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

171. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servigos, nos termos abaixo.

17.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
devera entregar toda a documentacdo comprobatéria do cumprimento da obrigacao
contratual;

17.3. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela
equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

17.3.1. A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequagédo dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios.

17.3.1.1.  Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado
das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato

17.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigcdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

17.3.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando
cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.
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17.3.2. No prazo de até 710 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonéancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

17.3.2.1. quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o
relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3.2.2.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com
a entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um
a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.3.2.2.1. Na hipotese de a verificagédo a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.
17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.4.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo
apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

17.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes
apresentadas; e

17.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com
o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento
substituto.

17.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposigoes legais em vigor.

17.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
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18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666,
de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

18.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Termo de Referéncia

18.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018.

18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

18.4.1. o prazo de validade;

18.4.2. a data da emissao;

18.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

18.4.4. o periodo de prestagéo dos servigos;

18.4.5. o valor a pagar; e

18.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

18.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovagao da regularizagao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

18.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIlI-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a

Contratada:

18.6.1. nao produziu os resultados acordados;

18.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou
com a qualidade minima exigida;

18.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execugao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancaria para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
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18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensio
temporaria de participagdo em licitagao, no ambito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

18.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislagéo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos
do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagédo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
19. REAJUSTE
19.1. Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite

para a apresentagéo das propostas.
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19.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, aplicando-se o indice IGPM/FGV — Indice Geral de
Pregos de Mercado exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

19.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
19.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o

CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.4. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
19.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser
determinado pela legislagao ent&do em vigor.

19.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

19.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

20.1. O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n® 8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa)
dias apo6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

20.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caugcéo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

20.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdao da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

20.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

20.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1
do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

20.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

20.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do n&o
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
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20.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucgao do contrato;

20.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

204 .4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para
com o FGTS, néo adimplidas pela contratada, quando couber.

20.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

20.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

20.7. Caso a opgédo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcao e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

20.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

20.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

20.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.
20.12. Sera considerada extinta a garantia:

20.121. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragédo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.12.2.  no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo
sera ampliado, nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea
"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

21. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragcdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢cdes assumidas em
decorréncia da contratacgao;
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21.1.2. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
21.1.3. falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
21.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

21.1.5. cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcédo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

21.2.2. Multa de:

21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao
dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagéo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da
obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

21.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execucéo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao
parcial da obrigagdo assumida;

21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecucédo total da obrigacéo
assumida;

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

21.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por
ocasiao de prorrogacgéo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

21.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

21.2.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.4. Sancgao de impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades da Uniéo,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

21.2.4.1. A Sancédo de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também ¢é aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas
como infragdo administrativa no subitem 19.1 deste Termo de
Referéncia.
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21.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragcdo Publica, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

21.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

21.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesado corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagao para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
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Recusar-se a executar servigo determinado pela

) . i . 02
fiscalizag&o, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;
7 Cumprir determinacgao formal ou instrugcao 02

complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

9 C . .~ 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relagéo de obrigagdes da 01

CONTRATADA

21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

21.5.1. tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

21.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

21.6. A aplicagédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente
aLein®9.784, de 1999.
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21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

21.8. A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

21.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuragcdo da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisao sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

21.10.A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas n&o
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

21.11.0 processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacédo de agente publico.

21.12.As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13.A sang¢des administrativas aqui enumeradas n&do excluem as sangdes penais
previstas na lei 8.666/1993.

22. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.
22.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estéo
previstos neste Termo de Referéncia.

22.3. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor estéo
previstos neste Termo de Referéncia.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
22.4.1. Valor Global: R$ 97.080,00 (Noventa e sete mil e oitenta reais)

22.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de pregos constante
neste Termo de Referéncia.

22.5. O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

22.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
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23.1. O custo estimado da contratagéo € o previsto no valor global maximo.

23.2. Tal valor foi obtido conforme descrito nos itens 7 e 8 dos Estudos Preliminares,
parte integrante do procedimento administrativo.
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ANEXO 1l

iNDICE DE MEDIGAO DE RESULTADOS (IMR)

Indicador 1 — Realizagdo das Ordens de Servigo dentro da periodicidade especificada

— Manutengéao Preventiva

Item

Descrigao

Finalidade

Garantir que as Ordens de Servigos sejam realizadas dentro da
periodicidade especificada

Instrumento de
medigao

Planilha de controle dos servigos executados

Meta a cumprir

100% de realizagao das Ordens de Servigos dentro da periodicidade
especificada

Forma de
acompanhamento

Verificagao, por servidor da UFOB, da data da realizagao das Ordens
de Servigos, comparando-as com a data da emissdo das mesmas,
com as periodicidades solicitadas, realizando o registro em planilha
de controle

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de
calculo

Contagem das Ordens de Servigos planejadas e nao realizadas
dentro do periodo

Inicio da vigéncia

Data da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no
pagamento /
Servigo Satisfatorio

Manutengéao Por 01 (uma) manutengdo n&o realizada —
preventiva — | desconto de 2,5%
descontos

incidentes  sobre | Por 02 (duas) manutengdes nao realizadas —
80% do valor da | desconto de 5%

fatura mensal
Por 03 (trés) manutengdes nao realizadas -
desconto de 7,5%

Por 04 (quatro) manutengdes néo realizadas -
desconto de 10%

Mais de 04 (quatro) manutengdes néo
realizadas — desconto de 30%

Penalidades /
Servigo
Insatisfatorio

Independentemente das adequagdes no pagamento, poderédo ser
aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88, da Lei n°
8.666/1993

Indicador 2 — Realizagdo das Ordens de Servigo dentro da periodicidade especificada

— Manutengao Corretiva

Item

Descrigao

Finalidade

Garantir que as Ordens de Servigos sejam realizadas dentro da
periodicidade especificada

Instrumento de
medigcao

Planilha de controle dos servigos executados

Meta a cumprir

100% de realizagao das Ordens de Servigos dentro da periodicidade
especificada

Forma de
acompanhamento

Verificagao, por servidor da UFOB, da data da realizagao das Ordens
de Servigos, comparando-as com a data da emissdo das mesmas,
com as periodicidades solicitadas, realizando o registro em planilha
de controle

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de
calculo

Contagem das Ordens de Servigos planejadas e ndo realizadas
dentro do periodo

Inicio da vigéncia

Data da assinatura do contrato
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Faixas de ajuste no | Manutengéo Por 01 (uma) manutengdo nédo realizada —
pagamento / corretiva — | desconto de 2,5%

Servigo Satisfatério | descontos

incidentes  sobre | Por 02 (duas) manutengbes nao realizadas —

80% do valor da | desconto de 5%

fatura mensal

Por 03 (trés) manutengdes néo realizadas -

desconto de 7,5%

Por 04 (quatro) manutengdes nao realizadas -
desconto de 10%

Mais de 04 (quatro) manutengdes nao
realizadas — desconto de 30%

Penalidades / Independentemente das adequagdes no pagamento, poderdo ser
Servigo aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88, da Lei n®
Insatisfatorio 8.666/1993
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