

Costa Projetos & Consultoria					
Objetivo:	Contratação de serviço comum de engenharia para elaboração de laudos e projetos básicos para futura contratação de reforma de vários sistemas prediais do imóvel ocupado pela GRTb São Bernardo do Campo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.				
Endereço:	Avenida Monteiro de Andrade, 83, Centro, São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09725-370				
SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO PROPOSTO	VALOR TOTAL PROPOSTO
			(A)	(B)	(C)
SUBITEM 1	Elaboração de laudo técnico de avaliação das instalações elétricas do imóvel.	Conjunto	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SUBITEM 2	Levantamento Cadastral do Imóvel	Conjunto	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
SUBITEM 3	Projeto Básico de Recomposição de Fachadas, incluindo previsão de substituição de esquadrias e vidros, além de recuperação de patologias e pintura externa do imóvel.	Conjunto	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
SUBITEM 4	Projetos de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP), com aprovação junto ao CBPMESP e eventual pagamento de taxas.	Conjunto	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
SUBITEM 5	Projeto Básico de Arquitetura para reforma, incluindo adequação de acessibilidade e adequações para atendimento ao PSCIP aprovado.	Conjunto	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
SUBITEM 6	Projeto Básico de Rede Elétrica	Conjunto	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
SUBITEM 7	Projeto Básico de Rede Lógica	Conjunto	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
SUBITEM 8	Projeto Básico de CFTV	Conjunto	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SUBITEM 9	Projeto Básico de Instalações Hidráulicas	Conjunto	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
SUBITEM 10	Projeto Básico de Refrigeração	Conjunto	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
SUBITEM 11	Projeto Básico de Impermeabilização	Conjunto	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
TOTAL PROPOSTO PARA O ITEM (ÚNICO)					R\$ 77.000,00

Valor Orçamento	Desconto
R\$ 3.967,56	-11,8%
R\$ 3.419,30	-12,3%
R\$ 12.239,63	-18,3%
R\$ 7.131,04	-43,9%
R\$ 17.455,62	-19,8%
R\$ 15.623,10	-36,0%
R\$ 9.616,52	-32,4%
R\$ 7.338,16	-31,9%
R\$ 9.935,00	-44,6%
R\$ 13.790,61	-42,0%
R\$ 10.416,95	-28,0%
R\$ 110.933,49	-30,6%