
DADOS DO(A) PROPONENTE
Nome do(a) Proponente / Segurado(a) CNPJ/CPF
MARCELO VIDAL MARQUES 14.205.535/0001-03

DADOS DO CORRETOR
Corretor
LEITE ALVARES COR DE SEGS CONS E SERV LTDA
CNPJ/CPF Telefone
003.201.892/0001-87 (71) 3289-0376
Cód. LS Cód. Estab. Cód. SUSEP Participação (%) Tipo Participação
99012804 0001 0202091261 100,00%

OBJETO DE SEGURO
Em conformidade com as Condições Gerais e Especiais para Liberty Engenharia Reformas, bem como Condições
Particulares, que fazem parte integrante e inseparável da apólice.

MOEDA
Todos os valores deste documento estão expressos em REAL.

LIMITE MAXIMO DA APÓLICE
A soma de todas as indenizações pagas pela presente apólice em todos os sinistros não poderá exceder a soma
descrita abaixo, limitados, em todos os casos, ao valor em risco de cada local ou Sublimite identificado.
936.500,00 (Novecentos e trinta e seis mil e quinhentos reais)

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO
Prêmio Líquido Adic. Frac. IOF Prêmio Total
410,65 0,00 30,31 440,96
PRÊMIO TOTAL E FORMAS DE PAGAMENTO (Parcelas Mensais e Sucessivas)

Descrição
CARNÊ DÉBITO C/C CARTÃO DE CRÉDITO

Valor das Parcelas Valor das Parcelas Valor das Parcelas
A VISTA

0 + 1
440,96
440,96

-
-

440,96
-
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CLÁUSULA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO
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A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na Seguradora:
I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará o automático cancelamento da apólice, desde o início da
vigência.
II – A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no
automático cancelamento da apólice, observados os termos constante das Condições Gerais do seguro.
III - Findo o novo prazo concedido para pagamento, nos termos constante das Condições Gerais do seguro, sem que
tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito o cancelamento da apólice.
IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento de multa
moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na
variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, sendo este último encargo aplicado pro-rata temporis, podendo ser cobrado ainda o valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais) a título de despesas operacionais.
Demais condições de pagamento do prêmio vide as Condições Gerais do seguro.

DADOS GERAIS
Demais Segurados SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
NO ESTADO DA BAHIA - CONTRATO Nº 19/2023

DADOS DO(S) RISCO(S)
ITEM 001
Endereço Complemento
AVENIDA ARAUJO PINHO, S/N
Bairro Cidade UF CEP
CANELA SALVADOR BA 40110-150
VALOR(ES) EM RISCO DECLARADO(S)
Danos Materiais Lucros Cessantes (corresp. ao PI) Total VR
Valor em risco: 390.000,00
Total Danos Materiais: 390.000,00

0,00 390.000,00

LIMITE MAXIMO DA APÓLICE
936.500,00 (Novecentos e trinta e seis mil e quinhentos reais)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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Objeto Segurado Reforma não estrutural de Imóvel Comercial
Evolucao da obra ate 20%
Obra tem Reforço Estrutural Não
COBERTURAS CONTRATADAS / LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO / FRANQUIA / POS

Coberturas
Contratadas

LMI da Cobertura
Contratada

Prêmio da
Cobertura
Contratada

Franquia Dedutível por Evento /
Participação Obrigatória do Segurado

(POS)
Cobertura Basica -
Obras Civis em
Construcao

390.000,00 263,65
10 % dos prejuízos com o mínimo de
R$2.600,00

Despesas
Extraordinarias 39.000,00 0,78 Somar as despesas aos prejuizos da Basica

para deducao da franquia cabivel
Despesas de
Desentulho 39.000,00 0,78

Somar as despesas aos prejuizos da
cobertura sinistrada para deducao da
franquia cabivel.

Danos em
Consequência de Erro
de Projeto/ Risco do
Fabricante

390.000,00 15,49
10 % dos prejuízos com o mínimo de
R$2.600,00

Equipamentos de
Escritório e
Equipamentos de
Informática

10.000,00 23,75
10% dos prejuizos indenizaveis com
minimo de R$1.000,00 por equipamento
atingido

Manutencao Ampla 390.000,00 16,73 10 % dos prejuízos com o mínimo de
R$2.600,00

Obras civis,
instalações e
montagens concluídas

39.000,00 0,78
10 % dos prejuízos com o mínimo de
R$1.000,00

Responsabilidade Civil 390.000,00 64,70 Danos Corporais: Sem participacao
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Geral e Cruzada
Riscos de Engenharia

obrigatoria do Segurado / Danos Materiais:
10% dos prejuizos c/minimo de R$3.000,00
por reclamante/evento

Responsabilidade Civil
Geral Por Danos
Morais Riscos de
Engenharia

39.000,00 1,63
Nao ha franquia.

Responsabilidade Civil
por Danos Morais
Empregador

39.000,00 2,16
Nao ha franquia.

Responsabilidade Civil
Do Empregador 39.000,00 1,63 10 % dos prejuizos com o minimo de

R$2.000,00 por reclamante
Propriedades
Circunvizinhas 39.000,00 8,09 10% dos prejuizos com o minimo de R$

3.000,00 sem fundacao
Despesas de
Salvamento e
Contencao de
Sinistros

19.500,00 0,39
20% de todas as despesas

Incendio Pos
Conclusao de Obras 390.000,00 3,88 10 % dos prejuízos com o mínimo de

R$2.000,00
Honorarios de Perito 10.000,00 6,25 Agregada a cobertura basica

170000130002210002241320
Prêmio Líquido do Item: 410,65

OBSERVAÇÕES
A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não
representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do
corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
O Grupo Liberty Seguros está aderente ao previsto na legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, LEI Nº
13.709 de 14/08/2018, garantindo tratamento adequado aos seus dados, conforme previsto na Política de Privacidade
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do Grupo, disponível no site www.libertyseguros.com.br, por meio da qual você poderá saber mais detalhes sobre o
tratamento, bem como seus direitos como titular dos dados. Você poderá ainda entrar em contato conosco pelo
e-mail: dpo@libertyseguros.com.br.
VALIDADE DA COTAÇÃO: 15 DIAS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS
CONDIÇÕES CONTRATUAIS

As Condições Contratuais deste seguro estão disponíveis no portal Liberty Seguros (www.libertyseguros.com.br). Para
sua visualização, posicione o mouse sobre o menu SEGUROS, clique no link EMPRESAS, a seguir clique em RISCOS
DE ENGENHARIA, em seguida no produto ENGENHARIA REFORMAS e selecione o link MANUAL DO SEGURADO.

CLÁUSULA(S) PARTICULAR(ES)
101.CLÁUSULA PARTICULAR PARA INSTALAÇÕES DE COMBATE AO FOGO E SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS

- Alojamento: 5% da cobertura Básica, no agregado
- Depósitos: 5% da cobertura Básica (por unidade individual de armazenagem) no agregado

102. CLÁUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANÇA QUANTO A ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES

- Período mínimo de recorrência: 50 anos
- Demanda máxima: 03 dias

103. CLÁUSULA PARTICULAR PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES

- Comprimento máximo de vala : 25 metros

105. CLÁUSULA PARTICULAR PARA EXCLUSÃO DE PEÇAS, PARTES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS OU
PROCESSOS PREEXISTENTES

106. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO PARA ATOS DE TERRORISMO
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107. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE DEMOLIÇÃO

108. CLÁUSULA PARTICULAR DE SALVAMENTO E CONTENÇÃO DE SINISTROS

109. CLÁUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUÇÃO E/OU REINSTALAÇÃO/MONTAGEM EM CASO DE
SINISTRO

- Porcentagem máxima: 110%

110. CLÁUSULA PARTICULAR DE TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DO VALOR EM RISCO DECLARADO E RATEIO
EM VARIAÇÕES INFERIORES AO ÍNDICE ESTIPULADO

111. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE DANOS DECORRENTES DE DESVIO DE CRONOGRAMA

- Desvio do cronograma, número de semanas máximo: 4 semanas (Não aplicável ao período de testes /
comissionamento.)

112. CLÁUSULA PARTICULAR PARA ALOJAMENTOS E DEPÓSITOS

- Alojamentos: 5% da cobertura Básica
- Depósitos: 5% da cobertura Básica por unidade de armazenagem

114. CLÁUSULA PARTICULAR PARA ROUBO/FURTO QUALIFICADO

Condições de proteção
A cobertura para roubo fica sujeita à adoção das seguintes medidas de prevenção nos locais de armazenamento de
materiais de construção:
a) vigilância treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;
b) instalação de alarme com sensor de presença (infravermelho) com monitoramento externo por empresa de
segurança patrimonial especializada no que se refere aos locais de estocagem de equipamentos e cabos.

116. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RISCOS DE ENERGIA NUCLEAR
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204. CLÁUSULA PARTICULAR PARA OBRAS DE TALUDES TERROSOS, ROCHOSOS E MISTOS (SOLO E
ROCHA)

- Franquias: P.O.S. de 20% dos prejuízos indenizáveis com um valor mínimo de R$ 50.000,00 por evento.

205. CLÁUSULA PARTICULAR PARA ESCAVAÇÕES A CÉU ABERTO E ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS

- Porcentagem máxima: 100%
- Avanço máximo por escavação e por frente de trabalho: 3 metros

207. CLÁUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SÉRIE (OCC)

- 100% do 1º sinistro;
- 80% do 2º sinistro;
- 60% do 3º sinistro;
- demais sinistros não serão indenizados

301. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE PERDAS, DANOS OU RESPONSABILIDADES RESULTANTES
DE PERFURAÇÕES HORIZONTAIS DIRECIONAIS

302. CLÁUSULA PARTICULAR PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS
USADOS

304. CLÁUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SÉRIE

- 100% do 1º sinistro;
- 80% do 2º sinistro;
- 60% do 3º sinistro;
- demais sinistros não serão indenizados

306. CLÁUSULA ESPECÍFICA DE ACESSO DE TERCEIROS AO CANTEIRO DE OBRAS
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I - CONDIÇÕES PARTICULARES

CLÁUSULA DE INFILTRAÇÃO E ALAGAMENTO
Fica estipulado um sublimite igual a R$ 50.000,00 para danos decorrentes de infiltração, onde quer que tenham se
originado, e vazamentos de tubulações de serviços aplicados a sprinklers, rede de água gelada, hidrantes, bem como
serviços em ar condicionado ou similares - Franquia POS (Participação Obrigatória do Segurado) de 10% com mínimo
de R$ 5.000,00 por evento / por reclamante.

CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DO PRODUTO REFORMA
Fica entendido e acordado que os não estão amparados os danos decorrentes de:
- Reforma estrutural ou que realize serviços que alterem a estrutura do edifício;
- Obras civis em construção (construção de edificações e/ou infraestrutura);
- Instalação e montagem (que o valor total destes serviços ultrapasse 25% do valor total da Obra);
- Escavações, quaisquer serviços de terraplenagem e /ou movimentação de terra;
- Obras em mais de um local de risco.

CLÁUSULA PARTICULAR DE MUROS DE DIVISA
Fica entendido e acordado que estão excluídas as reclamações por avarias, perdas e danos causados aos muros e/ou
paredes que fazem divisa com a obra, decorrentes de sondagens de terrenos, rebaixamento de lençol freático,
escavações, abertura de valas e galerias, estaqueamento e serviços correlatos (fundações), nas coberturas de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada e Propriedades Circunvizinhas.
Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula Particular.

CLÁUSULA PARTICULAR DE IMÓVEIS VIZINHOS
Fica entendido e acordado que estão excluídas as reclamações por avarias, perdas e danos causados aos imóveis em
estado precário de conservação, bem como as reclamações por danos pré-existentes (trincas, umidade, infiltrações) em
imóveis vizinhos à obra objeto segurado.
Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula Particular.

CLÁUSULA PARTICULAR DE IÇAMENTO
Não estarão amparados pelo seguro, os danos ocasionados ao veiculo utilizado para içamento e descida dos bens,
materiais e/ou equipamentos objeto deste seguro.
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CLÁUSULA PARTICULAR DE RESTAURO
Fica entendido e acordado que em caso de acidente/sinistro em objetos de arte, somente haverá indenização para
restituição e/ou reconstrução de materiais de construção civil tal qual areia, cimento, brita, armação metálica e materiais
de acabamento sem valor artístico.

Cláusula de Cosseguro

Este Plano de Seguro comercializado pela Liberty Seguros S.A. e que prevê divisão de riscos na forma de cosseguro,
foi emitido com anuência prévia do Estipulante/Segurado e/ou seu Representante Legal, de acordo com o Decreto Lei
n° 73, de 21/11/1966 e Resolução CNSP n° 68 de 2001, e por assim estar entendido e acordado entre as partes, dela
participam as Cosseguradoras a seguir discriminadas, cada uma das quais assume direta e sem solidariedade a
responsabilidade que lhe couber, até a respectiva importância máxima de sua participação mencionada nesta apólice,
cujas Condições Gerais e/ou Condições Especiais e/ou Condições Particulares e/ou Cláusulas e/ou Declarações
impressas, ficam valendo para todas as Cosseguradoras.

Distribuição de cosseguro desta apólice:

SEGURADORA CNPJ/CPF Cód. SUSEP Participação (%)
INDIANA SEGUROS S.A (5843) 061.100.145/0001-59 584-3 99,98%
LIBERTY SEGUROS S/A 061.550.141/0001-72 518-5 0,02%

De conformidade com o Decreto-Lei n° 73, de 21/11/1966 e Resolução CNSP n° 68 de 2001, fica designada Líder do
presente seguro a Liberty Seguros S.A., a qual tem a seu cargo os serviços de coordenação do seguro em todas as
suas fases. O Estipulante/Segurado em virtude desta consignação assume o compromisso de dirigir à Seguradora
Líder todas as comunicações a que estiver obrigado por força das Condições Gerais e/ou Condições Especiais e/ou
Condições Particulares e/ou Cláusulas e/ou Declarações desta apólice, cabendo a parte contratante a
responsabilidade nos termos das referidas condições pelo seu não cumprimento.

Liberty Engenharia Reformas
Cotação

Cotação N° Vigência do Seguro Versão Filial
1045521-1 das 24 horas de 19/12/2023 às 24 horas de 08/03/2025 0512501 Salvador

Prazo da Obra
das 24 horas de 07/12/2023 às 24 horas de 07/12/2024
Vigência da Cobertura de Manutencao Ampla
das 24 horas de 08/12/2024 às 24 horas de 08/03/2025
Vigência da Cobertura de Incendio Pos Conclusao de Obras
das 24 horas de 08/12/2024 às 24 horas de 08/01/2025

Liberty Seguros S/A - CNPJ 61.550.141/0001-72 - Cód. SUSEP: 518-5
Processos SUSEP Nºs: 15414.900292/2017-44;15414.902257/2013-36
Cotação criada por: 06098401500 19/12/2023 13:21 Cotação atualizada por: 06098401500 19/12/2023 13:20 Impresso em: 19/12/2023
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São Paulo, 19 de Dezembro de 2023
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