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PREZADO SEGURADO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

Encaminhamos anexa a Apdlice Digital da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rigidos
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O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribui¢do que lhe oferece o art. 62 da Constitui¢do, adota a Medida Proviséria n°
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com forga de lei, que assim dispde:

Art 1° - Fica instituida a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a
validade juridica de documentos em forma eletrénica, das aplicagdes de suporte e das aplicagdes habilitadas que utilizem certificados
digitais, bem como a realizagao de transacdes eletrénicas seguras.

O Prémio Total desta apdlice é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme especificagdo no quadro
Demonstrativo de Prémio.

Apos sete dias Uteis da emissao deste documento, podera ser verificado se a apdlice ou endosso foi corretamente registrado no site
da SUSEP - www.susep.gov.br



Apdlice N° 017412023000107750112840
Endosso N° 0000002 D
Proposta N° 499674

Seguro Garantia
CONSTRUCAO

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
INSCRITO NO CNPJ: 05.526.875/0001-45
COM SEDE NA: PC CIVICA, 300 - CENTRO
CEP: 74003-010 - Goiania - GO

o fiel cumprimento das obrigagées assumidas pelo Tomador:

MAXI ENGENHARIA LTDA

INSCRITO NO CNPJ/MF: 34.671.684/0001-75

COM SEDE NA: RUA GERANIO, SN - QUADRA21 LOTE 01 CASA 02 - JARDIM ROSA D
CEP: 74975-200 - Aparecida de Goiania - GO

até o valor de:

R$ 57.830,60 - CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E
SESSENTA CENTAVOS

Fica ainda declarado que esta APOLICE é prestada para o seguinte objeto:

Pelo presente endosso, a partir da presente data prorroga-se a vigéncia da
apolice017412023000107750112840 até 06/09/2024, em virtude da solicitagdo do
Tomador/Segurado, através do Despacho datado em 01/08/2024 ao Contrato n°® 38/2023.

No mais, permanecem inalteradas todas as disposicdes da apdlice que ndo tenham sido
expressamente alteradas por este endosso.

Inicio de Vigéncia: 24:00 horas do dia 01/07/2024
Fim de Vigéncia: 24:00 horas do dia 06/09/2024

Corretor: Cdédigo SUSEP Corretor:

BH GARANTIA CONSULTORIA E CORRETORA D |202042738

BMG SEGUROS S.A. — Cddigo de Registro na SUSEP 1741.
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Endosso N° 0000002 D
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Ramo 0775

Seguro Garantia
CONSTRUCAO

SEGURADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
TOMADOR: MAXI ENGENHARIA LTDA

COBERTURA ADICIONAL — AGOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS (RAMO
PUBLICO)

1. OBJETO

1.1 Esta cobertura adicional garante ao Segurado o reembolso de valores dispendidos no
ambito de acdes judiciais relativas as obrigagbes de natureza trabalhista e previdenciaria
do Tomador oriundas do Contrato Principal, observado o Limite Maximo de Garantia fixado
na apodlice, os riscos cobertos e excluidos e demais condicbes previstas neste
instrumento, bem como atendidos os seguintes requisitos cumulativos:

| — Existéncia de acdo judicial em face do Tomador e do Segurado para discutir
obrigacdes trabalhistas e/ou previdenciarias decorrentes do Contrato Principal;

Il — Transito em julgado de condenacéo judicial do Tomador e de condenagdo subsidiaria
do Segurado ao pagamento das verbas trabalhistas e/ou previdenciarias relacionadas ao
Contrato Principal;

[l — Alternativamente ao item anterior, existéncia de acordo homologado judicialmente
com prévia anuéncia da Seguradora para pagamento das verbas trabalhistas e/ou
previdenciarias relacionadas ao Contrato Principal;

IV — Efetivo desembolso pelo Segurado de valores para pagar as verbas decorrentes da
condenacao subsidiaria transitada em julgado ou do acordo judicial com prévia anuéncia
da Seguradora, em consequéncia do ndo pagamento pelo Tomador.

2. RISCOS COBERTOS

2.1 Observado o Limite Maximo de Garantia constante no frontispicio da Apdlice,
consideram-se riscos cobertos os seguintes prejuizos sofridos pelo Segurado:

2.1.1 Valores oriundos de condenacgdes subsidiarias do Segurado transitadas em julgado
e/ou acordos judiciais com prévia anuéncia da Seguradora e homologados pelo juizo,
desde que relacionados a obrigagdes trabalhistas e previdenciarias do Tomador no ambito
do Contrato Principal abarcadas pelo periodo de vigéncia da Apdlice.

2.2 As obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias mencionadas no item anterior abrangem
somente as contraprestagbes, remuneragcdo e seus reflexos, contribuicbes e encargos
devidos ao empregado em razéo do labor dispensado ao Tomador, conforme determinado
pelas leis aplicaveis.

2.3 Para auséncia de duvidas, a presente cobertura adicional ndo garante todas as
obrigagdes do Contrato Principal, mas tdo somente os riscos cobertos descritos neste
instrumento. Na hipdétese de haver qualquer divergéncia entre a previsao desta cobertura
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SEGURADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
TOMADOR: MAXI ENGENHARIA LTDA

adicional e do Contrato Principal em relacdo aos riscos cobertos, prevalecera sempre o
disposto nesta cobertura adicional.

3. RISCOS EXCLUIDOS

3.1Esta cobertura adicional ndo contempla quaisquer prejuizos, custos ou despesas
relacionadas com:

a) Pagamento pelo Segurado de verbas trabalhistas e previdenciarias fora do ambito
de acao judicial individual, inclusive na hipétese do Contrato Principal ser de regime
de dedicacao exclusiva de mao de obra;

b) Verbas decorrentes de condenagdes ou acordos celebrados em agao judicial
coletiva, acordos celebrados com sindicatos ou quaisquer acordos celebrados fora
do ambito de acao judicial individual;

c) Honorarios de qualquer espécie, danos morais, danos materiais, danos estéticos,
assédio moral ou sexual ou indenizagoes relativas a acidentes de trabalho;

d) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas nao se limitando
Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos
Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes
a outras modalidades ou coberturas adicionais de seguro-garantia;

e) Inadimpléncia de obrigagcobes do Contrato Principal que nao sejam de
responsabilidade do Tomador;

f) Inadimpléncia do Tomador ocorrida fora do prazo de vigéncia da Apdlice.
4. PERDA DE DIREITOS

4.1 Sem prejuizo das hipéteses previstas na lei e nas condigées contratuais da
Apdlice, o Segurado perdera o direito a indenizagao nas seguintes hipéteses:

a) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigagdes previstas nesta Apdlice;

b) Celebragao de acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora ou de acordo nao
homologado pelo poder judiciario;

c) Quando o Segurado confessar, deixar de apresentar defesa ou recurso sem
prévia anuéncia da Seguradora ou ainda for considerado revel nos termos da
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legislagao aplicavel.

4.2 O fato de a Seguradora acompanhar a execugdo do Contrato Principal, ter
acesso ao local de execugcdo e as auditorias técnicas e contabeis, receber
informagdes, documentos e relatérios dos responsaveis técnicos, dentre outras
medidas de acompanhamento nao desonera o Segurado de suas obrigacoes
previstas nas condigoes desta cobertura adicional e nao inviabiliza eventual
aplicacao das hipéteses de perda de direito a indenizagao previstas nesta clausula.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAGAO E CARACTERIZAGAO DO SINISTRO

5.1 Expectativa de Sinistro: tdo logo o Segurado receba citagdo para apresentar defesa no
ambito de acado judicial, cujo autor/reclamante reivindique verbas de natureza trabalhista
e/ou previdenciaria de responsabilidade do Tomador no ambito do Contrato Principal, o
Segurado devera comunicar a Seguradora, enviando coépia da referida citacdo e de todos
os documentos juntados aos autos até aquele momento.

5.2 Reclamacédo do Sinistro: transitada em julgado a decisdo de condenacao subsidiaria
ou homologado o acordo previamente anuido pela Seguradora, com o pagamento pelo
Segurado das verbas trabalhistas e previdenciarias apos o inadimplemento do Tomador, 0
Segurado podera formalizar a reclamacao do Sinistro, mediante envio de comunicacao a
Seguradora.

5.2.1 Na hipodtese de tratativas para a celebragdo de acordo no ambito da acgéao judicial, o
Segurado devera encaminhar memoéria de calculo das verbas pleiteadas pelo
autor/reclamante e um racional detalhando a estimativa do valor a ser acordado com as
respectivas justificativas. A Seguradora tera um prazo de até 10 (dez) dias contados do
recebimento dos documentos para apresentar sua anuéncia ou ndo com relagdo a minuta
de acordo.

5.2.2 Para a reclamacéao do Sinistro sera necessaria a apresentagao de:

a) Cépia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, devidamente assinados pelo
Segurado e Tomador;

b) Cobpia integral do processo judicial, incluindo a certiddo de transito em julgado da
sentenga condenatoria ou homologatoria do acordo celebrado;

c) Comprovante de pagamento dos valores da condenacéo ou do acordo;

d) Documentos comprobatérios de que o autor/reclamante trabalhou para o Tomador no
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ambito do Contrato Principal dentro de periodo abrangido pela vigéncia da Apdlice;

5.2.3 Em caso de duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera exigir documentos
e/ou informacdes adicionais.

5.3 Caracterizagdo do Sinistro: apés o transito em julgado da condenagao subsidiaria ou
homologagao judicial do acordo previamente anuido pela Seguradora, bem como apds o
pagamento pelo Segurado dos respectivos valores da condenacgéo ou acordo inadimplidos
pelo Tomador e o envio de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a apdlice,
o Sinistro restara caracterizado, devendo ser emitido o Relatério Final de Sinistro com o
posicionamento acerca da cobertura securitaria.

6. INDENIZACAO

6.1 Na hipotese de reconhecimento da ocorréncia de Sinistro coberto pelo seguro, a
Seguradora reembolsara o Segurado até o Limite Maximo de Garantia previsto na Apdlice.

7. DISPOSICOES GERAIS

7.1 Em hipotese alguma esta cobertura adicional podera ser usada pelo Tomador ou
Segurado como garantia a ser apresentada em juizo ou para compelir a Seguradora a
realizar o pagamento de qualquer valor diretamente ao autor/reclamante, sendo que esta
cobertura adicional ndo se confunde com Apdlice de seguro-garantia na modalidade
judicial trabalhista.

7.2 O Segurado devera observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no
caso de comunicagao de expectativa/reclamagao de Sinistro.

7.3 Ressalvadas as condi¢cdes especificas desta cobertura adicional, ratificam-se
integralmente as demais condi¢gdes contratuais da Apdlice de seguro-garantia a qual esta
cobertura adicional esta vinculada.
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Demonstrativo de Prémio

Prémio Liquido: 150,00
Custo de Apdlice: 0,00
Adicional de Fracionamento: 0,00
IOF: 0,00
Prémio Total: 150,00

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: A Vista
Numero de Prestacdo: 1

Parcelas Data Vencimento Valor das Parcelas
1 02/09/2024 150,00

Forma de Cobranga: FICHA DE COMPENSAGCAO - ITAU

Disposigdes: - Caso a data limite para o pagamento do prémio a vista ou de qualquer uma
de suas parcelas coincida com dia em que nao haja expediente bancario, o pagamento
podera ser efetuado no primeiro dia utii em que houver expediente bancario. - A
Seguradora encaminhara o documento de cobranga diretamente ao Tomador ou seu
representante legal ou, ainda, por expressa solicitagcdo de qualquer um destes, ao corretor
de seguros, observada a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis, em relagéo a data
do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prémio, ndo sera permitida a
cobranca de nenhum valor adicional, a titulo de custo administrativo de fracionamento.
Quando houver parcelamento com juros, havera a possibilidade de antecipar o pagamento
de qualquer uma das parcelas, com a consequente redugao proporcional dos juros
pactuados.

As condi¢cbes anexas constituem parte integrante e inseparavel DESTA APOLICE para
todos os fins de direito. esta Apdlice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma
via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Apods sete dias uteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a apdlice ou
endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

as condicdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto a susep
poderao ser consultadas no enderego eletrobnico www.susep.gov.br, de acordo com o
numero de processo constante da Apolice/proposta.

SAO PAULO, 19 DE AGOSTO DE 2024.

SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela
fiscalizagdo, normatizagdo e controle dos mercados de seguro, previdéncia complementar
aberta, capitalizagéo, resseguro e corretagem de seguros.
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Condigcdes Gerais

SEGURADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
TOMADOR: MAXI ENGENHARIA LTDA

SEGURO-GARANTIA DE PERFORMANCE - CONSTRUGAO (RAMO PUBLICO)

1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro assegura o cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
Tomador perante o Segurado no Contrato Principal de construgdo, observados o Limite
Maximo de Garantia fixado na Apdlice, os riscos cobertos e excluidos e demais condi¢gdes
previstas neste instrumento.

2. DEFINICOES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

| — Apdlice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de
seguro-garantia.

Il — Beneficiario: pessoa fisica ou juridica indicada pelo Segurado em favor da qual é
devida a Indenizagdo em caso de Sinistro.

[l — Contrato Principal: contrato sujeito ao regime juridico de direito publico celebrado
entre Segurado e Tomador, incluindo-se seus anexos e aditivos.

IV — Despesas de Contencao: despesas comprovadamente incorridas pelo Segurado com
a tomada de medidas imediatas ou agdes emergenciais na tentativa de evitar a
caracterizacdo do Sinistro, sem as quais a caracterizagdo do Sinistro seria inevitavel e
ocorreria de fato e excluidos quaisquer gastos desproporcionais ou improcedentes.

V- Despesas de Salvamento: despesas comprovadamente incorridas pelo Segurado com a
tomada de medidas imediatas ou a¢gdes emergenciais na tentativa de mitigar os prejuizos
sofridos ap6s a caracterizagdo do Sinistro, excluidos quaisquer gastos desproporcionais
ou improcedentes.

VI — Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condigdes da Apdlice,
mediante solicitacdo e anuéncia expressa das partes.

VIl — Indenizagdo: pagamento dos prejuizos cobertos pela Apodlice em caso de Sinistro
com cobertura securitaria reconhecida, ou a conclusdo da execugao do objeto do Contrato
Principal sob responsabilidade da Seguradora, conforme opg¢éo da Seguradora.

VIIl — Limite Maximo de Garantia: valor maximo indicado no frontispicio da Apdlice pelo
qual a Seguradora se responsabilizara perante o Segurado na hipotese de Indenizagao,
seja por meio de pagamento ou retomada da execugéo do objeto do Contrato Principal.

IX — Limite Maximo de Indenizagao: sublimite de cobertura que representa o valor maximo
indicado na Apdlice pelo qual a Seguradora se responsabilizara perante o Segurado com
relagdo a determinado risco coberto ou cobertura adicional que for contratada, respeitado
o Limite Maximo de Garantia.

X — Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora em funcédo da cobertura do
seguro e que devera constar da Apdlice ou Endosso.

XI — Regulagao de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatara ou ndo a
procedéncia da reclamacédo de Sinistro, mediante exame dos documentos e informacgdes
que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existéncia ou ndo de cobertura
para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigagdes legais e
contratuais, inclusive as elencadas na presente Apdlice.
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XIlI — Relatério Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o
posicionamento acerca da existéncia ou ndo de cobertura para o Sinistro reclamado, bem
como o valor dos prejuizos apurados e a forma de Indenizagéao.

Xl — Segurado: ente publico credor das obrigacdes assumidas pelo Tomador no Contrato
Principal.

XIV — Sinistro: a concretizagédo do risco assegurado, decorrente da existéncia de prejuizos
cobertos pelo seguro resultantes do inadimplemento das obrigagées do Tomador.

XV — Tomador: devedor das obrigagbes assumidas perante o Segurado no Contrato
Principal.

3. RISCOS COBERTOS

3.1 Observado o Limite Maximo de Garantia constante no frontispicio da Apdlice,
consideram-se riscos cobertos os seguintes prejuizos sofridos pelo Segurado em
caso de Sinistro:

3.1.1 Sobrecusto, entendido como os valores comprovadamente dispendidos pelo
Segurado para concluir o escopo remanescente do Contrato Principal apés sua
rescisao que excedam o valor originalmente previsto, calculado conforme previsao
desta Apolice.

3.1.2 Multas inadimplidas pelo Tomador apds este ser regularmente notificado para
seu pagamento, contanto que nao existam valores de créditos do Tomador devidos
ou vincendos sob o Contrato Principal suficientes para retengao e/ou compensagao
com os valores das penalidades aplicadas.

3.1.3 Despesas de Contencdao e Salvamento de Sinistro, com Limite Maximo de
Indenizagao de 1% (um por cento) do valor do Limite Maximo de Garantia previsto
no frontispicio da Apdlice.

3.2 Para auséncia de duvidas, a presente Apdlice ndao garante todas as obrigagoes
do Contrato Principal, mas tdao somente os riscos cobertos descritos nesta clausula
e, apenas quando for efetivamente contratada, os riscos descritos em eventual
cobertura adicional. Na hipétese de haver qualquer divergéncia entre a previsao
desta Apodlice e do Contrato Principal em relagdao aos riscos cobertos, prevalecera
sempre o disposto nesta Apédlice/Endosso.

4. RISCOS EXCLUIDOS

4.1 Esta Apodlice ndao cobre quaisquer prejuizos, custos ou despesas relacionadas
com:

a) Obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, inclusive verbas
rescisorias inadimplidas - ainda que o Contrato Principal seja de regime de
dedicacao exclusiva de mao de obra -, salvo se contratada cobertura adicional
especifica nesse sentido, hipétese em que havera cobertura nos exatos termos da
respectiva cobertura adicional contratada;

b) Casos fortuitos ou de forgca maior, nos termos do Cédigo Civil;

c) Ressarcimentos ou indenizagoes de natureza diversa daquelas previstas na
clausula de riscos cobertos por esta Apdlice, independentemente do fato de
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constarem ou nao no Contrato Principal;

d) Indenizagoes a terceiros, subcontratados e fornecedores;

e) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas nao se limitando
Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos
Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes
a outras modalidades de seguro-garantia;

f) Lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou nao dos riscos
assegurados neste contrato de seguro;

g) Quaisquer riscos ou obrigagées envolvendo acidentes de trabalho ou de natureza
ambiental, tributaria, penal, anticorrupc¢ao, direitos de propriedade industrial ou
intelectual;

h) Ato de guerra, declarada ou nao, invasao, insurrei¢ao, revolugao, atos de poder
militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoc¢ao civil, locaute, atos terroristas e
ataques cibernéticos de qualquer tipo;

i) Riscos hidrolégicos e/ou geologicos;

j) Atraso do Tomador na apresentagao desta Apdlice ao Segurado, auséncia de
renovacao tempestiva da Apdlice ou quaisquer outros descumprimentos do
Tomador ocorridos antes da Apodlice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que
o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentagao da
Apodlice e sua aceitacao pelo Segurado;

k) Inadimpléncia de obrigagdoes do Contrato Principal que nao sejam de
responsabilidade do Tomador, tais como, mas nao se limitando obteng¢ao de
licengas, autorizagdes, aprovagoes, permissoes, certificacoes, isengoes, registros,
alvaras, outorgas;

I) Inadimpléncia do Tomador ocorrida fora do prazo de vigéncia da Apdlice.

m) Acionamento da Apdlice em desacordo com os requisitos para formalizagédo da
reclamacao e caracterizagao do Sinistro previstos neste instrumento.

5. PERDA DE DIREITOS

5.1 Sem prejuizo das hipéteses previstas na lei, o Segurado perdera o direito a
Indenizagao nas seguintes hipoteses:

a) Descumprimento de obrigagdoes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de
responsabilidade do Segurado que tenham contribuido de forma determinante para
a ocorréncia do Sinistro;

b) Alteracao das obrigagdes contratuais garantidas pela Apodlice sem prévia
anuéncia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto;
e (ii) tal situagao tenha relagcao com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado
silenciou de ma-fé;

c) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo
Segurado/Beneficiario ou seus representantes, inclusive decorrentes de violagao de
normas anticorrupgao;

d) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigagdes previstas nesta Apdlice,
inclusive as obrigagoes previstas na clausula de acompanhamento da execugao do
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Contrato Principal;

e) Declaracdes inexatas ou omissdo de ma-fé do Segurado de circunstancias de seu
conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter
influenciado na aceitacao da proposta de emissdao da Apdlice/Endosso;

f) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;

g) Nao comunicacao da expectativa de sinistro a Seguradora, desde que: (i) disso
resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impega a Seguradora de atuar
como mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigagcao dos riscos
de Sinistro.

5.2 O fato de a Seguradora acompanhar a execug¢dao do Contrato Principal, ter
acesso ao local de execugcdo e as auditorias técnicas e contabeis, receber
informagdes, documentos e relatérios dos responsaveis técnicos, dentre outras
medidas de acompanhamento do risco nao desonera o Segurado de suas
obrigagdes previstas nesta Apodlice e nao inviabiliza eventual aplicacdo das
hipéteses de perda de direito a Indenizagao previstas nesta clausula.

6. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO PRINCIPAL

6.1 A Seguradora podera, a seu critério, realizar vistorias e inspegbes nos locais de
execugao, por conta prépria ou por terceiros devidamente nomeados para este fim, bem
como solicitar informagdes, documentos, relatérios, livros, registros, contas, cronogramas,
planilhas relacionadas ao objeto do Contrato Principal, inclusive aqueles mencionados no
item 7.2.1.

6.2 O Segurado e o Tomador se obrigam a colaborar com o exercicio das prerrogativas da
Seguradora previstas no item anterior, cumprindo com os prazos indicados pela Segurado
para entrega de documentos e informacdes, bem como com a adog¢ao de qualquer medida
pela Seguradora de mitigagao dos riscos de Sinistro.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAGCAO, REGULAGAO E CARACTERIZACAO DO SINISTRO
7.1 Expectativa de Sinistro: tdo logo instaurado processo administrativo para apuragéo de
possivel inadimplemento do Tomador, o Segurado devera imediatamente enviar
notificagdo extrajudicial ao Tomador, com cépia para a seguradora, indicando claramente
os itens do contrato principal ndo cumpridos e o prazo para regularizagcdo do(s)
inadimplemento(s) apontado(s).

7.2 Reclamagédo do Sinistro: nao regularizado o(s) inadimplemento(s) do Tomador e
finalizado o processo administrativo, com a consequente rescisdo do Contrato Principal
e/ou aplicacdo de multas de forma definitiva — neste ultimo caso, sem possibilidade de
retencdo e/ou compensagdo do valor integral das multas com valores de créditos do
Tomador devidos ou vincendos no ambito do Contrato Principal -, o Segurado podera
formalizar a reclamagdo do Sinistro, mediante envio de comunicagdo a Seguradora
informando a conclusdo do processo administrativo.

7.2.1 Para a reclamacéao do Sinistro sera necessaria a apresentacao de:

| — Copia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, devidamente assinados pelo
Segurado e Tomador;
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Il — Cépia integral do processo administrativo relativo a rescisdo do Contrato Principal e/ou
aplicacao em definitivo das penalidades;

Il — Cobpias de atas, notificagdes, contranotificagdes, documentos, correspondéncias e
e-mails trocados entre o Segurado e o Tomador relacionados ao(s) inadimplemento(s)
deste;

IV — Cépia do diario de obras e relatérios emitidos pela area de engenharia do Segurado
relacionados ao estagio da obra, com a indicagdo dos servigos executados pelo Tomador
até a data de rescisao;

V — Planilha contendo o valor contratado, as parcelas liberadas ao Tomador e o saldo
remanescente do Contrato Principal, incluindo eventuais valores retidos do Tomador;

VI — Memoriais descritivos, especificagbes técnicas do empreendimento, orcamento
discriminativo e copia de todos os projetos (arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidraulico, de
impacto ambiental, dentre outros);

VIl — Copia dos comprovantes de pagamentos realizados ao Tomador;

VIIl — Copia do termo ou notificacdo de rescisao do Contrato Principal publicado em diario
oficial, quando for o caso;

IX — Comprovacao documental de que o Tomador foi efetivamente intimado da rescisao
e/ou aplicacido de penalidades e de que decorreu o prazo para adimplemento;

X — Copia das propostas e/ou do novo contrato firmado entre o Segurado e a empresa
substituta para realizacdo do escopo remanescente do Contrato Principal, quando
aplicavel.

7.2.2 Regulagdo do Sinistro: a Seguradora devera apresentar o Relatorio Final de
Regulagéo do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamacéao do
Sinistro devidamente acompanhada dos documentos apresentados no item 7.2.1.

7.2.2.1 Em caso de duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera exigir documentos
e/ou informacbes adicionais, hipétese em que o prazo previsto no item 7.2.2. sera
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia util apés o envio dos
documentos solicitados pela Seguradora.

7.2.2.2 Na hipétese de decisao judicial ou arbitral que implique suspensédo da Regulagéo
de Sinistro e/ou da realizacdo da Indenizacdo sob a Apdlice por qualquer motivo ou
fundamento, o prazo previsto nesta clausula sera igualmente suspenso, sendo retomado a
partir do primeiro dia util subsequente a revogacédo da decisao.

7.3 Caracterizacado do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da
multa ou quando do inadimplemento por culpa ou dolo do Tomador, apds a rescisao do
Contrato Principal, devendo ser emitido o Relatorio Final de Sinistro com o posicionamento
acerca da cobertura securitaria pela Seguradora.

8. INDENIZAGAO

8.1 Na hipdtese de reconhecimento da caracterizagdo de Sinistro coberto pelo seguro, a
Seguradora indenizara o Segurado até o Limite Maximo de Garantia previsto na Apdlice,
podendo optar por uma das seguintes formas:

| — Pagamento em dinheiro dos prejuizos cobertos pela Apdlice;

Il — Conclusdo da execugdo do objeto do Contrato Principal sob responsabilidade da

Pagina 12 de 15

AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS, 11857 - 15° ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
Tels 27116800 - SAC 08009799070-www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 08007280218 - WhatsApp - (11) 2711-6800
SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.638023/2022-11



Apodlice N° 017412023000107750112840

Endosso N° 0000002 D
Proposta N° 499674

Ramo 0775

Condigcdes Gerais

SEGURADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
TOMADOR: MAXI ENGENHARIA LTDA

Seguradora, seja por meio proprio ou mediante subcontratacao.

8.2 Sem prejuizo da contratagdo de cobertura adicional, o valor da indenizagdo do
sobrecusto e das multas sera calculado da seguinte forma:

8.2.1 Sobrecusto:

Pl = cs — ct— (x-y)

Onde: PI = prejuizo indenizavel; cs = valor do contrato substituto para realizagdo do
escopo remanescente; ct = créditos do Tomador oriundos do Contrato Principal; x = valor
do Contrato Principal; y = valor executado pelo Tomador antes da rescisdo; (x-y) = saldo
do Contrato Principal pendente de execucgao.

8.2.2 Multas:
Pl =m — ct

Onde: Pl = prejuizo indenizavel; m = valor das multas inadimplidas pelo Tomador; ct =
créditos do Tomador oriundos do Contrato Principal.

8.3 Seja qual a forma escolhida, a Indenizagdo devera ocorrer / ser iniciada dentro do
prazo maximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do
termo de quitacdo ou do termo de retomada, conforme o caso.

8.3.1 O ndo pagamento da Indenizagdo no prazo acima implicara a incidéncia de juros
moratorios (equivalentes a taxa vigente aplicavel para débitos tributarios federais) e
correcao monetaria com base no IPCA (ou indice que vier a substitui-lo), contados do
primeiro dia posterior ao término do prazo.

8.3.2 Na hipdtese de decisdo judicial ou arbitral que implique suspensado da Regulacéo de
Sinistro e/ou da realizacdo da Indenizacdo sob a Apdlice por qualquer motivo ou
fundamento, o prazo previsto nesta clausula sera igualmente suspenso, sendo retomado a
partir do primeiro dia util subsequente a revogacéo da decisao.

8.4 Todos os créditos do Tomador decorrentes do Contrato Principal serdo utilizados na
amortizagao do valor a ser indenizado. Caso a Indenizagao ja tenha sido realizada quando
apurado eventual valor de crédito do Tomador, o Segurado devera devolver a Seguradora
qualquer valor recebido em excesso, corrigido monetariamente com base no indice
previsto no termo de quitagao.

8.5 Nao havera reintegracdo automatica do Limite Maximo de Garantia e/ou do Limite
Maximo de Indenizagdo em caso de Indenizacgao.

9. EXTINGAO DA APOLICE

9.1 A Apdlice sera extinta nas seguintes hipoteses:

| - Quando as obrigagdes do Tomador constantes no Contrato Principal e garantidas por
esta Apdlice forem definitivamente concluidas, conforme manifestacdo expressa do
Segurado neste sentido;
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Il - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

[Il - Quando a Indenizagao atingir o Limite Maximo de Garantia da Apdlice;

IV - Quando o Contrato Principal for extinto;

V - Quando do término de vigéncia previsto na Apdlice;

9.2 Em caso de extincdo da Apodlice decorrente das hipoteses previstas nas alineas “II” e
IV’ do item anterior, cabera restituicdo de parte do prémio ao Tomador, podendo a
Seguradora reter do prémio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

10. DISPOSICOES GERAIS

10.1 Quando efetuadas alteracbes previamente estabelecidas no Contrato Principal, a
Seguradora devera emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificagdes. No
caso de alteragdes nao previamente estabelecidas no Contrato Principal, a Seguradora
podera optar por acompanhar tais modificagées - desde que seja solicitado e haja o aceite
e emissdo do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

10.2 O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio a Seguradora por todo o prazo
de vigéncia da Apodlice, incluindo o prémio adicional devido em caso de emissdo de
Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor mesmo quando o
Tomador ndo houver pagado o Prémio nas datas convencionadas.

10.3 Na hipotese de Indenizagéo, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e privilégios do
Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa
ao Sinistro. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da
Seguradora, os direitos a que se refere este item.

10.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, em beneficio do mesmo Segurado, a Seguradora respondera
de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao
prejuizo comum.

10.5 A aceitacdo da proposta do seguro e eventuais endossos estara sujeita a analise do
risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do
recebimento dos documentos, prazo este que sera suspenso na hipétese de solicitacdo de
documentos adicionais ou quando for necessario aguardar a confirmacao da colocacéo do
resseguro facultativo. Em nenhuma hipo6tese havera aceitagao tacita quanto a emisséo de
Apdlice ou Endossos.

10.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

10.7 Considera-se como ambito geografico todo o territério nacional.

10.8 Eventual questdo judicial entre a Seguradora e o Segurado serdo processadas no
foro do domicilio deste ultimo.

10.9 O Segurado devera observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no
caso de comunicacao de expectativa/reclamagao de Sinistro.

10.10 A interpretacédo dos termos deste contrato de seguro sera literal e restritiva.

10.11 O registro das condi¢cdes deste produto na Susep € automatico e ndo representa
aprovagao ou recomendacgao por parte da autarquia.

10.12 O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do corretor de seguros e da
Seguradora no sitio eletrnico www.susep.gov.br.
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10.13 O tomador e segurado reconhecem que a eficacia da apdlice (e eventuais
endossos) esta vinculada a aceitagao de sua integralidade pelo Segurado.
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