
Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB
Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos – COGEL – Rua Líbero Badaró, 504 – 23º andar

Telefone: (11) 4934-3238/3168 – E-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

TERMO DE CONTRATO Nº 126/SMSUB/COGEL/2024

PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0020705-3

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/SMSUB/COGEL/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2023/0000235-2

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº Nº 09/SMSUB/COGEL/2024

LOTE 11

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP por meio da

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.

CONTRATADA: TECLA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº

53.552.691/0001-00.

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA

EXISTENTE EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDO, EM CONFORMIDADE COM O

MEMORIAL DESCRITIVO, ANEXO I-A DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO

08/SMSUB/COGEL/2023.

VALOR: R$ 7.857.285,00 (sete milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil e

duzentos e oitenta e cinco reais)

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP, por meio da SECRETARIA

MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB, inscrita no CNPJ Nº

49.269.236/0001-79, com sede na Rua São Bento, n° 405 – 23º andar, e na Rua Líbero

Badaró, 504, Centro - São Paulo/SP, neste ato representada pela Chefe de Gabinete,

Senhora RODE FELIPE BEZERRA, adiante designado apenas CONTRATANTE e do outro

a empresa TECLA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.552.691/0001-00,

com sede na Rua Elói Mendes, nº 73, Jardim Paraguaçu, São Paulo/SP, neste ato
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Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB
Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos – COGEL – Rua Líbero Badaró, 504 – 23º andar

Telefone: (11) 4934-3238/3168 – E-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

representada por seu(ua) representante legal, o(a) Senhor(a) JOÃO TEIXEIRA RAMOS,

doravante simplesmente designada CONTRATADA, nos termos da Lei Municipal nº

13.278/02, dos Decretos Municipais nº 44.279/2003 e nº 54.102/2013, da Lei Federal

nº 10.520/02 e da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais normas

complementares, de acordo com os termos do despacho – documento SEI Nº

109405801, publicado no D.O.C. de 08 de agosto de 2024, e da proposta comercial

juntada em processo SEI nº 6012.2023/0000235-2, resolvem firmar o presente

CONTRATO, na conformidade das condições e cláusulas que se seguem:

1 - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA EXISTENTE EM PAVIMENTO EM

PARALELEPÍPEDO.

Lote Descrição Área (m²)

7 Distritos de Sapopemba, São Lucas, Vila Prudente, Cidade

Líder, Itaquera, José Bonifácio, Jardim Helena, São Miguel

e Vila Jacuí

39.254,50 m²

1.2. Os serviços que serão executados através deste contrato estão descritos no

Memorial Descritivo e quantificados na Planilha de Serviços integrantes do Contrato, que

instruíram o Processo SEI n.º 6012.2024/0020705-3.

1.3. Poderão ser realizadas intervenções em locais distintos dos previstos, desde que

haja similaridade com os inicialmente estimados.

1.4. A Contratada se obriga, na execução dos serviços, a observar rigorosamente a Ata

de Registro de Preços Nº 09/SMSUB/COGEL/2024 - LOTE 11 e o Memorial Descritivo

constante da Ata.

2 – DO VALOR DO CONTRATO, DA DOTAÇÃO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
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Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB
Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos – COGEL – Rua Líbero Badaró, 504 – 23º andar

Telefone: (11) 4934-3238/3168 – E-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

2.1. O valor total estimado para a execução dos serviços objeto do presente contrato é

de R$ 7.857.285,00 (sete milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil e duzentos e

oitenta e cinco reais), que é a resultante da aplicação dos valores constantes na Ata de

Registro de Preços Nº 09/SMSUB/COGEL/2024 - LOTE 11 e as quantidades de serviços

relacionadas no orçamento constante do SEI nº 6012.2024/0020705-3, que passa a

fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

2.2. Para fazer frente às despesas do presente exercício, existem recursos

orçamentários empenhados, onerando a dotação orçamentária nº

12.10.15.452.3022.1.137.4.4.90.39.00.00.2.501.9001.1. através da Nota de Empenho nº

109.855/2024, observado o princípio de anualidade.

2.3. Os serviços contratados serão executados no regime de execução indireta de

empreitada por preços unitários.

3 – DOS PRAZOS

3.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 04 (quatro) meses, contados da data de

assinatura.

3.1.1. No cronograma físico – financeiro do contrato deverão estar contemplados

os prazos de execução de cada local de intervenção objeto deste pacto, bem como,

os prazos necessários à sua perfeita execução.

3.2. Para cada trecho de cada local de intervenção objeto deste contrato deverá ser

emitida Ordem de Serviço, acompanhada de seu cronograma físico – financeiro.

3.2.1 Fica facultado a CONTRATANTE a emissão de uma Ordem de Serviço para

cada local de intervenção ou apenas UMA para todo o contrato.

3.3. O prazo para a execução dos serviços para cada trecho de cada via pública 02

(dois) meses a contar da ordem de início, conforme abaixo:

Item Descrição Prazo de Execução
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1 Distritos de Sapopemba, São Lucas,

Vila Prudente, Cidade Líder,

Itaquera, José Bonifácio, Jardim

Helena, São Miguel e Vila Jacuí

02 (dois) meses a contar da ordem de início

3.3. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da

Lei Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento, desde que devidamente

justificado e aceito pelo contratante.

4 - DA FISCALIZAÇÃO

4.1. A fiscalização e acompanhamento dos trabalhos será de responsabilidade de

Engenheiro (a) ou Arquiteto(a) devidamente designado pela SMSUB.

4.2. No documento correspondente à Ordem de Serviço, a unidade contratante deve

indicar o engenheiro (a) ou Arquiteta (a) que ficará responsável pela Fiscalização, o

qual manterá todos os contatos com a detentora e determinará as providências

necessárias, podendo embargar os serviços, rejeitá-los no todo ou em parte e

determinar o que deve ser refeito.

5 – DAMEDIÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. A medição dos serviços executados deverá ser requerida pela CONTRATADA, junto

ao protocolo da Unidade Fiscalizadora.

5.2. O valor a ser pago a cada período de execução dos serviços será apurado a partir da

aplicação dos preços descritos no Relatório das Intervenções, que deverá estar em

consonância com o registrado na ata de registro de preços.

5.2.1 Para a apropriação de horas de equipamentos constantes na planilha de

serviços medidos por hora, é necessário a apresentação da planilha com a

apropriação de horas.
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5.3. No que se refere ao registro fotográfico da execução dos serviços de manutenção

da malha visando a recuperação da qualidade do pavimento em paralelepípedo,

deverá ser realizado fotografias de cada uma das etapas de execução que permita a

visualização da continuidade da extensão da via fotografada.

5.3.1 Os registros fotográficos de detalhes de imagens deverão ser realizados a

partir de, no mínimo, 03 (três) fotografias do mesmo detalhe em ângulos distintos

(considerando o antes, durante e depois da execução do serviço) além de uma

quarta fotografia que demonstre também a imagem do entorno na etapa

correspondente.

5.3.2 Quando em período noturno, a realização das fotografias deverá ser

executada sob a iluminação necessária à boa visualização das imagens

fotografadas.

5.3.3 As fotografias deverão ser georefenciadas e constar data e horário da

execução dos serviços.

5.3.4 As fotos apresentadas deverão ser capturadas lineares por um ângulo tal que

permita identificar os serviços realizados, devendo seguir o modelo de relatório

fotográfico abaixo:

5.4. O Livro de Ordem é parte obrigatória dos relatórios de Medição devendo ser

apresentado com o devido preenchimento diário de forma clara, objetiva e

transparente, com registro detalhado e ordenado de todas as atividades realizadas,
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bem como das possíveis intercorrências e inconformidades verificadas no

andamento da execução dos serviços, sendo que todas as anotações deverão ser

assinadas pelo responsável técnico dos serviços realizados.

5.5 A aprovação de cada Relatório de Medição apresentado pela CONTRATADA por

parte da fiscalização de SMSUB — Secretaria das Subprefeituras é condição

obrigatória para a continuidade do processo de pagamento e remuneração dos

serviços realizados pela CONTRATADA referentes ao período medido.

5.6. No processamento de cada medição, nos termos da Lei Municipal nº 14.097/05 e

suas alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 53.151/12, a

CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrônica Fiscal,

devendo o ISS – Imposto Sobre Serviços ser recolhido de acordo com o disposto na

Lei Municipal nº 13.476/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.865/08. Fica o

responsável tributário independentemente da retenção do ISS, obrigado a recolher

o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da

legislação, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de serviços.

5.7. A CONTRATADA deverá, no processo de medição, comprovar o pagamento das

contribuições sociais, mediante a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – e Informações a Previdência Social –

GFIP – e a Guia de Previdência Social – GPS -, bem como da folha de pagamento dos

empregados vinculados à Nota Fiscal Eletrônica.

5.8. A CONTRATADA deverá, no processo de medição, comprovar que não está inscrita

no Cadastro Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, nos termos da Lei

Municipal nº 14.094/05 e Decreto nº 47.096/06. Caso existam registros no CADIN,

incidirão as disposições do artigo 3º da Lei Municipal nº 14.094/05,

suspendendo-se o pagamento enquanto perdurar a inadimplência consignada

naquele cadastro.

5.9. Em cada medição apresentada pela CONTRATADA, como condição para

recebimento do serviço, será necessário apresentar os seguintes documentos:
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5.9.1. Declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem

exótica, quando esta for a hipótese, acompanhada das respectivas notas fiscais de

sua aquisição;

5.9.2. No caso de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem

nativa, nos termos do Decreto nº 50.977/09, deverão ser entregues ao contratante

os seguintes documentos:

5.9.2.1. Original ou cópia autenticada das notas fiscais de aquisição dos produtos e

subprodutos, tanto de origem nativa quanto de origem exótica;

5.9.2.2. Documento de Origem Florestal - DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA

5.9.2.3. Comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de

madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

IBAMA;

5.9.2.4. Documento de Origem Florestal - DOF ou original da declaração de

emprego de produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica;

5.9.3. No caso de utilização de produtos de empreendimentos minerários, nos

termos do Decreto nº 48.184/07, é obrigatório a apresentação, em cada medição,

como condição para recebimento, dos seguintes documentos:

5.9.3.1. Notas fiscais de aquisição desses produtos;

5.9.3.2. Na hipótese de o volume dos produtos minerários ultrapassar 3m³ (três

metros cúbicos), cópia da última Licença de Operação do empreendimento

responsável pela extração dos produtos de mineração, emitida pela Companhia

Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de São

Paulo, ou de documento equivalente, emitido por órgão ambiental competente,

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de

empreendimentos localizados em outro Estado.

5.10.A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento quando

todas as pendências estiverem resolvidas, inclusive quanto a atrasos e multas

relativas ao objeto do contrato.
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5.11.O pagamento será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na

Agência indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme

estabelecido no Decreto nº 51.197/10, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data

final do adimplemento de cada parcela, assim considerado a data da aprovação da

medição, observadas as disposições da Portaria SF 045/94.

5.11.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por

parte do contratado, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

5.12.Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do

Contratante, ocorrerá a compensação financeira estabelecida no item 1 da Portaria

SF nº 05/12, a qual dependerá de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

5.12.1. Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item acima, o

valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de

remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo

percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de

compensação da mora, nos termos do artigo 1º da Lei 12.703/2012, observando-se

para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela

data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6 – DO REAJUSTE DE PREÇOS

6.1 Os preços serão reajustados conforme previsto no item 3 da Ata de Registro de

Preços que deu origem a este contrato.

7 – DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. Para garantia do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA

prestará garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço global

do contrato, mediante uma das seguintes modalidades de garantia:

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
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II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária.

7.1.1. Caberá a complementação da caução quando houver alteração contratual.

7.2. A garantia e seus reforços responderão por todas as multas que forem impostas à

CONTRATADA e por todas as importâncias que, a qualquer título, forem devidas

pela CONTRATADA à CONTRATANTE em razão do presente contrato.

7.2.1. Caso a garantia não seja suficiente para o pagamento das multas, a

CONTRATADA será notificada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,

completar o pagamento, sob pena de rescisão do contrato.

7.3. O reforço e/ou a regularização da garantia, excetuada a hipótese prevista no item

anterior, deverá ser efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados

do recebimento da comunicação, feita por escrito pela contratante, sob pena de

incorrer a CONTRATADA nas penalidades previstas neste Contrato.

7.4. O prazo acima aludido poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando

solicitado pela CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo

justificado aceito pela Contratante.

7.5. Em caso de prorrogação do presente contrato, a garantia prestada deverá ser

substituída automaticamente pela CONTRATADA quando da ocorrência de seu

vencimento, independentemente de comunicado da contratante, de modo a

manter-se ininterruptamente garantido o contrato celebrado, sob pena de incorrer

a CONTRATADA nas penalidades nele previstas.

7.6. Por ocasião do encerramento do contrato, o que restar da garantia será liberado ou

restituído, mediante requerimento da CONTRATADA, após a liquidação das multas

aplicadas e dedução de eventual valor devido pela CONTRATADA.

8– DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1 A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes no ANEXO I-A –

Memorial Descritivo e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os

riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
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8.1.1. Sem prejuízo de nenhuma responsabilidade estabelecida na legislação

vigente, constituem também responsabilidades da CONTRATADA:

8.1.2. Cumprir e fazer cumprir todas as normas, condições e prazos estabelecidos

no presente instrumento.

8.1.3. Cumprir, durante toda a execução deste contrato, as disposições relativas às

Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme parágrafo único, do artigo

117, da Constituição do Estado de São Paulo, bem como, as constantes no inciso

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

8.1.4. Executar o objeto deste contrato sujeitando-se aos ônus e obrigações

estabelecidos na legislação civil, previdenciária, fiscal, trabalhista e acidentária

aplicáveis, inclusive quanto aos registros, tributos e quaisquer outros encargos

decorrentes da contratação dos serviços que serão executados, os quais ficam a

cargo exclusivo da CONTRATADA, incumbindo a cada uma das partes as retenções

legais pertinentes que lhes competirem.

8.1.5. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos diretos

comprovados, causados aos usuários ou a terceiros, decorrentes da execução do

objeto deste contrato.

8.1.6. Manter completo sigilo sobre os danos, informações e pormenores

fornecidos pela CONTRATANTE, bem como não divulgar a terceiros quaisquer

informações relacionadas com o objeto deste contrato, sem a prévia autorização

dada pela CONTRATANTE, por escrito, respondendo civil e criminalmente pela

inobservância destas obrigações.

8.1.7. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou

em parte, os serviços executados em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados dentro do prazo

que for estipulado pela Contratante.

8.1.8. Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação

demonstradas por ocasião da Licitação, respondendo civil e criminalmente pela

omissão de qualquer fato relevante.
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8.1.9. Substituir os prepostos que não tenham comportamento adequado, a

critério da Fiscalização. Esta substituição deve ocorrer em 24 (vinte e quatro)

horas da constatação do fato anômalo que evidencie a necessidade de substituição

do empregado.

8.1.10 Não paralisar a execução dos serviços por mais de 24 (vinte e quatro) horas,

sem justificativa devidamente aceita pelo Contratante.

8.1.11 Indicar o(s) responsável(is) técnico(s) registrado(s) no CREA ou CAU, pela

execução dos serviços que deverá(ão) emitir a A.R.T (Anotação de

Responsabilidade Técnica) de acordo com a Lei Federal nº 6.496 de 07.12.77 e

Resolução nº 425/98 do CONFEA.

8.1.12. Adotar, obrigatoriamente, o preenchimento diário do Livro de Ordem e

serviços de engenharia, de forma clara, objetiva e transparente, com registro

detalhado e ordenado de todas as atividades realizadas, bem como das possíveis

intercorrências e inconformidades verificadas no andamento da obra.

8.1.12.1 No(s) Livro(s) de Ordem deverão ser registradas todas as ocorrências

relacionadas à execução do contrato, as determinações à regularização das faltas

ou defeitos observados, conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, além do

que determina a Resolução CONFEA nº 1.094/2017 e demais normas emitidas pelo

CREA-SP, como o Ato Normativo CREA-SP nº 06 de 28 de maio de 2012.

8.1.12.2 As anotações do(s) livro(s) de Ordem deverão estar assinadas pela

fiscalização da contratante e pelo(a) respectivo(a)responsável ou corresponsável

técnico(a) da contratada.

8.2.12.3 O(s) Livro(s) de Ordem deverá(ão) ser mantido(s) no(s) local(is) de

execução do(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no

Diário Oficial da Cidade de 02/12/2015, página 151 e 152.

8.1.12.4 Respeitar as normas técnicas pertinentes ao objeto licitado, quando as

especificações técnicas não constarem expressamente das Especificações Técnicas

constantes no ANEXO I-A do edital de Pregão Eletrônico nº

08/SMSUB/COGEL/2023.
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8.1.13 Cumprir as normas de segurança do trabalho, devendo exigir de seus

funcionários o uso dos equipamentos de proteção individual.

8.1.14. Responsabilizar-se quando da assinatura deste instrumento pelo

atendimento à legislação municipal de controle ambiental, apresentando a

declaração, sob as penas da Lei, de que se compromete a utilizar produtos e

subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa de procedência legal, nos

termos do Decreto nº 50.977/09 e que se compromete a utilizar produtos de

empreendimentos minerários que tenham procedência legal, nos termos do

decreto nº 48.184/07 do edital de Pregão Eletrônico nº 08/SMSUB/COGEL/2023.

8.2. A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da

Contratante, em horário pré-estabelecido, a fim de receber instruções e acertar

providências.

9– DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.1. Sem prejuízo de nenhuma responsabilidade estabelecida na legislação vigente,

constituem também responsabilidades da CONTRATANTE:

9.1.1. Expedir a Ordem de Início dos Serviços, bem como fornecer à CONTRATADA

todas as informações necessárias à execução dos serviços provenientes deste

contrato.

9.1.2. Exigir da CONTRATADA o estrito cumprimento das normas e condições

contratuais.

9.1.3. Rejeitar ou sustar a prestação de serviços inadequados.

9.1.4. Registrar, para posterior correção por parte da CONTRATADA, as falhas

detectadas na execução dos serviços, anotando devidamente as intercorrências que

julgar necessárias.

9.1.5. Acompanhar os trabalhos, desde o início até a aceitação definitiva,

verificando a perfeita execução e o atendimento das especificações, bem como

solucionar os problemas executivos.
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9.1.6 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Memorial Descritivo,

Anexo I-A do Edital do Pregão Eletrônico nº 08/SMSUB/COGEL/2023;

9.1.7 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos

pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do

Memorial Descritivo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou

subordinados.

10 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10.1.Caberá ao responsável pela Fiscalização inspecionar os serviços concluídos,

lavrando o respectivo Termo de Recebimento Provisório. Esse recebimento deverá

ser feito no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término final de todos os

serviços, com a lavratura do Termo que será anexado ao Processo.

10.2.Decorridos 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisório, desde que

corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE, mediante

nova solicitação da CONTRATADA, deverá lavrar o Termo de Recebimento

Definitivo.

10.3.O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser lavrado mediante termo

circunstanciado e assinado pelas partes, após a conclusão dos serviços de acordo

com os termos do contrato, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal nº

8.666/93.

10.4.O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela

solidez e segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução

do Contrato.

11 – DAS PENALIDADES
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10.1 São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal n°. 8.666/93, bem

como aquelas estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, e demais normas

pertinentes. No que tange as multas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contratada estará sujeita às penalidades abaixo

discriminadas:

10.1.1 Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si só,

não ensejem a rescisão do contrato ou sanção mais severa;

10.1.1.1 Apenas serão consideradas infrações não graves àquelas que não

impliquem na execução do objeto.

10.1.1.2 A advertência será emitida uma única vez, e caso não seja sanada a

ocorrência OU na sua reincidência, a Contratada será multada conforme a infração.

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do Registro de Preços,

considerando para tal, os preços finais obtidos após a fase de lances e negociação,

pelo atraso da Adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços ou instrumento

equivalente, até o 10° dia de atraso, após esse prazo será considerada recusa em

assinar.

10.1.3Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta:

a) Pela recusa da adjudicatária em assinar a ata de registro de preços ou

instrumento equivalente, após o 11º dia, se convocada para tanto dentro do prazo

de validade da proposta;

b) Pela falta de apresentação da documentação necessária para assinatura da

ata de registro de preço.

10.1.4 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da medição a que pertencer o

serviço considerado pela fiscalização mal executado, independentemente da

obrigação de refazimento do serviço sem ônus a contratante, nas condições

estipuladas nesta ata.

10.1.5 Multa por dia de atraso para início da execução dos serviços conforme

fixado na “Ordem de Serviço”: 1,0% (um por cento) por dia sobre o valor da

“Ordem de Serviço”, até o máximo de 10 (dez) dias, incidindo, após, a multa por

inexecução total do contrato;
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10.1.6 Multa por dia de paralisação injustificada dos serviços até o máximo de 15

(quinze) dias, incidindo, após, a multa por inexecução parcial do contrato: 0,5%

(meio por cento) por dia sobre o valor global do Lote;

10.1.7 Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização,

por dia, até seu cumprimento: 0,5% (meio por cento) sobre o valor global do Lote;

10.1.8 Multa por descumprimento da clausula contratual, por dia: 0,5% (meio por

cento) sobre o valor global do Lote.

10.1.9 Multa por inexecução parcial do contrato: 10% (dez por cento) sobre o

valor da parcela não executada;

10.1.10 Multa por inexecução total do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre

o valor total do contrato.

10.1.11 A inexecução parcial ou total do contrato poderá ensejar sua rescisão

nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93 atualizada, podendo a

contratada ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administração

Pública, pelo período de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada

inidônea.

10.1.12 A aplicação das multas deverão ser cumulativas, caso a contratada

incorra emmais de uma infração.

10.1.13 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da medição a que

pertencer o serviço, por dia de atraso na entrega final dos serviços após o 11.º dia

da emissão da Ordem de Serviço.

10.1.14 As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que

os atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

10.1.15 As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente

moratório, e consequentemente o pagamento não exime a CONTRATADA da

reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha acarretado.

10.1.16 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão

obrigatoriamente considerados como inexecução total do instrumento.

10.1.17 Sem prejuízo das penalidades acima, poderá ser aplicada a

penalidade de impedimento de licitar e contratar com administração pública, pelo
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prazo de até 5 (cinco) anos, nas hipóteses previstas nos subitens do item 10.3 do

Edital.

10.2 As penalidades somente poderão deixar de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

10.2.1Comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva

do cumprimento da obrigação e/ou;

10.2.2Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou

de fatos imputáveis à Administração.

10.3 O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da

intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o

valor devido poderá ser descontado da importância que a empresa tenha a receber

da PMSP.

10.4 Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a

devedora a processo executivo.

10.5 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109

da Lei Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali fixados.

10.5.1 Recursos contra decisões de aplicação de penalidade, quando efetuadas

pelo Órgão Gerenciador, devem ser dirigidos à coordenação de COGEL da

Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB e protocolizados nos dias úteis,

das 10:00 às 17:00 horas, na Rua Líbero Badaró, nº 50 – 23º andar, Centro.

10.6 As penalidades são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de

outras, administrativamente ou judicialmente.

10.7 Não serão considerados recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio

eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto

em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

11 – DA RESCISÃO

12.1.Este contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de

notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
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12.1.1. Se a CONTRATADA ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços

com ela contratados.

12.1.2. Se for constatada imperfeição incorrigível dos serviços executados.

12.1.3. Se a CONTRATADA não cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma

Físico-Financeiro, reiteradamente.

12.1.4. Se a CONTRATADA descumprir as normas e exigências relativas à

Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente as consignadas na Consolidação

das Leis do Trabalho, na Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR

18, além de outras disposições acerca da matéria.

12.1.5. Nos casos previstos no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.1.6. Este contrato poderá ainda ser rescindido amigavelmente, se conveniente à

CONTRATANTE, mediante comunicação por escrito, expedida com antecedência

mínima de quinze dias.

12.1.7. Se a CONTRATADA descumprir as normas e exigências relativas à

procedimentos de controle ambiental para utilização de produtos e subprodutos

de madeira, dispostos no artigo 6º do Decreto nº 50.977/09.

12.1.8. Se a CONTRATADA descumprir as normas e exigências relativas à

procedimentos de controle ambiental para aquisição de produtos minerários e sua

utilização em serviços, dispostos no artigo 6º do Decreto nº 48.184/07.

12.2.Ocorrendo rescisão deste contrato e/ou interrupção dos serviços, a

CONTRATANTE pagará aqueles concluídos e julgados aceitáveis, descontando

desse valor os prejuízos por ela sofridos.

12.3.A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, conforme art. 55, inciso

IX, da Lei Federal nº 8.666/93, em caso de rescisão administrativa prevista no art.

77 da mesma norma.

12 - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

13.1.As alterações contratuais obedecerão à Lei Municipal nº 13.278/02, Lei Federal nº

8.666/93 ou legislação que as vier substituir;
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13.2.O Contrato será alterado nos casos do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas

alterações, regendo-se os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços,

pelas disposições seguintes:

13.2.1. A Contratada fica obrigada a aceitar pelos mesmos preços e nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que lhe forem determinados,

nos termos da Lei Municipal nº 13.278/02 e alterações posteriores, Decreto nº

44.279/03, acolhidas as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações

posteriores.

13.2.2. A alteração contratual que resultar em aumento do valor do contrato

deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade

competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no

processo originário, até o final dos serviços.

13 – DAS NORMAS ANTICORRUPÇÃO

14.1. Para a execução do contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou

se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a

aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de

outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não

financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de

corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de

outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma, nos termos do Decreto 56.633 de 23 de

novembro de 2015.

14.2. As partes se comprometem a seguir as normas legais, além da Lei

12.846/13 ao combate a corrupção e a lavagem de dinheiro, assim como demais

normas relacionadas a tratados internacionais em que o Brasil seja signatário.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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15.1. Integram o presente Contrato, para todos os efeitos legais, os Anexos do Edital de

Pregão Eletrônico nº 08/SMSUB/COGEL/2023, a planilha de orçamento e o

cronograma físico-financeiro.

15.2.Com base na legislação vigente, quando a execução dos serviços constante neste

contrato necessitar a interdição, mesmo que parcial, de uma ou mais ruas, será

necessário a solicitação, junto a Gerência de Obras da CET, do TPOV – Termo de

Permissão para Ocupação de Vias. Este documento estabelece o horário que é

permitido a execução do serviço pretendido.

15.3.A CONTRATADA fica obrigada a manter todas as condições de habilitação e

qualificação demonstradas por ocasião da licitação, durante a vigência deste

contrato, respondendo civil e criminalmente pela omissão de qualquer fato

relevante.

15.4.É vedado a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, prestar

informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos trabalhos, objeto deste

contrato, ou divulgá-las através da imprensa escrita ou falada e qualquer outro

meio de comunicação.

15.5.A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à

CONTRATANTE e a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na

execução do objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de qualquer ônus.

15.6.Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto

e, especialmente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Municipal

nº 13.278/02 e pelo Decreto Municipal nº 44.279/03. Subsidiariamente,

aplicar-se-ão os princípios gerais de direito, bem como, o artigo nº 618 do Código

Civil Brasileiro.

15.7.Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São

Paulo, para dirimir qualquer questão que venha a ocorrer do ajuste, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, juntos e contratados, assinam o presente perante as

testemunhas abaixo firmadas.
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São Paulo/SP.

CONTRATANTE: _____________________________________________

RODE FELIPE BEZERRA

Chefe de Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA (DETENTORA):

_____________________________________________

JOÃO TEIXEIRA RAMOS

Representante Legal

TECLA CONSTRUÇÕES LTDA
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Documento assinado eletronicamente por: RODE FELIPE BEZERRA, CPF/CNPJ nº 295.043.788-54, como
Contratante.
Assinado em: 30/08/2024, às 09:47, através do e-mail ccg@smsub.prefeitura.sp.gov.br, pelo ip 177.22.148.254

Documento assinado eletronicamente por: JOÃO TEIXEIRA RAMOS, CPF/CNPJ nº 352.384.888-15, como Contratada.
Assinado em: 29/08/2024, às 18:25, através do e-mail comercial@teclaconstrucoes.com.br, pelo ip 189.109.125.122

O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 29/08/2024, às 18:25, onde todos os envolvidos
assinaram eletronicamente este documento.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site: https://signgov.com.br/verificaautenticidade, informando o
processo: 2024.13358187747 e o código: 8XV560F5
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Mês 1 Mês 2

R$ 3.928.642,50 R$ 3.928.642,50 R$ 7.857.285,00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE PARALELEPÍPEDO
ATA 2 - LOTE 11 - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA

TOTAL:

EXERCÍCIO 2024 
PRAZO DE EXECUÇÃO
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LOTE 11 39.254,50

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

10-16-02 INFRA SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO M 3.925,45               14,01                54.995,55       

10-18-00 INFRA PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 4.710,54               3,95                  18.606,64       

2 PAVIMENTAÇÃO

05-19-01 INFRA
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - 

FCK=25,0MPA
M3 785,09                  574,70              451.191,77     

05-25-01 INFRA BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 1.177,64               928,22              1.093.104,36  

05-26-00 INFRA IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 78.509,00             6,52                  511.878,68     

05-25-00 INFRA
REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM 

TRANSPORTE)
M3 1.570,18               1.297,05           2.036.601,97  

05-67-00 INFRA TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M2XKM 1.790.005,20        0,81                  1.449.904,21  

05-79-01 INFRA
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3 1.177,64               18,22                21.456,51       

05-79-07 INFRA TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 53.700,16             3,23                  173.451,50     

06-21-00 INFRA
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO 

DE VISITA
UN 66,73                    160,68              10.722,88       

3 DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO

09-02-00 INFRA
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 
3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL 

FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO
M2 39.254,50             14,74                578.611,33     

22,76%

ORÇAMENTO REFERÊNCIAL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

AGRUPAMENTO ÁREA APROXIMADA A SER EXECUTADA: (m²)

Nº do Ítem Natureza dos Serviços Un
QTDE 

CONTRATADA
PREÇO 

UNITÁRIO
 VALOR 
TOTAL 

TOTAL GERAL (R$) 7.857.285,00                                                        

TOTAL PARCIAL (R$) 6.400.525,41                                                        
BDI (%) 1.456.759,58                                                        
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MEMORIAL DESCRITIVO DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTO DE 

PARALELEPIPEDO  

1. INTRODUÇÃO: 

Devido ao estado atual da via com pavimento de paralelepípedos, que devido ao tempo 

acabam apresentando aspectos de polimento das pedras que, somado as ocorrências de 

respingos de óleos e de chuvas, tornam estes trechos muito irregulares, escorregadios, 

ocasionando com isso riscos ao trânsito de veículos. 

 

2. ETAPAS DE EXECUÇÃO: 

2.1  INSPEÇÃO  

 De acordo com a característica e a condição do pavimento de paralelepípedo, deverá ser 

observado item 3 deste memorial para definir o tipo de intervenção com reparo no 

pavimento (nos trechos em que se demonstra claramente desestabilização de base, a 

estrutura do pavimento de paralelepípedos deverá ser refeita), e nos locais em que o 

pavimento se mostra em boas condições de estabilidade proceder-se-á aos serviços de 

recapeamento asfáltico conforme descrito abaixo. Nos locais onde já existe recapeamento, 

e o mesmo encontra-se deteriorado, o recapeamento deverá ser precedido por fresagem 

da capa existente. 

 

2.2  DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO PAVIMENTO 

Com a coleta de dados obtido, através do diagnóstico de cada situação verificada no 

pavimento, possibilita  definir os procedimentos para intervenção prevista no pavimento de 

paralelepípedo. 

 

3.  TIPOS DE INTERVENÇÃO 

De acordo com a condição do pavimento devera ser executado as intervenções conforme 

abaixo: 
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3.1 Pavimento em paralelepípedos em bom estado  

Nos trechos onde o pavimento apresenta esta condição, e devido à viabilidade técnica de 

execução do capeamento asfáltico com CBUQ, aplicado diretamente sobre os 

paralelepípedos, não se fazendo necessário intervenções nas camadas de base já 

estabilizadas (porém, nos trechos em que se demonstra claramente desestabilização de 

base, a estrutura do pavimento de paralelepípedos deverá ser refeita). 

Tal intervenção compreende as etapas de correção do pavimento de paralelepípedos em 

pontos isolados das vias, a varredura e limpeza das mesmas, a aplicação de pintura de 

ligação e camada de regularização com “Binder” na espessura media ≥ 3,0 cm (após 

compactação) para correções do greide (reperfilamento) e preenchimento dos vazios nas 

juntas dos paralelepípedos (após a aplicação da camada de reperfilamento, a superfície 

da camada deverá estar totalmente nivelada no sentido longitudinal e no sentido 

transversal com o caimento de no mínimo 2% do eixo para os bordos da via); e finalizando 

os serviços, sobre esta camada de regularização, a aplicação de nova pintura de ligação e 

camada final de CBUQ com espessura ≥ 3,0 cm, constituindo a capa de rolamento – 

Fig.01. 

 

Figura 1 

3.2 Pavimento em paralelepípedos em mau estado com reposição de base de 

assentamento e do sub-leito 

Nos locais em que foi observado claramente a desestabilização da base do pavimento 

com afundamento dos paralelepípedos, criando “panelas” e/ou depressões, deverá ser 

executado intervenções profundas, com a execução da retirada de paralelepípedos, 

retirada da base de assentamento (areia ou pó de pedra), retirada e substituição do solo 

do sub-leito por solo com CBR ≥ 10% compactado a 100% da Energia Normal, execução 

da base de areia ou pó de pedra no mínimo com a espessura do pavimento existente, e 

reposição dos paralelepípedos, para a posterior execução dos serviços de recapeamento 

asfáltico. 
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Figura 2 

 

3.3 Pavimento em paralelepípedos em mau estado com reposição apenas da base de 

assentamento e dos paralelepípedos 

Nos locais onde foi observado a desestabilização da base do pavimento com 

afundamento dos paralelepípedos sem prejuízo ao sub-leito, criando depressões, deverá 

ser necessário executado  intervenções, com a execução de remendos superficiais no 

pavimento de paralelepípedos, compreendendo a retirada e reassentamento dos 

mesmos, corrigindo as depressões e espaçamentos com a reposição da base de areia e 

ou pó de pedra compactado (reposição com mesmo material de assentamento), e a 

reposição dos paralelepípedos, para a posterior execução dos serviços de recapeamento 

asfáltico. 

 

 

Figura 3 
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3.4 Pavimento em paralelepípedos já recapeados em mau estado  

Nos locais onde foi verificado o recapeamento asfáltico aplicado no paralelepípedo que 

apresente o CBUQ deteriorado aparecendo o pavimento de paralelepípedos, deve-se 

executar limpeza da área, uma pintura ligante após a limpeza, aplicação de camada de 

reperfilamento em “BINDER”, e após mais uma pintura ligante e camada de CBUQ com 

espessura mínima de 3,0 cm. 

 

Figura 4 

 

4.  LOCAIS DE INTERVENÇÃO 

A contratação dos serviços, dentro das quantidades estimadas para o local, independerá 

de anuência da contratada e poderão ser realizadas intervenções em locais distintos dos 

previstos, desde que haja similaridade com os inicialmente estimados. 

4.1 Custo previsto para intervenção  

As metragens que serão contempladas pelos serviços de recapeamento, são aquelas 

elencadas no ANEXO IV com área aproximada conforme descrito no ANEXO I, deste 

Memorial Descritivo. Considerando as especificidades das vias em paralelepípedo de SP 

é notória a impossibilidade da limitação de quantitativos para cada item necessário a sua 

execução, evidenciando que os valores por m² de cada trecho serão distintos. Todavia, os 

quantitativos e o orçamento para cada trecho pretendido refletirão a atual situação em 

conformidade com o item 3 deste memorial descritivo e, somente após aprovação da 

fiscalização, terá o seu valor de execução determinado. 
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Os quantitativos previstos neste Registro de Preços, obrigatoriamente, serão executados 

em vias determinados pelo fiscal do contrato e atenderão as 32 Subprefeituras, conforme 

previsto no ANEXO I: 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

A seguir são apresentadas as especificações técnicas que devem ser utilizadas para os 

serviços de recapeamento asfáltico sobre pavimento de paralelepípedos. 

 

 

 

 

 

SUBPREFEITURAS INSERIDAS NO 
AGRUPAMENTO 

ÁREA APROXIMADA A SER 
EXECUTADA (m²)

ARICANDUVA - FORMOSA 37.600,00

BUTANTÃ 7.831,00

CAMPO LIMPO 426,00

CAPELA DO SOCORRO 1.530,00

CASA VERDE 12.300,00

CIDADE  ADEMAR 20.734,30

CIDADE TIRADENTES 3.253,00

ERMELINO MATARAZZO 28.966,30

FREGUESIA DO Ó 10.296,60

GUAIANASES 1.228,00

IPIRANGA 1.203,00

ITAIM PAULISTA 1.358,00

ITAQUERA 4.570,00

JABAQUARA 1.246,00

JAÇANÃ - TREMEMBE 23.156,00

LAPA 10.437,20

M´BOI MIRIM 2.661,00

MOOCA - DISTRITO ÁGUA RASA 47.732,40

MOOCA - DISTRITO BELÉM 82.044,90

MOOCA - DISTRITO BRÁS 30.190,00

MOOCA - DISTRITO MOOCA 66.671,50

MOOCA - DISTRITOS PARI / TATUAPÉ 121.798,90

PARELHEIROS 2.756,00

PENHA 7.226,00

PERUS 7.579,00

PINHEIROS 8.117,00

PIRITUBA - JARAGUA 7.072,00

SANTANA- TUCURUVI 18.487,00

SANTO AMARO 113.893,40

SÃO MATEUS 5.100,00

SÃO MIGUEL PAULISTA 3.210,00

SAPOPEMBA 2.833,00

SÉ 4.363,00

VILA MARIA - VILA GUILHEME 482,00

VILA MARIANA 713,00

VILA PRUDENTE 13.618,66

SUBPREFEITURAS ÁREA TOTAL ESTIMADA

32 712.684,16

ESTIMATIVA DE ÁREAS A SEREM EXECUTADAS

ANEXO I
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Tabela 1 - Especificações de Materiais  

 

Designação Norma Especificação Ano 

Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) PMSP/SIURB IE-03 2009 

SMA (Stone Matrix Asphalt) DER/SP ET-DE-P00/031 2007 

Imprimadura Betuminosa Ligante PMSP/SIURB ESP-09 1992 

Imprimadura Betuminosa Impermeabilizante PMSP/SIURB ESP-09 1992 

 

5.1  PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO: 

5.1.1 Paralelepípedos, retirada e reassentamento 

Execução de remendos superficiais no pavimento de paralelepípedos, compreendendo a 

retirada e reassentamento dos mesmos, corrigindo as depressões e espaçamentos, com 

a reposição de peças ausentes.  

 

5.1.2 Sarjetas e Guias 

Nos locais onde for verificado que a condição de escoamento superficial da sarjeta não 

esteja em plenas condições de funcionalidade, deverá ser feita a demolição e 

reconstrução da mesma. 

 

5.1.3 Limpeza e varredura de ruas  

Deverão ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superfície a ser 

revestida com capa asfáltica. A varredura deverá ser procedida através de vassoura 

mecânica ou equipamento similar.  
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5.1.4 Execução de camada de regularização e reperfilamento do greide 

 

A camada designada como reperfilagem, deverá ser constituída de uma camada de 

regularização com concreto betuminoso usinado à quente denso (Binder), com espessura 

média final de 0,03m após compactação. 

O espalhamento do “Binder” deverá ser executado com vibro acabadora e compactado 

com rolo pneumático e rolo liso. 

A aplicação da camada de regularização com “Binder” deverá ser precedida dos serviços 

de remoção e limpeza de materiais soltos, e a execução da pintura de ligação. 

 

5.1.5 Execução de pintura de ligação com material betuminoso 

Pintura de ligação: Pintura de material betuminoso deverá ser aplicada sobre a superfície 

da base e/ou camadas do revestimento betuminoso qualquer, com objetivo de promover 

condições da aderência entre o pavimento existente e a camada a ser adicionada. A 

pintura de ligação será realizada com caminhão espargidor, devidamente calibrado para 

execução dos serviços. 

A pintura de ligação deverá ser executada com emulsão betuminosa tipo RR-1C ou RR-
2C na taxa de 0,4 á 0,6 l / m2. 

Os pavimentos de paralelepípedos deverão receber 02 pinturas de ligação. Uma pintura 

lançada diretamente sobre os paralelepípedos para aderência da camada de 

regularização (reperfilamento com “Binder”); e a segunda pintura, sobre a camada de 

regularização já compactada para aderência da camada final, constituindo a capa de 

rolamento de CBUQ. 

 

5.1.6 Execução de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)  

A capa de rolamento do revestimento asfáltico deverá ser constituída de uma camada 

final de 0,03 m (após compactação) de preparo de Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente (C.B.U.Q.). O espalhamento da massa asfáltica deverá ser feito com vibro 

acabadora e compactado com equipamento adequado (rolo pneumático e rolo metálico – 

liso). O revestimento asfáltico só poderá ser iniciado após constatada a cura completa da 

pintura de ligação. 
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5.1.7 Transporte de massa CBUQ usina / pista 

Os caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona para proteger e manter a 

temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada. 

 

5.1.8 Transporte de material betuminoso RR-2C - pintura de ligação 

O transporte da usina até a pista, bem como a distribuição do ligante deverá ser feita por 

veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com bomba reguladora da 

pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição devem permitir 

ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento. 

 

 

 

6.   DETALHE DE EXECUÇÃO  

 

CROQUI - RECAPE SOBRE PARALELEPIPEDOS 

 

CORTE GENÉRICO 01 
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CORTE GENÉRICO 02 

 

 

 

 

Fernando Elias Alves de Melo 
Assessor Chefe 
SMSUB/ATOS 

PINTURAS DE LIGAÇÃO

 PAV. PARALELEPIPEDO

SOLO COMPACTADO

COLCHÃO DE AREIA

REPERFILAMENTO - BINDER ≥ 3CM

CBUQ ≥ 3 CM
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