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CONTRATO!DE!OBRAS!E!SERVIÇOS!DE!ENGENHARIA!Nº!2056/2024-FHE

CONTRATO! DE! OBRAS! E! SERVIÇOS! DE!

ENGENHARIA,! SOB! O! REGIME! DE!

EMPREITADA! GLOBAL,! CELEBRADO! ENTRE! A!

FUNDAÇÃO! HABITACIONAL! DO! EXÉRCITO! -

FHE! E! A CSM! CONSTRUTORA! SILVEIRA!

MARTINS!LTDA!- EPP,!PARA!OS!SERVIÇOS!DE!

REFORMA! DA AGÊNCIA! PORTO! ALEGRE!

(AGEPA).

A!FUNDAÇÃO!HABITACIONAL!DO!EXÉRCITO-FHE,!doravante!denominada FHE,!é!uma!entidade!dotada!

de!personalidade!jurídica!de!direito!privado,!criada!pela!Lei!nº!6.855,!de!1980,!sem!fins!lucrativos,!com!

autonomia!administrativa,!integrante!do!Sistema!Financeiro!de!Habitação,!sediada!na!Avenida!Duque!de!

Caxias! s/nº,! Setor!Militar!Urbano! - SMU,!em!Brasília/DF! - CEP!70.630-902,! inscrita!no!CNPJ! sob!o!nº!

00.643.742/0001-35,! CF/DF! nº! 07.483.284/001-05,! neste! ato,! representada! por! seu! Diretor!

Administrativo,!na!forma!autorizada!pela!Procuração!de!16/4/2024,!lavrada!pelo!Cartório!do!3º!Ofício!de!

Notas! e! Protesto! de! Títulos! de! Brasília,! Livro! 3258,! fls.! 177,! Sr.! JORGE! CARDOSO!MARTINS,! CPF! nº!

366.951.819-34,!residente!e!domiciliado!em!Brasília/DF,!doravante!denominada!CONTRATANTE,!e!a!CSM!

CONSTRUTORA!SILVEIRA!MARTINS!LTDA!- EPP,!sediada!no!endereço!Rua!17!de!Junho,!nº!423,!sala!301,!

bairro!Menino!Deus,!Porto!Alegre/RS,!CEP!90.110-170,!inscrita!no!CNPJ!n.º!05.061.642/0001-14,!Inscrição!

Municipal! nº! 205.224.2.8,! neste! ato,! representada! por! seu! único! sócio,! Sr.! Rogério! Gastão! Silveira!

Martins,! doravante! denominada!CONTRATADA,! têm! justo! e! avençado! um! contrato! de! prestação! de!

serviços! de! engenharia,! conforme! Licitação! nº! 90918/2024 de! 14/10/2024,! na! forma! eletrônica,! na!

modalidade! concorrência,! em! conformidade! com! a! Lei! nº! 14.133,! de! 2021! e! Proposta! Comercial! da!

CONTRATADA! de! 14/10/2024,! partes! integrantes! deste! contrato,! que! será! regido! pelas! cláusulas!

seguintes:

1. DO!OBJETO

1.1. O! objeto! deste! contrato! é! a contratação! de! empresa! de! engenharia,! sob! o! regime! de!

empreitada!global,!de!mão!de!obra,!materiais!e!equipamentos,!para!a!execução!dos!serviços!de!reforma!

da Agência!Porto!Alegre!(AGEPA),!situada!na!Rua!Sete!de!Setembro,!nº!320!(ao!lado!da!Comissão!Regional!

de!Obras!da!3ª!Região!Militar!� CRO/3),!bairro!Centro!Histórico,!Porto!Alegre/RS,!CEP:!90.010-190,!com!

área! de! aproximadamente! 338m², conforme! condições! estatuídas! no EDITAL! DE! LICITAÇÃO! Nº!

90918/2024 � FHE!para!Obras!e!Serviços!de!Engenharia.

1.2. Serão! de! responsabilidade! da! CONTRATADA,! os! pagamentos! de! todas! as! despesas! (taxas,!

emolumentos! etc.)! para! a! obtenção,! renovação! ou! transferência,! junto! aos! órgãos! competentes,! de!

licenças!prévia,!de!instalação,!de!operação!ou!outras!de!qualquer!natureza,!alvarás!e!demais!documentos!

necessários!à!instalação!do!canteiro!e!à!execução!do!empreendimento,!devendo!manter!todas!as!licenças!

necessárias!à!obra!em!vigor.!

1.3. Caberá,! ainda,! à!CONTRATADA,! a! adoção!das!medidas!necessárias! à!proteção!ambiental! e! às!

precauções!para!evitar!a!ocorrência!de!danos!ao!meio!ambiente,!observando!o!disposto!na!legislação!

federal,! estadual! e! municipal! em! vigor,! respondendo! diretamente,! independentemente! de! culpa,!

perante!os!órgãos!e!representantes!do!Poder!Público!por!eventuais!danos!ao!meio!ambiente!causados!

por!ação!ou!omissão!sua,!de!seus!empregados,!sócios,!não-sócios,!prestadores!de!serviços,!prepostos!e!

subcontratados.
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1.4. A! CONTRATADA! promoverá! a! limpeza! do! local! onde! será! executada! a! obra,! removendo! e!

transportando,! às! suas! expensas,! todo! o! entulho! para! local! apropriado,! autorizado! pelos! órgãos!

competentes.

1.5. Por! determinação! da! CONTRATANTE,! a! CONTRATADA! fica! obrigada! a! aceitar,! nas! mesmas!

condições!contratuais,!os!acréscimos!de!serviços,!que!se!fizerem!necessários!à!execução!das!obras,!de!

até! 50%! (cinquenta! por! cento)! do! valor! inicial! do! contrato! de! obra,! sendo! firmados,! para! isso,!

aditamentos!a!este,!prevalecendo,!obrigatoriamente,!os!preços!unitários!do!orçamento,!constante!da!

proposta!da!licitante!contratada.!Nos!casos!em!que!os!preços!unitários!das!obras!e!serviços!acrescidos!

não! constarem! do! orçamento! constante! da! proposta,! serão! considerados! como! referência! aqueles!

constantes! da!Tabela! PINI! regional,! com! justificativas! das! possíveis! divergências,! e! estes! deverão! ser!

submetidos!à!prévia!aprovação!da!CONTRATANTE.!Em!qualquer!hipótese,!a!CONTRATANTE!só!aditará!

este!contrato,!autorizando!a!variação!do!volume!das!obras!e!serviços,!após!a!análise!dos!respectivos!

efeitos!de!custo!e!da!real!necessidade!técnica!dos!mesmos.

2. DO!VALOR

2.1. O!valor!global!do!presente!contrato!é!de!R$ 485.000,00 (quatrocentos!e!oitenta!e!cinco!mil!reais).

2.2. A!CONTRATANTE!utilizará!recursos!próprios!para!o!pagamento!dos!serviços,!com!o!Centro!de!

Custo!GEREN!e!a!seguinte!classificação!orçamentária!222101000250001!- EDIFICAÇÕES!- OBRAS.

3. DO!PRAZO

3.1. O!prazo!global!para!a!execução!dos!serviços!é!de!6 (seis)!meses,!contados!a!partir!da!data!da!

Ordem!de!Serviço,!ressalvadas!as!seguintes!hipóteses:

3.1.1. alteração!de!projetos,!que!acarrete!acréscimo!no!prazo!de!execução!dos!serviços;

3.1.2. interrupção!da! execução!do! contrato!ou! diminuição! do! ritmo!de! trabalho,! por! solicitação!da!

CONTRATANTE;!e

3.1.3. aumento! das! quantidades! inicialmente! previstas! no! contrato,! devidamente! autorizado! pela!

CONTRATANTE,!conforme!item!1.5!deste!Instrumento.

3.2. A!CONTRATADA!só!poderá!suspender!as!obras,!sem!que!isso!configure!atraso,!na!ocorrência!de!

dificuldades! imprevisíveis!de! execução,! enquadradas! nos! incisos! II! e! III! do! artigo!625!do!Código!Civil!

Brasileiro.

4. DA!EXECUÇÃO!DOS!SERVIÇOS

4.1. Para!a!execução!da!obra,!a!CONTRATADA!deverá!ter!em!seu!quadro!permanente,!em!regime!

de!dedicação!exclusiva,!no!mínimo!um!engenheiro!civil!residente,!mestre!de!obras!e!encarregados!gerais,!

todos!com!experiência!em!obras!prediais,!devidamente!comprovada!por!currículo,!bem!como!os!demais!

profissionais!de!engenharia!necessários!ao!desenvolvimento!dos!serviços!contratados,!assim!como!os!

profissionais! previstos! em! leis! pertinentes.! O! quadro! deverá! ser! dimensionado! de! acordo! com! a!

complexidade!da!obra.

4.2. O(s)! profissional(is)! detentor(es)! do(s)! atestado(s)! apresentado(s)! que! comprovou(ram)! a!

capacidade! técnica! para! execução! dos! serviços! na! licitação,! deverá(ão)! ser! necessariamente! o(s)!

engenheiro(s)!residente(s).
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4.3. A!substituição!de!qualquer!profissional!especializado,!integrante!do!seu!quadro!permanente,!

durante!a!execução!da!obra,!só!poderá!ser!efetuada!por!profissional!com!capacitação!técnica!equivalente!

ou!superior,!e!com!a!prévia!e!expressa!anuência!da!CONTRATANTE.

4.4. Caberá! à! CONTRATADA! fornecer! e! conservar! os! equipamentos!mecânicos! e! o! ferramental!

necessário,!assim!como!contratar!mão!de!obra!idônea,!de!modo!a!reunir!permanentemente!em!serviço!

uma! equipe! homogênea! e! suficiente! de! operários,! mestres! e! encarregados,! que! assegurem um!

desenvolvimento! satisfatório! à! obra,! bem! como!obter! os!materiais! necessários,! com! a! antecedência!

adequada!e!em!quantidades!suficientes,!para!sua!conclusão!no!prazo!fixado.

4.5. A!mão!de!obra!a!empregar!será!sempre!de!inteira!responsabilidade!da!CONTRATADA,!devendo!

ser!de!primeira!qualidade,!capaz!de!executar!acabamentos!esmerados,!de!acordo!com!a!boa!técnica!e!de!

pleno!acordo!com!as!especificações!e!projetos.

5. DO!SEGURO

5.1. A!CONTRATADA!obriga-se!a!fazer,!em!seguradora!idônea,!a!partir!da!assinatura!da!Ordem!de!

Serviço,!Seguro!Contra!Riscos!de!Engenharia,!cobrindo!incêndio,!responsabilidade!civil!contra!terceiros,!

danos!físicos!e!acidentes!pessoais!coletivos!com!vigência!até!a!data!de!recebimento!provisório,!o!qual!

deverá!cobrir!eventuais!prejuízos!de!origem!súbita!e!imprevista!por!qualquer!causa,!inclusive!as!avarias!

causadas!por!erros!de!projetos,!desentulho!e!despesas!extraordinárias.

5.2. Em!caso!de!sinistros!não!cobertos!pelo!seguro!contratado,!a!CONTRATADA!responderá!pelos!

danos!e!prejuízos!que!causar!à!CONTRATANTE,!propriedade!ou!posse!de!terceiros,!em!decorrência!da!

execução!do!serviço.

6. DOS!DOCUMENTOS!COMPLEMENTARES

6.1. A! CONTRATADA! obriga-se! a! apresentar,! até! 10! (dez)! dias! após! a! assinatura! do! contrato,! a!

seguinte!documentação:

6.1.1. Anotação!de!Responsabilidade!Técnica!(ART);

6.1.2. Comprovante!de!inscrição!e!de!situação!cadastral!no!Cadastro!Nacional!de!Obras!(CNO);!

6.1.3. Protocolo!de!solicitação!ou!contratação!do!Seguro!contra!Riscos!de!Engenharia,!e

6.1.4. Composição!detalhada!dos!preços!unitários,!em!duas!casas!decimais,!(incluindo!mão!de!obra,!

custo!de!todo!material!utilizado!e!BDI).!

6.2. A!CONTRATADA!obriga-se!a!apresentar,!até!30 (trinta)!dias!após!o!início!da!obra!definido!na!

ordem!de!serviço,!a!seguinte!documentação:

6.2.1. Cronograma!Físico-Financeiro,!com!a!indicação!dos!serviços!pertencentes!ao!caminho!crítico!

da!obra!e!Tabela!de!Medições; e

6.2.2. Termo!de!Abertura!do!Diário!de!Obra.

7. DA!FORMA!DE!PAGAMENTO

7.1. O! pagamento! dos! serviços,! objeto! deste! contrato,! será! efetuado! pela! CONTRATANTE,! em!

parcelas! mensais,! após! a! execução! dos! percentuais! definidos! no! Cronograma! Físico-financeiro,!

apresentado! em! conformidade! com! o! Edital! nº! 90918/2024,! que! faz! parte! integrante! do! presente!

contrato.!A!CONTRATADA!emitirá!uma!nota!fiscal!para!cada!parcela,!a!qual!será!devidamente!atestada!

pela!fiscalização,!comprovando!assim!a!execução!e!a!conclusão!dos!percentuais!dos!serviços!medidos.
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7.1.1. O!Cronograma!Físico-financeiro!é!dividido!em!meses,!cada!mês!possui!um!conjunto!de!etapas!

de!serviços!a!serem!executados.!Serão!medidas!apenas!as!etapas!dos!serviços!que!forem!executados!por!

completo,!conforme!previsto.

7.1.2. O! Cronograma! Físico-financeiro! poderá! vir! a! sofrer! ajustes! pelas! partes! após! o! início! dos!

serviços!para!refletir!as!condições!reais.

7.2. Será!retido!5%!(cinco!por!cento)!sobre!o!valor!de!cada!nota!fiscal,!na!data!do!seu!respectivo!

pagamento.

7.3. Os!valores!retidos!serão!devolvidos!à!CONTRATADA,!corrigidos!pela!remuneração!da!Poupança,!

desde!a!data!do!pagamento!da!Nota!Fiscal!até!a!data!de!assinatura!do!Termo!de!Recebimento!e!Aceitação!

Definitiva!dos!Serviços.

7.4. Do!valor!a!ser!devolvido,!a!CONTRATANTE!descontará!as!importâncias!utilizadas!para!corrigir!

eventuais! defeitos! ou! imperfeições,! verificados! na! execução! dos! serviços,! decorrentes! de! culpa! ou!

imperícia!da!CONTRATADA.

7.5. A!devolução!ocorrerá!no!prazo!de!10!(dez)!dias!úteis,!contados!da!data!de!entrada!do!Termo!

de!Recebimento!e!Aceitação!Definitiva!no!protocolo!da!sede!da!CONTRATANTE,!em!Brasília/DF.

7.6. Os! dados! da! CONTRATANTE,! a! serem! preenchidos! nas! notas! fiscais,! serão! os! abaixo!

discriminados:

NOME:!FUNDAÇÃO!HABITACIONAL!DO!EXÉRCITO!� FHE
ENDEREÇO:!Rua!Sete!de!Setembro,!320,!Centro
CIDADE:!Porto!Alegre/RS
CEP:!90.010-190
CNPJ:!00.643.742/0003-05
INSCRIÇÃO!MUNICIPAL:!24462624

7.7. Por!ocasião!do!pagamento!das!notas!fiscais,!a!FHE!efetuará!as!retenções!previstas!na!Lei!nº!

9.430,!de!1996!(referentes!a!IR,!CSLL,!PIS!e!COFINS),!na!Lei!nº!9.711,!de!1998!(referente!ao!INSS)!e!na!

legislação! municipal,! segundo! os! percentuais! constantes! do! quadro! abaixo,! ou! de! acordo! com! as!

alterações!supervenientes!da!legislação!tributária:

IR CSLL COFINS PIS/PASEP Total

1,2% 1,0% 3,0% 0,65% 5,85%

INSS

11%!sobre!o!valor!de!mão-de-obra,!informada!na!Nota!Fiscal.!(*)

ISS!

Conforme!legislação!municipal
Obs:!*Caso!a!CONTRATADA!seja!optante!pela!desoneração!da!folha!de!pagamento,!deverá!enviar!declaração!para!que!seja!realizado o!ajuste!na!
retenção.

7.8. A! nota! fiscal! ou! NFe/DANFE! deverá! ter! todos! os! seus! campos! corretamente! preenchidos,!

devendo!a!CONTRATADA!detalhar,!no!campo!de!discriminação!dos!serviços,!os!valores!de!mão!de!obra,!

de!material!utilizado!e!de!locação!de!equipamentos,!separadamente,!quando!o!caso.

7.9. Será!retido!11%!(onze!por!cento)!sobre!o!valor!total!da!nota!fiscal,!se!a!CONTRATADA!deixar!de!

informar!na!nota!fiscal!ou!NFe/DANFE!os!valores!de!mão!de!obra,!de!materiais!aplicados!e!de!locação!de!

equipamentos,!separadamente.

7.10. A! liberação! do! pagamento! da! primeira! medição! da! obra,! definida! no! cronograma! físico-

financeiro,!ficará!condicionada!a!apresentação,!à!CONTRATANTE,!por!parte!da!CONTRATADA,!de:

7.10.1. uma!via!da!Anotação!de!Responsabilidade!Técnica!� ART!ou!do!Registro!de!Responsabilidade!

Técnica!- RRT!da!execução!dos!serviços,!no!Conselho!Regional!de!Engenharia!e!Agronomia!do!Estado!do!

Rio!Grande do!Sul ou!no!Conselho!de!Arquitetura!e!Urbanismo;
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7.10.2. folhas!do!Diário!de!Obra!assinadas!eletronicamente!pela!CONTRATANTE e!pela CONTRATADA,!

atualizadas!até!a!data!da!medição;

7.10.3. apólice!do!Seguro!Contra!Riscos!de!Engenharia,!cobrindo!incêndio,!responsabilidade!civil!contra!

terceiros,! danos! físicos!e!Acidentes!Pessoais!Coletivos! relativo!à!obra!objeto!deste!contrato,! em!que!

deverá!figurar!a!CONTRATANTE!como!segurada!e!a!CONTRATADA!como!estipulante;

7.10.4. instalação,!no! canteiro!da!obra,!da!placa!da! FHE!e!das!demais!placas!exigidas!pelos!órgãos!

competentes;

7.10.5. regularidade!com!os! tributos! federais!por!meio!das!Certidão!Negativa!de!Débitos!perante!a!

Fazenda!Federal;

7.10.6. regularidade!com!os!tributos!municipais!por!meio!da!Certidão!Negativa!de!Débitos!perante!a!

Fazenda!Municipal;

7.10.7. Certidão!Negativa!de!Débitos!� INSS;

7.10.8. Certificado!de!Regularidade!de!Situação!� CRF/FGTS;

7.10.9. Certidão!Negativa!de!Débitos!Trabalhistas!� CNDT;

7.10.10. As!certidões!dos!itens!7.10.5.!a!7.10.9.!poderão!ser!substituídas!pelo!Certificado!de!Registro!

Cadastral!do!SICAF!desde!que!indique!situação!de!regularidade!fiscal.

7.10.11. apresentar!as!cópias!dos!documentos!abaixo!indicados:!

7.10.11.1. cópia!da!Convenção!Coletiva!de!Trabalho!da!categoria!vigente!ou!documento!equivalente,!

relativo!à!categoria!profissional!abrangida!no!contrato;

7.10.11.2. relação!dos!empregados,!contendo!nome!completo,! cargo!ou! função,! salário,!horário!do!

posto!de!trabalho,!números!da!carteira!de!identidade!(RG)!e!da!inscrição!no!Cadastro!de!Pessoas!Físicas!

(CPF),!com!indicação!dos!responsáveis!técnicos!pela!execução!dos!serviços,!quando!for!o!caso;

7.10.11.3. Carteira! de! Trabalho! e! Previdência! Social! (CTPS)! dos! empregados! admitidos! e! dos!

responsáveis! técnicos! pela! execução! dos! serviços,! quando! for! o! caso,! devidamente! assinada! pela!

CONTRATADA;

7.10.11.4. exames!médicos!admissionais!dos!empregados!da!contratada!que!prestarão!os!serviços;

7.10.11.5. declaração!de!responsabilidade!exclusiva!da!CONTRATADA sobre!a!quitação!dos!encargos!

trabalhistas!e!sociais!decorrentes!do!contrato!(Portaria!nº!409,!de!21!de!dezembro!de!2016);

7.10.11.6. Os!documentos!dos!itens!7.10.11.3!a!7.10.11.5!deverão!ser!apresentados!para!cada!novo!

empregado!que!se!vincule!à!prestação!do!contrato!administrativo.!De! igual!modo,!o!desligamento!de!

empregados!no!curso!do!contrato!de!prestação!de!serviços!deve!ser!devidamente!comunicado,!com!toda!

a! documentação! pertinente! ao! empregado! dispensado,! à! semelhança! do! que! se! exige! quando! do!

encerramento!do!contrato!administrativo;

7.11. Para!os!pagamentos!das!demais!medições!da!obra!será!exigida!a!apresentação!de:

7.11.1. folhas!do!Diário!de!Obra assinadas eletronicamente!pela CONTRATANTE e!pela CONTRATADA,!

atualizadas!até!a!data!da!medição;

7.11.2. apólice!e!os!comprovantes!de!pagamentos!das!parcelas!do!seguro!contra!riscos!de!engenharia;!

7.11.3. cópia!do!comprovante!de!pagamento!do!valor!integral!ou!das!parcelas!da!Taxa!de!Execução!de!

Obras!ou!taxa!similar,!em!caso!de!exigência!feita!pela!municipalidade!ou!por!outro!órgão!competente;!
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7.11.4. cópia!do!comprovante!de!pagamento!da!contribuição!previdenciária!e!do!recolhimento!do!FGTS!

do!mês!anterior,!relativos!aos!empregados!contratados!para!as!obras!objeto!deste!contrato;!

7.11.5. regularidade!com!os!tributos!federais!por!meio!das!Certidões!Negativas!de!Débitos!perante!a!

Fazenda!Federal;

7.11.6. regularidade!com!os!tributos!municipais!por!meio!da!Certidão!Negativa!de!Débitos!perante!a!

Fazenda!Municipal;

7.11.7. Certidão!Negativa!de!Débitos!� INSS;

7.11.8. Certificado!de!Regularidade!de!Situação!� CRF/FGTS;

7.11.9. Certidão!Negativa!de!Débitos!Trabalhistas!� CNDT;

7.11.10. As!certidões!dos!itens!7.11.5.!a!7.11.9.!poderão ser!substituídas!pelo!Certificado!de!Registro!

Cadastral!do!SICAF!desde!que!indique!situação!de!regularidade!fiscal.

7.11.11. A CONTRATANTE!solicitará!para!a!CONTRATADA!a!comprovação!mensal,!por!amostragem,!do!

cumprimento! das! obrigações! trabalhistas,! previdenciárias! e! para! com! o! FGTS,! em! relação! aos!

empregados!da!CONTRATADA!que!efetivamente!participarem!da!execução!do!contrato,!em especial,!

quanto:

7.11.11.1. o!pagamento!de!salários,!adicionais,!horas!extras,!repouso!semanal!remunerado!e!décimo!

terceiro!salário;

7.11.11.2. à!concessão!de!férias!remuneradas!e!pagamento!do!respectivo!adicional;

7.11.11.3. à!concessão!do!auxílio-transporte,!auxílio-alimentação!e!auxílio-saúde,!quando!for!devido;

7.11.11.4. aos!depósitos!do!FGTS;!e!

7.11.11.5. ao!pagamento!de!obrigações!trabalhistas!e!previdenciárias!dos!empregados!dispensados!até!

a!data!da!extinção!do!contrato.

7.11.12. Caso!não!seja!apresentada!a!documentação!comprobatória!do!cumprimento!das!obrigações!

de!que!trata!o!item!7.11.11,!a!CONTRATANTE!comunicará!o!fato!à!CONTRATADA!e!reterá!o!pagamento!

da!fatura!mensal,!em!valor!proporcional!ao!inadimplemento,!até!que!a!situação!seja!regularizada.

7.11.13. Não!havendo!quitação!das!obrigações!por!parte!da!CONTRATADA!no!prazo!de!15!(quinze)!

dias,! a! CONTRATANTE!poderá! efetuar!o! pagamento!das! obrigações! diretamente! aos! empregados! da!

CONTRATADA!que!tenham!participado!da!execução!dos!serviços!objeto!do!contrato.

7.12. O!NFe/DANFE!deverá!ser!enviado!para!o!endereço:!pagamento.gecoc@fhe.org.br.

7.13. O! pagamento! das! notas! fiscais! (NFe/DANFE),! desde! que! corretamente! preenchidas,! será!

efetuado!no!prazo!máximo!de!10!(dez)!dias!úteis,!mediante!o!atesto!da!fiscalização!na!nota!fiscal!a!ser!

recebida!com!10!(dez)!dias!úteis!de!antecedência!ao!vencimento,!contados!da!data!de!entrada!destas!no!

protocolo!da!sede!da!FHE,!em!Brasília/DF.

7.14. Para!que!o!pagamento!seja!realizado!por!meio!de!depósito!bancário,!as! informações!abaixo!

devem!estar!atualizadas,!vinculadas!ao!CNPJ!da!CONTRATADA,!ou!de!alguma!de!suas!filiais,!desde!que!

devidamente!registrado!na!Nota!Fiscal.

NOME!DO!FAVORECIDO!- CSM!CONSTRUTORA!SILVEIRA!MARTINS!LTDA!- EPP
CNPJ!- 05.061.642/0001-14
NÚMERO!DO!BANCO!- 041
NOME!DO!BANCO!� Banco!Banrisul
NÚMERO!DA!AGÊNCIA!BANCÁRIA!- 0040
NÚMERO!DA!CONTA!CORRENTE!� 06.85.37.97.09
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MODALIDADE!DE!CONTA!� CONTA!CORRENTE

7.15. Na!hipótese!de!devolução!do!pagamento!pelo!sistema!bancário!em!virtude!de!divergências!nas!

informações!cadastrais!oriundas!da!CONTRATADA,!a!CONRATANTE!fica!autorizada!a!descontar!o!valor!

correspondente!a!tarifa!bancária!resultante!da!nova!transação!para!quitação!das!obrigações!contratadas.

7.16. A! Nota! Fiscal! irregularmente! preenchida! deverá! ser! cancelada! pela! CONTRATADA,! após! a!

comunicação!da!CONTRATANTE.!Será!contado!novo!prazo!para!o!efetivo!pagamento,!após!a!entrega!da!

nota!fiscal!devidamente!corrigida.!A!devolução!da!nota!fiscal!não!servirá!de!pretexto!à!suspensão!dos!

serviços,! do! pagamento! devido! a! empregados! ou! à! inadimplência! de! qualquer! obrigação! financeira!

decorrente!da!execução!do!contrato!ou!mesmo!ao!descumprimento!de!quaisquer!cláusulas!contratuais.

8. DO!REAJUSTE

8.1. No!caso!de!reajuste,!as!parcelas!do!Cronograma!Físico-financeiro,!correspondentes!às!etapas!

de!obra!cujas!conclusões!foram!definidas!para!após!o!12º!(décimo!segundo)!mês,!contado!a!partir!da!

data!do!orçamento!estimado!pela!CONTRATANTE,!estarão!sujeitas!ao!reajustamento!para!mais!ou!para!

menos.!

8.2. Para! correção!monetária!do! reajustamento! do! contrato,! será! aplicado!o! Índice!Nacional! da!

Construção! Civil! � INCC! ou! outro! que! porventura! venha! a! substituí-lo,! em! caso! de! sua! supressão,!

tomando-se! como! Io! junho/2024) o! índice! do! mês! de! elaboração! do! orçamento! estimado! pela!

CONTRATANTE!e!como!Ii!junho /2025) o!índice!do!13º!(décimo!terceiro)!mês!contado,!também,!do!mês!

de!elaboração!do!orçamento!estimado!pela!CONTRATANTE!e!assim!sucessivamente!para!os!próximos!

períodos!de!reajustes.!

8.3. Os!valores!referentes!às!etapas!de!obra,!cujas!conclusões!estiverem!definidas!no!Cronograma!

Físico-financeiro!para!o!primeiro!ano,!a!contar!da!data!do!orçamento!estimado!pela!CONTRATANTE,!não!

estarão!sujeitos!ao!reajustamento.

8.4. Os!valores!das!etapas!concluídas!após!o!décimo!segundo!mês,!a!contar!da!data!do!orçamento!

estimado!pela!CONTRATANTE,!serão!reajustados!pelo!índice!único,!estipulado!no!item!8.2.!

8.4.1. Não! será! aplicado! qualquer! reajustamento! às! parcelas! cujas! execuções,! definidas! no!

Cronograma!Físico-financeiro!para!o!primeiro!ano!da!data!do!orçamento!estimado!pela!CONTRATANTE,!

tenham!sido!concluídas!somente!no!decorrer!do!segundo!ano.!

8.4.2. Em!casos!de!obras!com!duração!maior!que!24!(vinte!e!quatro)!meses,!também!não!terão!direito!

aos!reajustes!as!parcelas!previstas!num!período,!conforme!o!Cronograma!Físico-Financeiro,!e!executadas!

em!outro,!quando!a!CONTRATADA!for!responsável!pelo!atraso.

8.5. No!caso!de!os!valores!unitários!dos!serviços!de!manutenção!predial!corretiva!serem!baseados!

nas!tabelas!do!SINAPI,!esses!serão!baseados!em!suas!respectivas!tabelas!de!referência!uma!vez!que!essas!

tabelas!são!reajustadas!periodicamente.!

8.6. Para!a!celebração!de!termos!aditivos!ao!contrato,!quando!forem!usadas!referências!com!datas!

diferentes!da!proposta!de!preços!original,!os!reajustes!desses!serviços!serão!calculados!com!base!nas!

datas!das!referências!adotadas!para!os!termos!aditivos.!O!reajustamento!dos!preços!dos!serviços!objeto!

dos!aditamentos,!quando!forem!usadas!referências!com!datas!diferentes!da!proposta!de!preços!original,!

será!calculado!com!base!nessas!novas!datas.

8.7. Os!reajustes!deverão!ser!precedidos!de!solicitação!da!CONTRATADA,!que!deverá!apresentar!o!

pedido!juntamente!com!as!notas!fiscais!apartadas!da!parcela!principal!e!deverão!estar!acompanhadas!da!
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respectiva! memória! de! cálculo.! A! exatidão! dos! cálculos! e! execução! dos! percentuais! dos! serviços!

reajustados!serão!verificados!e!atestados!pela!fiscalização!da!CONTRATANTE.

8.8. Caso!a!CONTRATADA!não!solicite!tempestivamente!o!reajustamento!e!prorrogue!o!contrato!

sem!pleiteá-lo,!ocorrerá!a!preclusão!do!direito.

8.9. Também!ocorrerá!a!preclusão!do!direito!de!reajustamento!se!o!pedido!for!formulado!depois!

de!extinto!o!contrato.

8.10. O! reajuste! terá!seus!efeitos! financeiros! iniciados!a!partir!da!data!de!aquisição!do!direito!da!

CONTRATADA,!nos!termos!do!primeiro!item!desta!cláusula.

9. DA!MÃO!DE!OBRA

9.1. A!CONTRATADA!será!responsável!pela!contratação!de!todo!o!pessoal!necessário!à!execução!da!

obra!e!serviços,!objeto!deste!contrato,!bem!como!pelo!cumprimento!das!Leis!Trabalhistas,!de!Previdência!

Social,!da!legislação!vigente!sobre!saúde,!higiene!e!segurança!do!trabalho!e!da!convenção!coletiva!de!

trabalho!da!categoria.

9.1.1. Todas!as!despesas!provenientes!de!Leis!Trabalhistas!e!de!Previdência! Social! e!da! legislação!

vigente! sobre! saúde,! higiene! e! segurança! do! trabalho! são! de! responsabilidade! exclusiva! da!

CONTRATADA,!devendo!a!mesma! já!ter! feito!essa!previsão!em!sua!proposta!de!preços,!não!cabendo!

nenhum!pagamento!adicional!da!CONTRATANTE!por!isso.

9.2. A! CONTRATADA! não! poderá! designar,! para! a! prestação! dos! serviços! objeto! deste! certame,!

familiar!de!dirigente!ou!de!empregado!da!CONTRATANTE!ou!da!Associação!de!Poupança!e!Empréstimo!

POUPEX!que!exerça,!nestas!Instituições,!cargo!em!comissão!ou!função!de!confiança.

9.3. Considera-se!familiar!o!cônjuge,!o!companheiro!ou!o!parente!em!linha!reta!ou!colateral,!por!

consanguinidade!ou!afinidade,!até!o!terceiro!grau.

9.4. Com!o!objetivo!de!evitar!pleito!na!Justiça!do!Trabalho!em!desfavor!da!CONTRATANTE,!por!parte!

dos!empregados!integrantes!do!quadro!de!pessoal!da!CONTRATADA,!ou!dos!que!eventualmente!venham!

a!trabalhar!nas!obras!objeto!deste!contrato,!os!serviços!a!serem!executados!deverão!ser!contratados!

com! empresa! e! os! respectivos! contratos! deverão! conter! uma! cláusula! na! qual! fique! expressamente!

declarada!a!inexistência!de!qualquer!vínculo,!inclusive!empregatício,!dos!operários!com!a!CONTRATANTE.

9.5. A!CONTRATADA!deverá:!

9.5.1. utilizar!empregados!habilitados!e!com!conhecimentos!básicos!dos!serviços!a!serem!executados,!

em!conformidade!com!as!normas!e!determinações!em!vigor;

9.5.2. manter!seus!funcionários!devidamente!uniformizados!e!identificados!durante!a!execução!dos!

serviços!contratados;

9.5.3. utilizar,! na! execução! do! objeto! do! contrato,! somente! pessoal! em! situação! trabalhista,!

previdenciária!e!securitária!regulares,!bem!como!observar!as!normas!que!dispõem!sobre!segurança!e!

medicina! do! trabalho,! assim! como! as! de! boa! conduta! profissional,! quando! nas! propriedades! da!

CONTRATANTE;

9.5.4. apresentar,! quando! solicitado! pela! CONTRATANTE,! atestado! de! antecedentes! criminais! e!

distribuição!cível!de!toda!a!mão!de!obra!oferecida!para!atuar!nas!obras;

9.5.5. atender!às!solicitações!da!CONTRATANTE!quanto!à!substituição!dos!empregados!alocados,!no!

prazo! fixado! pela! fiscalização! do! contrato,! nos! casos! em! que! ficar! constatado! descumprimento! das!

obrigações!relativas!à!execução!do!serviço,!conforme!descrito!neste!instrumento!contratual;
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9.5.6. não!permitir!a!utilização!de!qualquer!trabalho!de!menor!de!dezesseis!anos,!exceto!na!condição!

de!aprendiz!para!os!maiores!de!quatorze!anos;!nem!permitir!a!utilização!do!trabalho!do!menor!de!dezoito!

anos!em!trabalho!noturno,!perigoso!ou!insalubre.

9.6. É!responsabilidade!da!CONTRATADA!fornecer!e!assegurar!a!utilização!dos!EPI!(Equipamento!de!

Proteção!Individual)!e!EPC!(Equipamento!de!Proteção!Coletiva),!necessários!à!proteção!da!integridade!

física!dos!trabalhadores,!e!certificar-se!de!que!todos!os!empregados!que!estejam!alocados!na!execução!

do! empreendimento! possuem! formação!básica! em!Segurança! do! Trabalho.!A!CONTRATANTE!poderá!

paralisar!os!serviços,!enquanto!tais!empregados!não!estiverem!protegidos.!O!ônus!de!paralisação!correrá!

por!conta!da!CONTRATADA,!mantendo-se!inalterados!os!prazos!contratuais.

9.7. Correrá!por!conta!exclusiva!da!CONTRATADA!a!responsabilidade!por!quaisquer!acidentes!de!

trabalho!em!função!dos!serviços!contratados!(ainda!que!resultantes!de!caso!fortuito!ou!por!qualquer!

causa),!bem!como!pelas! indenizações!que!possam!vir!a!ser!devidas!a! terceiros!por! fatos!oriundos!da!

execução!dos!serviços!e/ou!de!ações!ou!omissões!da!contratada,!ainda!que!ocorram!em!via!pública.

9.8. A!CONTRATADA!é,!para!todos!os!fins!e!efeitos!jurídicos,!única!e!exclusiva!responsável!por!seus!

empregados,!prepostos!e/ou!prestadores!de!serviços,!afastada!a!CONTRATANTE,!em!todas!as!hipóteses,!

de! qualquer! responsabilidade! fiscal,! trabalhista,! civil,! penal,! administrativa! e! previdenciária! pelos!

contratos!firmados.

9.9. Desde! já,! a! CONTRATADA obriga-se! a! excluir! a! CONTRATANTE! de! toda! demanda! judicial!

promovida!por!empregado!e/ou!contratado!para!prestação!de!serviços!objeto!deste!certame,!isentando!

a!CONTRATANTE!de!todo!e!qualquer!ônus,!responsabilidade!e/ou!vínculo!para!com!estes.

9.10. Caso! seja!mantida! a! presença! da! CONTRATANTE! em! eventuais! reclamações! trabalhistas! ou!

quaisquer!outras!ações,!administrativas!ou!judiciais,!que!tenham!como!fundamento!matérias!reguladas!

na! legislação! já! referida,! a! contratada! obriga-se,! desde! logo! e! sem! qualquer! discussão,! a! ressarcir! a!

CONTRATANTE!de!todos!os!valores!despendidos!e!de!adiantar!pagamentos!a!serem!efetuados!em!razão!

de!eventuais!condenações,!no!prazo!de!24!(vinte!e!quatro)!horas,!contados!da!solicitação!nesse!sentido,!

sob!pena!de!multa!de!10%!(dez!por!cento)!sobre!o!valor!da!condenação!ou!do!valor!efetivamente!pago,!

em!conformidade!com!o!art.!408!do!Código!Civil.

10. DA!SUBEMPREITADA

10.1. É!vedada!a!subempreitada!integral!da!obra!contratada.

10.2. A! subempreitada! parcial! da! obra! que,! pelo! grau! de! especialização! do! serviço! requeira! o!

concurso!de!firmas!ou!profissionais!especialmente!habilitados,!deverá!ser!submetida!à!prévia!e!expressa!

anuência!da!CONTRATANTE.

10.3. A! CONTRATADA! continuará! respondendo,! direta! e! exclusivamente,! pela! obra! e! serviços!

realizados!por!eventuais!subempreiteiros,!não!podendo!transferir!a!responsabilidade!pelas!obrigações!a!

ela!contratualmente!atribuídas.

10.4. Não!poderá!ser!subcontratada!empresa!que!tenha!participado!da!Licitação!nº!90918/2024.

10.5. A!subcontratada!deverá!apresentar, quando!solicitado!pela!fiscalização!da!CONTRATANTE,!os!

seguintes!documentos:

10.5.1. as! cópias! dos! documentos! dos! itens!7.10.11.2 a!7.10.11.5.! até! a! primeira!medição,! para! as!

demais!medições!a!CONTRATANTE!exigirá,!também,!o!item!7.12.!e!seus!subitens,!no!que!couber;

10.5.2. atestado!de!capacidade!técnica,!referente ao!item!21.5.!do!Edital!de!Licitação!nº!90918/2024.
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11. DA!RESPONSABILIDADE!DA!CONTRATADA

11.1. Além!das!demais!atribuições!previstas!neste!contrato,!competirá!à!CONTRATADA:

11.1.1. credenciar,!por!escrito,!o(s)!representante(s)!que!será(ão)!o(s)!seu(s)! interlocutor(es),!no!que!

diz!respeito!à!execução!do!presente!contrato;

11.1.2. reparar,!refazer,!corrigir,!remover/reconstruir!ou!substituir,!às!suas!expensas,!no!total!ou!em!

parte,!no!prazo!fixado!pela!Fiscalização!da!CONTRATANTE,!os!serviços!efetuados!em!que!se!verificarem!

incorreções;

11.1.3. manter! o! supervisor! responsável! pelo! gerenciamento! dos! serviços,! com! poderes! de!

representante! ou! preposto,! para! tratar! junto! a! fiscalização! da! CONTRATANTE! sobre! assuntos!

relacionados!à!execução!dos!mesmos;

11.1.4. realizar!os!serviços!de!acordo!com!as!normas!de!segurança!vigentes,!utilizando!equipamentos!

de!proteção!individual!(EPI�s)!e!coletiva!necessários,!ficando!sob!total!reponsabilidade!da!CONTRATADA!

a! ocorrência! de! qualquer! acidente! que! venha! vitimar! seus! empregados,! em! decorrência! do! objeto!

contratado;

11.1.5. comunicar! à! fiscalização! da! CONTRATANTE,! em! até! 24! (vinte! e! quatro)! horas,! qualquer!

ocorrência!anormal!ou!acidente!que!se!verifique!no!local!dos!serviços;

11.1.6. submeter!previamente!e!por!escrito!à!fiscalização!da!CONTRATANTE,!para!análise!e!aprovação,!

quaisquer!mudanças!nos!métodos!executivos!que!divirjam!das!especificações!e!de!projeto;

11.1.7. executar!os!trabalhos!de!acordo!com!a!melhor!técnica!aplicável,!com!zelo!e!diligência,!e!manter!

as! áreas! de! trabalho! continuamente! limpas! e! desimpedidas,! observando! o! disposto! na! legislação! e!

normas!relativas!à!proteção!ambiental;

11.1.8. executar!os!serviços!conforme!especificações!contidas!nos!projetos!e!caderno!de!especificações!

e!de!sua!proposta,!com!a!alocação!da!mão-de-obra!necessária!ao!perfeito!cumprimento!das!cláusulas!

contratuais,!além!de!fornecer!os!materiais!e!equipamentos,!ferramentas!e!utensílios!necessários,!que!

possibilitem!imprimir!andamento!aos!trabalhos,!suficiente!para!conclusão!no!prazo!contratado;

11.1.9. responsabilizar-se!pelos!vícios!e!danos!decorrentes!da!execução!do!objeto,!de!acordo!com!os!

artigos!14!e!17!a!27,!do!Código!de!Defesa!do!Consumidor!(Lei!nº!8.078,!de!1990),!ficando!a!CONTRATANTE!

autorizada!a!descontar!da!garantia!prestada!(retenção),!exigida!no!edital,!ou!dos!pagamentos!devidos!à!

CONTRATADA,!o!valor!correspondente!aos!danos!sofridos;

11.1.10. responsabilizar-se!pela!solidez!e!segurança!do!trabalho,!assim!em!razão!dos!materiais,!como!do!

solo,!de!acordo!com!o!artigo!618!do!Código!Civil;

11.1.11. manter!preposto,!engenheiro!civil!ou!arquiteto,!aceito!pela!CONTRATANTE,!no!local!da!obra,!

para!representá-la!na!execução!do!contrato;

11.1.12. providenciar! junto! ao!CREA!e/ou! ao!CAU-BR! as!Anotações! e! Registros! de! Responsabilidade!

Técnica!(ART/RRT!de!execução!da!obra)!referente!ao!objeto!do!contrato!e!as!especialidades!relacionadas,!

nos!termos!das!normas!vigentes!(Leis!n.!6.496,!de!1977!e!12.378,!de!2010);

11.1.13. refazer,! às! suas! expensas,! os! trabalhos! executados! em! desacordo! com! o! estabelecido! no!

instrumento!contratual,!no!Projeto!Executivo!e!nos!seus!anexos,!bem!como!substituir!aqueles!realizados!

com!materiais!defeituosos!ou!com!vício!de!construção,!pelo!prazo!de 5!(cinco)!anos,!contado!da!data!de!

emissão!do!Termo!de!Recebimento!Definitivo;

11.1.14. realizar,!conforme!o!caso!e!solicitado!pela!fiscalização!da!CONTRATANTE,!sob!suas!custas,!os!

testes,! ensaios,! exames! e! provas! necessárias! ao! controle! de! qualidade! dos! materiais,! serviços! e!
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equipamentos! a! serem! aplicados! nos! trabalhos,! conforme! procedimento! previsto! no! Projeto!

Executivo/Básico!e!demais!documentos!anexos;

11.1.15. preencher! o! Diário! de! Obra,! pelo! Engenheiro! responsável! técnico! credenciado,! com! as!

informações! sobre!o!andamento!dos! serviços,! tais! como,!número!de! funcionários,! de!equipamentos,!

condições!de!trabalho,!condições!meteorológicas,!serviços!executados,!registro!de!ocorrências!e!outros!

fatos! relacionados! a! situação! das! atividades,! encaminhando! diariamente! à! Fiscalização! da!

CONTRATANTE;

11.1.16. não! realizar! nenhuma! modificação! no! projeto! durante! a! execução! da! obra,! antes! da!

correspondente!autorização!formal!da!CONTRATANTE,!sob!pena!de!não!pagamento;

11.1.17. exercer! meticulosa! coordenação! e! controle! dos! materiais! e! dos! serviços! contratados,!

permitindo!à!fiscalização!da!CONTRATANTE!o!acesso!a!todas!as!partes!da!obra;

11.1.18. fornecer,!sempre!que!solicitadas!pela!CONTRATANTE,!amostras!de!material!a!ser!utilizado!na!

execução!da!obra,!devendo!se!responsabilizar!pela!substituição!de!materiais!que!não!estejam!de!acordo!

com! os! padrões! de! qualidade! e! durabilidade! necessários,! sem! qualquer! custo! adicional! para! a!

CONTRATANTE;

11.1.19. responsabilizar-se!pela!adoção!das!medidas!necessárias!à!proteção!ambiental!e!às!precauções!

para!evitar!a!ocorrência!de!danos!ao!meio!ambiente!e!à!terceiros,!observando!o!disposto!na!legislação!

federal,! estadual! e! municipal! em! vigor,! respondendo! diretamente,! independentemente! de! culpa,!

perante!os!órgãos!do!Poder!Público!e!à!terceiros!por!eventuais!danos!ao!meio!ambiente!causados!por!

ação! ou! omissão! sua,! de! seus! empregados,! sócios,! não-sócios,! prepostos,! prestadores! de! serviço! e!

subcontratados;!

11.1.20. realizar,!se!for!o!caso, a!transição!contratual!com!transferência!de!conhecimento,!tecnologia!e!

técnicas!empregadas,!sem!perda!de!informações,!podendo!exigir,!inclusive,!a!capacitação!dos!técnicos!

da CONTRATANTE ou!da!nova!empresa!que!continuará!a!execução!dos!serviços;

11.1.21. não!se!pronunciar!em!nome!da!CONTRATANTE,! inclusive! junto!a!órgãos!de! imprensa,!sobre!

quaisquer!assuntos!relativos!às!atividades!da!CONTRATANTE;

11.1.22. guardar! sigilo! absoluto! quanto! a! quaisquer! informações! obtidas! da! CONTRATANTE! em!

decorrência! do! presente! contrato,! bem! como! não! divulgar! ou! reproduzir! quaisquer! documentos,!

instrumentos!normativos!e!materiais!encaminhados!pela!CONTRATANTE;!e

11.1.23. manter,! durante! toda! a! execução! do! contrato,! em! compatibilidade! com! as! obrigações!

assumidas,!todas!as!condições!de!habilitação!e!qualificação!exigidas!na!licitação.

12. DAS!OBRIGAÇÕES!DA!CONTRATANTE

12.1. Constituem obrigações!da!CONTRATANTE:

12.1.1. credenciar,!por!escrito,!o(s)!representante(s)!que!será(ão)!o(s)!seu(s)! interlocutor(es),!no!que!

diz!respeito!à!execução!do!presente!contrato;

12.1.2. efetuar!os!pagamentos!das!etapas!dos!serviços,!observadas!as!disposições!do!contrato;

12.1.3. exigir!o!cumprimento!de!todas!as!obrigações!assumidas!pela!CONTRATADA,!de!acordo!com!as!

cláusulas!contratuais!e!os!termos!de!sua!proposta;

12.1.4. notificar! à! CONTRATADA,!por! escrito,! da! ocorrência! de! eventuais! imperfeições! no! curso! da!

execução!dos!serviços,!determinando!sua!regularização!e!fixando!prazo!para!a!sua!correção;
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12.1.5. acompanhar!e!fiscalizar!a!perfeita!execução!do!objeto!contratado,!bem!como!atestar!as!notas!

fiscais/faturas!para!liberação!do!pagamento;

12.1.6. prestar!as!informações!e!os!esclarecimentos!que!venham!a!ser!solicitados!pela!CONTRATADA;!

e

12.1.7. cumprir! suas! obrigações! contratuais,! que! constituam! pré-requisitos! para! as! atividades! da!

CONTRATADA,!de!modo!a!evitar!atrasos!na!execução!contratual.

13. DAS!DÚVIDAS!TÉCNICAS

13.1. Todas as! dúvidas! existentes! quanto! aos! elementos! técnicos! deverão! ser! sanadas! junto! à!

CONTRATANTE,! por! escrito,! tempestivamente,! cabendo! à! CONTRATADA! aguardar! a! deliberação! a!

respeito! para! prosseguir! nas! atividades! daí! decorrentes,! sendo! que! o! atraso,! por! acaso! ocorrido,!

provocado!pela!demora!na!resposta!dessas!dúvidas,!poderá!acarretar!prorrogação!do prazo!previsto!na!

Cláusula!Terceira,!mediante!entendimentos!a!serem!oportunamente!efetuados!entre!as!partes.

14. DA!FISCALIZAÇÃO

14.1. A!execução!do!contrato!será!acompanhada!e!"scalizada!pelos!seguintes!representantes,!abaixo!

CREDENCIADOS:

CONTRATANTE

Gestor!do!contrato:

Nome:!Luciana!de!Oliveira!Pereira!Cabral � CPF:!!� 185.512.528-52- UTA/Telefone:!GEREN/!(61)!3314-7655 � CREA:!5061735617/D-SP

Fiscal!do!Contrato:

Nome:!Cássio!Nascimento!Silva � CPF:!043.674.041-96 � UTA/Telefone:!GEREN/!(61)!3314-7658 � CFT:!04367404196

CONTRATADA

Preposto e!Responsável!Técnico:

Nome:!Rogério Gastão!Silveira!Mar#ns � CPF: 228.869.900-00 �Telefone:!(51)!3072-2752 � CREA:!044705 � e-mail:!

construtoracsm.licitacoes@gmail.com

14.1.1. As! alterações! dos! representantes! acima! nomeados! como! Gestores,! Fiscais,! Prepostos! e!

Responsáveis! Técnicos,! poderão! ser! realizadas! por! meio! de! simples! APOSTILAMENTO,! sendo!

estabelecido!novo!CREDENCIAMENTO.

14.2. A! CONTRATANTE! exercerá,! sem! prejuízo! ou! dispensa! da! supervisão! e! gerenciamento! da!

CONTRATADA,!ampla!supervisão,!controle!e!fiscalização!sobre!a!execução!dos!serviços,!por!intermédio!

de!equipe!própria!devidamente!credenciada,!ou!empresa!contratada,!que!atuará!na!fiscalização!de!todas!

as!etapas!da!execução!das!obras!e!serviços,!obrigando-se!a!CONTRATADA!a!facilitar,!sem!restrições,!a!

ação!desses!agentes.

14.3. A! ação! prevista! no! item! 14.2! deste! instrumento,! será! preventiva,! sem! interferência! na!

metodologia! de! trabalho! da! CONTRATADA! e,! em! absoluto,! não! gerará! responsabilidade! para! a!

CONTRATANTE! pela! execução! das! obras! e! serviços,! como! também! não! excluirá! nem! reduzirá! as!

responsabilidades!da!CONTRATADA!pela!execução!das!obras!e!serviços.

14.4. A!fiscalização!da!CONTRATANTE!deverá:

14.4.1. exigir!que!a!CONTRATADA!exclua!da!equipe,!designada!para!a!realização!dos!serviços,!qualquer!

pessoa!por!ela!empregada!ou!empregado!da!subcontratada!que,!a!critério!da!CONTRATANTE,!comporte-

se!de!maneira!indevida,!atue!com!negligência,!imprudência,!imperícia!ou!incompetência!no!desempenho!

de!suas!atribuições!ou,!ainda,!persista!numa!conduta!prejudicial!à!saúde,!à!segurança!ou!ao!ambiente!no!
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local!da!execução!das!obras!e! serviços,!ou,!ainda,!de!qualquer! forma!venha!prejudicar!o!andamento!

normal!da!execução!da!obra,!a! imagem!da!CONTRATANTE!ou!que!prejudique!a!relação!dessa!com!as!

autoridades!e/ou!comunidade!locais,!devendo!a!CONTRATADA!providenciar!a!imediata!substituição!da!

referida!pessoa;

14.4.2. notificar!a!CONTRATADA!sobre!a!utilização!de!equipamentos!e!ferramentas!inadequados,!ou!

processos!inseguros!para!a!realização!dos!serviços;

14.4.3. recusar! serviços! que! tenham! sido! realizados! pela! CONTRATADA! em! desacordo! com! as!

condições!estabelecidas,!apresentando!as!devidas!justificativas;

14.4.4. requerer!a!realização!de!testes!de!materiais,!equipamentos!e!serviços!que!julgar!necessários,!

principalmente! quando! apresentarem! deficiência! ou! divergência! em! relação! ao! Projeto! de!

Urbanismo/Paisagismo!ou!à!especificação!e!normas!técnicas;

14.4.5. determinar!a!suspensão!da!execução,!no!todo!ou!em!parte,!quando!sua!realização!não!estiver!

de! acordo! com! os! Projetos! e/ou! com! as! normas,! especificações! técnicas! e! as! demais! condições!

contratuais,!ou!quando!houver!riscos!à!segurança!de!pessoas!e!ao!meio-ambiente!ou!a!sua!realização!

possa!causar!prejuízos!de!difícil!ou!impossível!reparação;

14.4.6. decidir,!em!nome!da!CONTRATANTE!e!no!limite!de!suas!atribuições,!as!demais!questões!que!

venham! a! ser! suscitadas! quanto! à! execução! do! objeto! contratado.! As! ações! ora! tratadas! serão!

formalizadas!pela!equipe!de!fiscalização!e!supervisão!por!meio!de!relatórios,!assinados!pelas!partes;

14.4.7. ordenar!a!suspensão!das!obras!e!serviços,!no!caso!de!não!ser!atendida!qualquer!reclamação!

sobre!serviços!executados!ou!materiais!postos!nas!obras,!dentro!de!48!(quarenta!e!oito)!horas!a!contar!

da! entrega! da! notificação! correspondente,! sem! prejuízo! das! penalidades! a! que! ficar! sujeita! a!

CONTRATADA,!e!sem!que!esta!tenha!direito!a!qualquer!indenização;

14.4.8. exigir!assiduidade!no!preenchimento!do!Diário!de!Obra,!bem!como!a!manutenção!da!limpeza!

da! obra,! sendo! essas! obrigações! indispensáveis! para! que! sejam! efetuadas! as! medições! de! serviços!

realizados,!para!fim!de!liberação!dos!pagamentos!referentes!às!etapas!executadas.

14.4.9. assinar!as!folhas!do!Diário!de!Obra diariamente;!e

14.4.10. utilizar!o!Diário!de!Obra para!dar!respostas!à!CONTRATADA!ou!fazer!comentários.

14.5. As!ações!serão!formalizadas!pela!equipe!de!Fiscalização!e!supervisão!por!meio!de!relatórios,!

assinados!pelas!partes.

15. DAS!MODIFICAÇÕES!DE!PROJETO

15.1. As!propostas,!eventualmente!apresentadas!pela!CONTRATADA,!para!alteração!nos!Projetos,!

Especificações! ou! Detalhes! de! Execução,! acompanhadas! dos! respectivos! orçamentos! comparativos,!

serão! submetidas! à! CONTRATANTE,! por! escrito,! em! duas! vias,! não! sendo! permitido! à! CONTRATADA!

proceder! a!qualquer!modificação!antes!da! correspondente! autorização,!por!parte!da!CONTRATANTE,!

também!por!escrito,!sob!pena!de!os!pagamentos!dos!serviços,!correspondentes!a!essas!alterações,!serem!

considerados!indevidos.

15.2. A! alteração! de! Projetos,! Especificações! ou! Detalhes! de! Execução! pela! CONTRATANTE! não!

eximirá!a!responsabilidade!técnica!do(s)!autor(es),!proponente(s)!das!mencionadas!alterações,!por!sua!

funcionalidade!e!segurança.
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15.3. O!custo,!resultante!de!alterações!para!menos,!será!deduzido!do!valor!da!etapa!correspondente!

do! Cronograma! Físico-financeiro! ou! revertido! para! a! execução! de! eventuais! serviços! extras! ou!

complementares!às!obras!objeto!deste!contrato,!tudo!por!deliberação!da CONTRATANTE.

16. DOS!RESÍDUOS!DA!OBRA

16.1. A! CONTRATADA! deverá! observar! as! diretrizes,! critérios! e! procedimentos! para! a! gestão! dos!

resíduos! da! construção! civil! estabelecidos! na! Lei! nº!12.305,! de! 2010! � Política!Nacional! de! Resíduos!

Sólidos,!Resolução!nº!307,!de!5/7/2002,!do!Conselho!Nacional!de!Meio!Ambiente!� CONAMA,!e!Instrução!

Normativa!SLTI/MPOG!n°!1,!de!19/01/2010,!nos!seguintes!termos:

16.1.1. O!gerenciamento!dos!resíduos!originários!da!contratação!deverá!obedecer!às!diretrizes!técnicas!

e! procedimentos! do! Plano! Municipal! de! Gestão! de! Resíduos! da! Construção! Civil,! ou! do! Plano! de!

Gerenciamento!de!Resíduos!da!Construção!Civil!apresentado!ao!órgão!competente,!conforme!o!caso;

16.1.2. Nos!termos!dos!artigos!3°!e!10°!da!Resolução!CONAMA!n°!307,!de!5/7/2002,!a!CONTRATADA!

deverá!providenciar!a!destinação!ambientalmente!adequada!dos!resíduos!da!construção!civil!originários!

da!contratação,!obedecendo,!no!que!couber,!aos!seguintes!procedimentos:

16.1.2.1. resíduos! Classe! A! (reutilizáveis! ou! recicláveis! como! agregados):! deverão! ser! reutilizados! ou!

reciclados! na! forma! de! agregados! ou! encaminhados! a! aterro! de! resíduos! Classe! A! de! reservação! de!

material!para!usos!futuros;

16.1.2.2. resíduos!Classe!B!(recicláveis!para!outras!destinações):!deverão!ser!reutilizados,!reciclados!ou!

encaminhados! a! áreas! de! armazenamento! temporário,! sendo! dispostos! de! modo! a! permitir! a! sua!

utilização!ou!reciclagem!futura;

16.1.2.3. resíduos! Classe! C! (para! os! quais! não! foram! desenvolvidas! tecnologias! ou! aplicações!

economicamente! viáveis! que! permitam! a! sua! reciclagem/recuperação):! deverão! ser! armazenados,!

transportados!e!destinados!em!conformidade!com!as!normas!técnicas!específicas;

16.1.2.4. resíduos!Classe!D!(perigosos,!contaminados!ou!prejudiciais!à!saúde):!deverão!ser!armazenados,!

transportados!e!destinados!em!conformidade!com!as!normas!técnicas!específicas.

16.1.3. Em!nenhuma!hipótese!a!CONTRATADA!poderá!dispor!os!resíduos!originários!da!contratação!

aterros! de! resíduos! domiciliares,! áreas! de! �bota! fora�,! encostas,! corpos! d´água,! lotes! vagos! e! áreas!

protegidas!por!Lei,!bem!como!em!áreas!não!licenciadas.

16.1.4. Para! fins!de! fiscalização!do! fiel! cumprimento!do!Plano!Municipal!de!Gestão!de!Resíduos!da!

Construção!Civil,!ou!do!Plano!de!Gerenciamento!de!Resíduos!da!Construção!Civil,!conforme!o!caso,!a!

CONTRATADA!comprovará,!sob!pena!de!multa,!que!todos!os!resíduos!removidos!estão!acompanhados!

de! Controle! de! Transporte! de! Resíduos,! em! conformidade! com! as! normas! da! Agência! Brasileira! de!

Normas!Técnicas!- ABNT,!ABNT!NBR!nºs!15.112,!15.113,!15.114,!15.115!e!15.116,!de!2004.�

17. DA!RESCISÃO

17.1. A!CONTRATANTE!poderá!considerar!o!presente!contrato!rescindido,! independentemente!de!

qualquer!aviso!ou!interpelação!judicial,!ou!extrajudicial,!além!de!permanecer!a!CONTRATADA!sujeita!às!

penalidades!previstas!em!Lei,!nos!seguintes!casos:

17.1.1. falência,!recuperação!judicial!ou!dissolução!da!CONTRATADA;

17.1.2. interrupção!total!dos!trabalhos,!pela!CONTRATADA,!por!mais!de!15!(quinze)!dias!consecutivos!

ou!intermitentes,!sem!motivo!justificado;
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17.1.3. transferência!do!contrato,!no!todo!ou!em!parte,!sem!prévia!autorização!da!CONTRATANTE;

17.1.4. caução!ou!utilização!do!contrato!para!qualquer!operação!financeira,!sem!a!prévia!e!expressa!

anuência!da!CONTRATANTE;

17.1.5. subcontratação!parcial,!cessão!ou!transferência!do!seu!objeto,!sem!a!prévia!aprovação!escrita!

da!CONTRATANTE;

17.1.6. desatendimento!das!determinações!regulares!da!fiscalização!da!CONTRATANTE;

17.1.7. atraso!sistemático!na!conclusão!das!etapas!ou!geral!dos!serviços,!a!não!ser!que!o(s)!atraso(s)!

seja(m)!justificado(s)!pelas!hipóteses!ressalvadas!na!Cláusula!Terceira;!

17.1.8. deixar!de!preencher!as!condições!de!habilitação!e!qualificação!exigidas!na!licitação,!

17.1.9. cumprimento! irregular! das! obrigações! pactuadas! ou! entrega! de! projetos! ou! serviços!

considerados!inadequados!ou!insatisfatórios!pela!CONTRATANTE;

17.1.10. nos!casos!do!não!pagamento!dos!salários!e!demais!verbas!trabalhistas,!bem!como!pelo!não!

recolhimento!das!contribuições!sociais,!previdenciárias!e!para!com!o!Fundo!de!Garantia!do!Tempo!de!

Serviço! (FGTS),! em! relação! aos! empregados! da! CONTRATADA! que! efetivamente! participarem! da!

execução!do!contrato;!e

17.1.11. descumprimento!de!qualquer!cláusula!e/ou!condição!constante!deste!contrato!ou!do!edital.

17.2. Em!caso!de!rescisão!contratual,! fica!assegurado,!à!CONTRATADA,!o!recebimento! integral!do!

valor! correspondente! aos! serviços! executados! até! a! data! da! rescisão,! excluídos! os! serviços! que,! por!

estarem!executados!parcialmente,!necessitem!serem!refeitos.!

17.3. No!caso!de! rescisão!contratual,!não!consensual,!a!parte!que!a!motivou! ficará!sujeita!a!uma!

multa de!10%!(dez!por!cento)!do!valor!do!presente!contrato!em!benefício!da!outra!parte,!sem!prejuízo!

das!perdas!e!danos!apuráveis!em!demanda!judicial!pertinente.

18. DAS!GARANTIAS!DAS!OBRIGAÇÕES!CONTRATUAIS

18.1. Será!exigida!a!garantia!do!cumprimento!das!obrigações!contratuais,!na!forma!do!artigo!96!da!

Lei! 14.133,! de! 2021,! equivalente! a! 5%! (cinco! por! cento)! do! valor! anual! do! contrato,! em! uma! das!

modalidades! abaixo! discriminadas,! a! ser! escolhida! pela! CONTRATADA,! sendo! esta! condição! para!

assinatura!do!contrato:

18.1.1. caução!em!moeda!corrente!nacional!ou!em!títulos!da!dívida!pública,!devendo!estes!ter!sido!

emitidos!sob!a!forma!escritural,!mediante!registro!em!sistema!centralizado!de!liquidação!e!de!custódia!

autorizado!pelo!Banco!Central!do!Brasil!e!avaliados!pelos!seus!valores!econômicos,!conforme!definido!

pelo!Ministério!da!Fazenda;!ou;

18.1.2. seguro!garantia;!ou

18.1.3. fiança!bancária;!ou

18.1.4. título!de!capitalização!custeado!por!pagamento!único,!com!resgate!pelo!valor!total.

18.2. A!garantia!de!cumprimento!do!contrato,!quando!efetuada!em!modalidade!diversa!de!moeda!

corrente!nacional,!deverá!ser!encaminhada!para!a!guarda!da!Gerência!de!Compras!e!Contratos.

18.3. A!modalidade! seguro-garantia! somente! será! aceita! se! assegurar! o! pagamento! de! prejuízos!

advindos!do!não!cumprimento!do!objeto!contratado;!de!prejuízos!diretos!causados!à!FHE!decorrentes!

de! culpa! ou! dolo! durante! a! execução! do! contrato,! de!multas!moratórias! e! punitivas,! de! obrigações!
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trabalhistas!e!previdenciárias!de!qualquer!natureza!não!adimplidas!pela!contratada,!relativas!ao!objeto!

do!contrato.

18.4. A!vigência!da!garantia!de!cumprimento!do!contrato!deverá!observar!a!data!de!recebimento!

definitivo!do!objeto!e!a!data!de!vigência!contratual,!a!que!for!mais!distante.!Caso!haja!prorrogação!de!

qualquer!uma!destas!datas,!a!vigência!da!garantia!também!deverá!ser!prorrogada.

18.5. O!Atraso!na!apresentação!da!Garantia importará!na!aplicação!de!multa!de:

18.5.1. 0,07%!(sete!centésimos!por!cento)!ao!dia!sobre!o!valor!total!do!contrato,!até!no!máximo!2%!

(dois!por!cento),!no!caso!da!inobservância!do!prazo!fixado!para!a!apresentação!da!garantia!de!execução!

do!contrato.!

18.5.2. caso!a!garantia!contratual!não!seja!apresentada!de!acordo!com!as!exigências!previstas!nesta!

cláusula,!a!CONTRATANTE!reterá!parte!do!pagamento!mensal!da!CONTRATADA!para!formação!de!reserva!

financeira,!em!valor!equivalente!ao!da!regular!garantia!contratual,!sem!prejuízos!das!sanções!cabíveis.!

18.5.3. A! liberação! dos! valores! retidos! fica! condicionada! à! execução! plena! do! contrato! ou! à!

apresentação!de!garantia!idônea!por!parte!da!CONTRATADA,!nos!termos!dos!itens!18.1.1.!a!18.1.4.,!do!

item!18.1.

18.5.4. Caso!o!valor!global!da!proposta!da!CONTRATADA!seja!inferior!a!85%!(oitenta!e!cinco!por!cento)!

do! valor!orçado!pela!CONTRATANTE,! será!exigida!prestação!de! garantia!adicional!para!assinatura!do!

contrato,!equivalente!à!diferença!entre!este!último!e!o!valor!da!proposta.

18.5.5. Os!recursos,!recebidos!e!retidos!em!garantia!do!cumprimento!do!contrato,!serão!devolvidos!à!

CONTRATADA,!corrigidos!pela!remuneração!da!Poupança,!desde!a!data!do!pagamento!da!Nota!Fiscal!até!

a!data!de!assinatura!do!Termo!de!Recebimento!e!Aceitação!Definitiva!dos!Serviços.

18.5.5.1. A!devolução!ocorrerá!no!prazo!de!10!(dez)!dias!úteis,!contados!da!data!de!entrada!do!Termo!

de!Recebimento!e!Aceitação!Definitiva!dos!Serviços!assinado!pelas!partes!na!Gerência!de!Compras!e!

Contratos!da!FHE!� GECOC,!em!Brasília/DF.

18.5.6. A!CONTRATANTE!poderá!utilizar!os!recursos!de!garantia!para!corrigir!defeitos!ou!imperfeições

verificados!na!execução!dos! serviços,!decorrentes!de!culpa!ou! imperícia!da! licitante!contratada,!bem!

como! para! cumprimento! de! quaisquer! obrigações! contratuais! ou! legais! que! não! forem! atendidas!

oportunamente!pela!licitante!contratada.

18.5.7. Após!o!prazo!de!90!(noventa) dias a!contar!do término!do!prazo!de!recebimento!definitivo,!caso!

não!existam!ocorrências!de!sinistros,!a!CONTRATADA!será!considerada! isenta!de!responsabilidade!da!

garantia.

18.5.8. Não! serão! aceitas! garantias! que! incluam! outras! isenções! de! responsabilidade! que! não! as!

previstas!neste!item.

19. DA!RESPONSABILIDADE!SOCIAL!E!AMBIENTAL

19.1. Em! cumprimento! às! diretrizes! da! Política! de! Responsabilidade! Socioambiental! da!

CONTRATANTE,!a!CONTRATADA!se!compromete!a:

19.1.1. não!permitir!a!prática!de!trabalho!análogo!ao!escravo!ou!qualquer!outra! forma!de!trabalho!

ilegal! na! execução! de! suas! atividades,! bem! como! implementar! esforços! junto! aos! seus! respectivos!

fornecedores!de!produtos!e!serviços,!a!fim!de!que!esses!também!se!comprometam!no!mesmo!sentido;

19.1.2. não!empregar!menores!de!18!anos!para!trabalho!noturno,!perigoso!ou!insalubre,!e!menores!de!

dezesseis!anos!para!qualquer!trabalho,!salvo!na!condição!de!menor!aprendiz;
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19.1.3. não!permitir!a!prática!ou!a!manutenção!de!atos!discriminatórios!que!limitem!o!acesso!a!relação!

de!emprego,!bem!como!a!implementar!esforços!nesse!sentido!junto!aos!seus!respectivos!fornecedores;!

19.1.4. buscar!prevenir!e!erradicar!práticas!danosas!ao!meio!ambiente,!exercendo!suas!atividades!em!

observância!dos!atos!legais,!normativos!e!administrativos!relativos!à!produção,!consumo!e!destinação!

dos!resíduos!sólidos!de!maneira!sustentável,!implementando!ainda!esforços!nesse!sentido!junto!aos!seus!

respectivos!fornecedores;

19.1.5. Comprovada! a! não! observância! dos! preceitos! acima,! a! CONTRATANTE! notificará! a!

CONTRATADA! para! a! respectiva! regularização.! O! não! atendimento! da! notificação! sujeitará! a!

CONTRATADA!às!penalidades!previstas!contratualmente!e!até!mesmo!a!inviabilização!da!renovação!do!

pacto!sem!prejuízo!das!cominações!legais.

20. DA!PROTEÇÃO!DOS!DADOS!E!DAS!INFORMAÇÕES!DA!CONTRATANTE!E!DE!TERCEIROS

20.1. As!Partes!reconhecem!e!declaram!que,!havendo!qualquer!hipótese!de!tratamento!de!dados!em!

decorrência!da!presente!relação!contratual,!se!comprometem!a!cumprir!as!disposições!da!Lei!nº!13.709,!

de!2018!(Lei!Geral!de!Proteção!de!Dados),!assim!como!as!demais!regras!de!proteção!de!dados!aplicáveis!

ao!caso.

20.2. A!CONTRATADA!se!obriga!a!tratar!os!dados!pessoais!a!que!tiver!acesso!em!razão!desta!relação!

unicamente! para! os! fins! necessários! à! execução! do! objeto! descrito! nesta! Cláusula! e! pelo! tempo! de!

vigência!do!contrato,!observadas!as!demais!disposições!contratuais!e!de!acordo!com!a!Lei!nº!13.709,!de!

2018.

20.3. A! CONTRATADA! assegura! que! qualquer! pessoa,! física! ou! jurídica,! cujo! acesso! aos! dados!

pessoais!e! informações!da!CONTRATANTE!se!dê!por!ocasião!deste! instrumento,!estará!vinculada!por!

obrigações!contratuais!de!proteção!equivalentes!às!previstas!nesta!Cláusula.

20.4. A!CONTRATANTE!irá!analisar!a!liberação!dos!acessos!da!CONTRATADA!às!suas!dependências,!

equipamentos,! softwares e! sistemas! que! forem! necessários! ao! cumprimento! do! objeto! contratual,!

devendo!esta!obedecer!às!normas!e!políticas!de!segurança!adotadas!pela!CONTRATANTE.

20.5. A!CONTRATADA!compromete-se!a!utilizar!recursos!de!segurança!da!informação!e!de!tecnologia!

em!versões!comprovadamente!seguras!e!atualizadas,!adotando!mecanismos!de!detecção!e!prevenção!

de!ataques!cibernéticos.

20.6. A!CONTRATADA,!além!de!adotar!medidas!de!segurança,!técnicas!e!administrativas!de!proteção!

de!dados,!integridade!e!confidencialidade,!compromete-se!a!não!utilizar,!compartilhar!ou!comercializar!

quaisquer!elementos!de!dados!pessoais!(sejam!eles!físicos!ou!lógicos),!que!se!originem,!sejam!criados!ou!

que!passem!a!ser!acessados!a!partir!da!assinatura!do!presente!contrato,!sendo! igualmente!vedada!a!

utilização!desses!dados!após!o!encerramento!deste!instrumento.

20.7. A! CONTRATADA! deverá! informar,! quando! solicitado,! as! medidas! de! segurança,! técnicas! e!

administrativas!empregadas!com!o!objetivo!de!proteger!os!dados!pessoais!de!situações!acidentais!ou!

ilícitas!de!destruição,!perda,!alteração,!comunicação,!difusão,!acesso!não!autorizado!ou!qualquer!outra!

forma!de!tratamento!inadequado!ou!ilícito.

20.8. A!CONTRATADA!autoriza!a!CONTRATANTE!a!realizar!avaliações!dos!controles!de!segurança!de!

dados,!quando!for!o!caso,!comprometendo-se!a!acatar!as!recomendações!que!visem!a!proteger!os!dados!

e/ou!informações!da!CONTRATANTE.

20.9. Caso! os! dados! ou! informações! a! que! a! CONTRATADA! venha! a! ter! acesso! em! razão! deste!

instrumento!sejam,!de!qualquer!forma,!acessados!ou!obtidos!por!pessoa!não!autorizada,!ou!caso!sejam!
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objeto!de!fraude,!perda!ou!destruição,!a!CONTRATADA!deverá!notificar!imediatamente!a!CONTRATANTE,!

informando!o!ocorrido!assim!que!dele!tiver!ciência.

20.10. Na!hipótese!de!a!CONTRATADA!violar!e/ou!divulgar!tais!dados!e/ou!informações!sem!as!devidas!

autorizações,!inclusive!por!meio!de!atos!de!seus!sócios,!integrantes!não!sócios,!empregados,!prepostos,!

prestadores!de!serviços!e/ou!terceiros!que!por!meio!dela!obtiverem!o!acesso!aos!respectivos!dados!e!

informações,!ficará!sujeita!às!penalidades!legais,!bem!como!ao!pagamento!de!perdas!e!danos!apurados!

em!processo!próprio.

20.11. Sem!prejuízo!da!apuração!de!perdas!e!danos,!a!violação!à!legislação!de!proteção!de!dados!ou!

às!previsões!desta!Cláusula!Vigésima!pela!CONTRATADA!ou!por!quaisquer!de!seus!subcontratados!poderá!

ensejar!a!rescisão!contratual,!além!da!possibilidade!de!incidência!de!multa!equivalente!a!5!(cinco)!vezes!

o!valor!do!presente!contrato.

20.12. A!CONTRATADA!reembolsará!a!CONTRATANTE!nos!custos!incorridos!para!remediar!os!danos!

causados!por!uma!violação!de!dados.

20.13. Sem! expressa! autorização! da! CONTRATANTE,! é! vedado! à! CONTRATADA! a! cessão,! a!

transferência,!ou!a!subcontratação,!total!ou!parcial,!dos!serviços!prestados.

20.14. É! igualmente! vedado! à! CONTRATADA! armazenar! ou! realizar! transferência! internacional! de!

dados!e!informações!a!que!vier!a!ter!acesso!sem!expressa!autorização!da!CONTRATANTE.

20.15. Na! ocasião! do! encerramento! deste! instrumento! contratual,! serão! realizados! os! seguintes!

procedimentos:

20.15.1. transferência!dos!dados!e!informações!à!nova!prestadora!de!serviços!ou!à!CONTRATANTE,!a!

critério!da!última;!e

20.15.2. exclusão,! pela! CONTRATADA,! de! todos! os! dados! e! informações! recebidos,! após! sua!

transferência!e!confirmação!da!integridade!e!da!disponibilidade!por!parte!da!CONTRATANTE.

20.15.3. Na!eventual!hipótese!de!subcontratação,!a!qual!somente!se!dará!por!expressa!autorização!da!

CONTRATANTE,! a! CONTRATADA! deverá! se! certificar! de! que! houve! a! exclusão! de! todos! os! dados! e!

informações!a!que!a!SUBCONTRATADA!teve!acesso,!enviando!à!CONTRATANTE!os!devidos!comprovantes!

de!exclusão.

21. DAS!PENALIDADES

21.1. A!CONTRATADA!será!responsabilizada!pelo!cometimento!das!seguintes!infrações:

a) der!causa!à!inexecução!parcial!do!contrato;

b) der!causa!à!inexecução!parcial!do!contrato!que!cause!grave!dano!à!FHE;

c) ensejar! o! retardamento! da! execução! ou! da! entrega! do! objeto! deste! contrato! sem!motivo!

justificado;

d) não! entregar! documentação! exigida! na! execução! contratual! (ordem! de! serviço! e! outros!

documentos)!dentro!do!prazo!estabelecido;

e) der!causa!à!inexecução!total!do!contrato;

f) apresentar!declaração!ou!documentação!falsa!exigida!na!execução!do!contrato;

g) fraudar!ou!praticar!ato!fraudulento!na!execução!do!contrato;!e

h) comporta-se!de!modo!inidôneo!ou!cometer!fraude!de!qualquer!natureza.
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21.2. A!CONTRATADA!que!cometer!qualquer!das!infrações!discriminadas!no!subitem!anterior!ficará!

sujeita,!sem!prejuízo!da!responsabilidade!civil!e!criminal,!às!seguintes!sanções:

21.2.1. Advertência,!quando!der!causa!à!inexecução!parcial!do!contrato,!desde!que!não!cause!grave!

dano!à!FHE;

21.2.2. Multa,!que!poderá!ser!aplicada!por!descumprimento!de!quaisquer!das!obrigações!contratuais,!

calculada!em!percentual!de!0,5%!a!30%!incidente!sobre!o!valor!do!contrato,!a!ser!recolhida!no!prazo!

máximo!de!5!(cinco)!dias!úteis,!a!contar!da!comunicação!oficial,!ou!descontada!das!parcelas!devidas!à!

CONTRATADA,!sem!prejuízo!da!aplicação!de!outras!sanções!previstas!contratualmente.

21.2.3. Impedimento! de! licitar! e! contratar! com!à! FHE,! quando!praticadas! as! condutas! descritas! no!

subitem!21.1,!alíneas!b) a!e), pelo!prazo!de!até!3!(três)!anos;

21.2.4. Declaração!de!inidoneidade!para!licitar!e!contratar,!quando!praticadas!as!condutas!descritas!no!

subitem! 21.1,! alíneas! f) a! h),! que! impedirá! o! responsável! de! licitar! ou! contratar! no! âmbito! da!

Administração!Pública!direta!e!indireta!de!todos!os!entes!federativos,!pelo!prazo!mínimo!de!3!(três)!anos!

e!máximo!de!6!(seis)!anos.

21.2.5. As!sanções!de!advertência,! impedimento!de! licitar!e!contratar!e!declaração!de!inidoneidade!

para!licitar!ou!contratar!poderão!ser!aplicadas,!cumulativamente!ou!não,!à!penalidade!de!multa.

21.3. Se! a! multa! aplicada! for! superior! ao! valor! das! garantias! contratuais,! além! da! perda! desta,!

responderá!a!CONTRATADA!pela!sua!diferença,!que!será!descontada!dos!pagamentos!eventualmente!

devidos!pela!FHE!ou!cobradas!judicialmente.

21.4. Os!valores!devidos!pela!CONTRATADA,!resultantes!de!multas!e/ou!indenizações!poderão!ser!

compensados,!total!ou!parcialmente,!com!os!créditos!decorrentes!deste!mesmo!contrato!ou!de!outros!

contratos!que!a!CONTRATADA!possua!com!à!FHE.

21.5. O!atraso!superior!a!30!(trinta)!dias!autoriza!a!CONTRATANTE!a!promover!a!extinção!do!contrato!

por!descumprimento!ou!cumprimento!irregular!de!suas!cláusulas.

21.6. Será!considerada!justificativa!para!atraso!dos!serviços,!a!critério!da!FHE,!a!ocorrência!de!caso!

fortuito!ou!de!força!maior!decorrente!de!fenômenos!de!natureza!geológica,!hídrica!ou!semelhante,!que!

implique!em!paralisação.!

21.7. Se!ocorrer!atraso!nas!etapas!do!cronograma!físico-financeiro,!além!das!cominações! legais,!a!

CONTRATADA!arcará!com!todos!os!ônus!daí!decorrentes,!causados!à!CONTRATANTE,!podendo!ser!estes!

diretamente!deduzidos!dos!valores!das!Notas!Fiscais!de!serviços!ou!do valor!retido!como!garantia!das!

obrigações.!

21.8. A!aplicação!das!sanções!previstas!neste!contrato!não!exclui,!em!hipótese!alguma,!a!obrigação!

de!reparação!integral!do!dano!causado!à!FHE.

21.9. Na!aplicação!das!sanções!serão!considerados:

21.9.1. natureza!e!a!gravidade!da!infração!cometida;

21.9.2. as!peculiaridades!do!caso!concreto;

21.9.3. as!circunstâncias!agravantes!ou!atenuantes;!e

21.9.4. os!danos!que!dela!provierem!para!à!FHE.

21.10. A!CONTRATADA,! no! prazo! de! até!15! (quinze)! dias! úteis,! a! contar! da! respectiva! notificação,!

poderá!apresentar!recurso!contra!a!aplicação!das!sanções!previstas!neste!contrato.
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21.11. O!não! cumprimento! ou! cumprimento! irregular! de! qualquer! cláusula! ou! de! condições! deste!

Contrato!poderá!importar!na!rescisão!deste,!a!critério!da!FHE.

21.12. Acordam!as!partes!que,!se!qualquer!delas!tiver!que!recorrer!ao!Judiciário!para!haver!os!seus!

direitos,!por!inadimplemento!da!outra,!arcará!a!que!deu!causa!à!demanda!com!as!custas!processuais,!

multa!de!10%!(dez!por!cento)!e!honorários!de!20%!(vinte!por!cento)!sobre!o!valor!do!proveito!econômico!

que!resulte!da!demanda.

22. DO!RECEBIMENTO!PROVISÓRIO!DA!OBRA

22.1. Por!ocasião!da!conclusão!integral!do!objeto!contratado,!após!desmontado!e!limpo!o!local!da!

obra,!e!efetuada!a!correção!de!todos!os!defeitos!e!imperfeições!identificadas!pela!fiscalização!da!FHE!

durante! a!execução!do!mesmo,! a! licitante! contratada! solicitará,! por!escrito,! a! emissão! do! Termo!de!

Recebimento! e! Aceitação! Provisória! da! Obra! apresentando! os! documentos,! abaixo! discriminados,!

considerados!indispensáveis!ao!efetivo!recebimento!provisório!da!mesma:

22.2. Certificado!de!Regularidade!de!Situação!perante!o!FGTS!� CRF;

22.3. CD-ROM!contendo!todos!os!projetos!do!empreendimento!atualizados!(as!built),!se!for!o!caso;

22.4. dois!jogos!de!cópias!de!todos!os!projetos!(as!built),!assinados!pelos!respectivos!responsáveis!

técnicos,!juntamente!com!as!ARTs,!se!for!o!caso;

22.5. certificados!de!garantias!e!manuais!de!todos!os!equipamentos!instalados!na!obra;

22.6. Diário!de!Obra devidamente!encerrado; e

22.7. demais!documentos!pertinentes.

22.8. A!CONTRATADA,!até!a!expedição!do!Termo!de!Recebimento!e!Aceitação!Definitiva!da!Obra!e!

independentemente! dos! prazos! de! garantia! oferecidos! pelos! fabricantes,! responderá! por! todos! os!

defeitos!e! imperfeições! inaparentes!ou!ocultos,! que! venham!a! ser! constatados!na!obra!objeto!deste!

contrato,!como!também!pelo!bom!funcionamento!de!todos!os!equipamentos!instalados.

23. DO!RECEBIMENTO!DEFINITIVO

23.1. Decorridos! em! até! 30! (trinta)! dias! da! Aceitação! Provisória! das!Obras! e! desde! que! estejam!

atendidas,! pela! CONTRATADA,! as! solicitações! de! reparos! referentes! a! defeitos! e! imperfeições! que!

tenham!sido!verificados!no!decorrer!desse!prazo,!e!entregues!os!documentos!abaixo,!será!emitido,!pela!

CONTRATANTE,!o!Termo!de!Recebimento!e!Aceitação!Definitiva!da!Obra,!e!liberada!a!garantia!contratual,!

atendido!o!disposto!na!Cláusula!Décima!Oitava!deste!instrumento:

23.1.1. Certidão! conjunta! quanto! a! débitos! relativos! a! tributos! federais! e! à! dívida! ativa! da! União,!

expedida!pela!Secretaria!da!Receita!Federal!do!Brasil,!acompanhada!da!Guia!da!Previdência!Social!� GPS!

da!diferença!apurada!na!planilha,!se!for!o!caso; Comprovação!de!Transação!Bancária!da!GPS;!Declaração!

e!Informação!sobre!Obra!de!Construção!Civil!�DISO,!e!Comprovante!de!encerramento!do!CNO!� Cadastro!

Nacional!de!Obras!e!Planilha!para!Aferição!Indireta!de!Obra!de!Construção!Civil.

23.2. O!recebimento!provisório!ou!definitivo!não!exclui!a!responsabilidade!civil,!tampouco!a!ético-

profissional!da!CONTRATADA,!pela!solidez!e!segurança!das!obras!e!serviços!e!pela!perfeita!execução!do!

contrato.

23.3. Nos!prazos!definidos!no!art.!445!e!seu!parágrafo!1º,!do!Código!Civil!Brasileiro,!e!no!que!couber,!

o!contido!no!Código!do!Consumidor!(Lei!nº!8.078!de!1990),!a!CONTRATADA,!independentemente!dos!

prazos! de! garantia! oferecidos! pelos! respectivos! fabricantes,! continuará! a! responder,! a! partir! do!
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Recebimento!e!Aceitação!Definitiva!da!Obra!objeto!deste!contrato,!por!todos!os!defeitos!e!imperfeições!

inaparentes! ou! ocultos,! que! venham! a! ser! constatados! na! edificação! objeto! deste! contrato,! como!

também!pelo!bom!funcionamento!de!todos!os!equipamentos!por ela!lá!instalados.

24. DO!CAUCIONAMENTO!DO!CONTRATO

24.1. A! CONTRATANTE! não! se! responsabiliza! por! operações! financeiras! de! qualquer! natureza,!

comercial,! bancária! ou! trabalhista,! que! a! CONTRATADA! venha! a! assumir! utilizando! o! nome! da!

CONTRATANTE,!ou!pela!apresentação!do!presente!contrato,!mesmo!nos!casos!em!que!qualquer!uma!

dessas!operações!tenha!correlação!com!o!desenvolvimento!dos!serviços!contratados.

25. DAS!ALTERAÇÕES

25.1. Eventuais alterações!deverão!ser!procedidas!mediante!a!celebração!de!Termo!Aditivo,!a!critério!

da!CONTRATANTE,!observadas!as!atualizações!de!prazos!e!dos!valores!assegurados!pela!garantia.

26. DA!LEGISLAÇÃO!APLICÁVEL

26.1. A! execução! do! presente! contrato! observará! as! disposições! editalícias! e,! especialmente! nos!

casos!omissos,!a!Lei!nº!14.133,!de!2021.

27. DA!VIGÊNCIA

27.1. O!presente!contrato!terá!vigência!desde!a!data!de!sua!assinatura,!até!31 de!dezembro de!2025.

28. DO!FORO

28.1. As!partes!contratantes!elegem!o!foro!da!Justiça!Federal!da!Seção!Judiciária!do!Distrito!Federal,!

com!renúncia!expressa!a!qualquer!outro,!por!mais!privilegiado!que!seja,!para!dirimir!quaisquer!dúvidas,!

que!por!acaso!venham!a!ocorrer!em!decorrência!do!presente!contrato,!ou!relacionadas!com!os!serviços!

a!ele!referentes,!e!que!não!encontrem!solução!administrativa.

Nos!termos!do!disposto!no!art.!107!do!Código!Civil;!art.!3º,!da!Lei!nº!13.874/2019;!e!Decreto!nº!

10.278/2020,! as! partes! e! testemunhas,! quando! for! o! caso,! declaram! a! autoria,! integridade! e!

confiabilidade! deste! contrato,! acordando,! assim,! em! não! contestar! a! sua! validade,! conteúdo! e!

autenticidade.! E,! por! estarem! justos! e! acertados,! as! partes! concordam! que! o! presente! instrumento!

contratual!será!assinado!digitalmente,!bem!como!os!demais!documentos!correlatos,!sendo!as!assinaturas!

válidas,!vinculantes!e!executáveis.!Admite-se!qualquer!modalidade!de!assinatura!eletrônica!prevista!em!

lei,! quando! a! integridade! dessas! for! conferida! por! provedor! de! assinatura,! nos! termos! da! Lei!

14.620/2023.

Brasília/DF,!30 de!outubro de!2024.

FUNDAÇÃO!HABITACIONAL!DO!EXÉRCITO-FHE

JORGE!CARDOSO!MARTINS

CONTRATANTE

CSM!CONSTRUTORA!SILVEIRA!MARTINS!LTDA!- EPP

ROGÉRIO!GASTÃO!SILVEIRA!MARTINS

CONTRATADA
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