
1

REFORMA PRIORIDADES - CHOPINZINHO 2024
READEQUAÇÃO DE PLANILHA 01

Desconto 3,25%
REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA 

REFORMAS
Polo 03 - FÓRUM ELEITORAL DE CHOPINZINHO

ITEM SINAPI CÓDIGO 
10/2023 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT.  VALOR UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

 R01  MURO DE ARRIMO 69.943,53)                   
 ART 329,84)                        

1365  COTAÇÃO  ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)  UN 1,00 329,85)                   329,84)                        
 ISOLAMENTO 1.235,29)                     

1374  REF.: SBC 
(020026)  TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES  M 50,00 16,59)                     829,54)                        

1370  97637  REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   M2  90,00 4,51)                       405,75)                        

 DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES 8.377,88)                     

1382  97622  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   M3  7,42 90,11)                     668,65)                        

1527  93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   M3  19,80 134,22)                   2.657,61)                     

1529  96995  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3  19,80 81,37)                     1.611,20)                     

1398  REF. CPOS 
04.09.100  RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL   M2  63,00 54,61)                     3.440,42)                     

 FUNDAÇÕES E BLOCOS 12.936,98)                   

1482 101174
 ESTACA BROCA DE CONCRETO, 20Mpa, DIÂMETRO DE 25CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020 

 M 53,40 119,44)                   6.377,85)                     

1443 94971
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

 m³ 2,23 606,46)                   1.349,37)                     

1444  103670  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022   M3  2,23 468,23)                   1.041,80)                     

1452  96542 
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

  M2  17,80 135,51)                   2.412,01)                     

1469  96545  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG 91,40 19,21)                     1.755,95)                     

 PILARES VIGAS E FECHAMENTOS 30.941,40)                   

1443 94971
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

 m³ 8,65 606,46)                   5.244,84)                     

1444  103670  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022   M3  8,65 468,23)                   4.049,36)                     

96536
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

  M2  71,37 93,67)                     6.684,82)                     

1469  96545  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG 224,12 19,21)                     4.305,64)                     

1470  96546  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG 131,79 16,68)                     2.197,72)                     

1467 96543  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG 101,83 24,50)                     2.495,26)                     

1489  103318 
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

  M2  49,10 121,46)                   5.963,76)                     

 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.536,73)                     

1932  98555  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023   M2  53,39 47,51)                     2.536,73)                     

 GRADIL 7.483,04)                     
 REF.: SBC 

23393 
 REINSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO, COM REAPROVEITAMENTO 
DO MATERIAL   M2  63,00 118,78)                   7.483,04)                     

 PASSEIO PÚBLICO - RECOMPOSIÇÃO 1.251,47)                     

2039  101864 
 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

  M2  25,00 50,06)                     1.251,47)                     

 DESCARTE DE RESÍDUOS 2.826,39)                     

1902  REF CPOS 
05.07.040 

 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL 

  M3  20,00 141,32)                   2.826,39)                     

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.024,51)                     

2013  REF.: SBC 
(011340)  ADMINISTRACAO-ENGENHEIRO CIVIL PLENO  H 12,00 168,71)                   2.024,51)                     

 TRE-PR  TOTAL SERVIÇOS ACRESCIDOS: (R$ 69.943,53)               

 LUIS FERNANDO ISOTON  TOTAL SERVIÇOS SUPRIMIDOS: (R$ -  )                          

 ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR: 152.509  TOTAL GERAL REFORÇO DE 
EMPENHO: (R$ 69.943,53)               

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/03/2025 12:34:52
Por: JAIME NUNES FILHO
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RAssinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 07/04/2025 15:28:39
Por: SOLANGE MARIA VIEIRA
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