Fi0cRUZ

Processo n2 25387.000827/2024-32

CONTRATO  ADMINISTRATIVO  N°
211/2024, QUE FAZEM ENTRE A
FUNDACAO OSWALDO CRUZ-
FIOCRUZ, POR INTERMEDIO DO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
FARMACOS- FARMANGUINHOS E
MALVERN PANALYTICAL LTD.

A FUNDACAO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ, entidade integrante da Administracdo Federal Indireta,
constituida nos termos da Lei n2 7.596/87 e Decreto n? 11.228/22, situada na Av. Brasil n? 4.365,
Manguinhos, nesta cidade do Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 33.781.055/0001-35,
através do Instituto de Tecnologia em Farmacos — Farmanguinhos, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
33.781.055/0049-80, neste ato representado pelo seu Diretor, o Senhor Jorge Souza Mendonca, portador
da matricula funcional SIAPE n2 1213338, nomeado pela Portaria n2 1.971, de 12 de agosto de 2017,
expedida pelo Senhor Ministro de Estado da Saude, publicada na Secdo 2, do Didrio Oficial da Unido, de
02 de agosto de 2017, no uso das atribuicdes que lhe confere a Portaria n? 760/2017-PR, de 12 de junho
de 2017, expedida pela Sra. Presidente da FIOCRUZ, doravante designada PARTE
CONTRATANTE/IMPORTADOR e o(a) MALVERN PANALYTICAL LTD, sediada na Grovewood Road Malvern
Worcesterhire WR14 1X2 United Kingdom, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada
por SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o ne
43.948.215/0001-41, sediada na Rua Luis Correia de Melo, n2 92, conjuntos 251 e 252 - Edificio Urbanity
Coporate, CEP 04726-220 - Vila Cruzeiro/SP, neste ato representada por Edson Lazari Vieira, conforme
atos constitutivos apresentado nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n2
25387.000827/2024-32 e em observancia as disposi¢cGes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e
demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Inexigibilidade de Licitacdo n 1417/2024 mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92,1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de ANALISADOR PARTICULAS MASTERSIZER 3000
nas condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Resumo da contratacdo:

NUMERO DA

PROFORMACOTACAO: TEMPO DE PRODUCAO ESTIMADO

Q-164648 4-6 semanas apos o recebimento de um pedido valido




HS CODE OU NCM: INFORMACOES ADICIONAIS
9027 50 00 00 30 dias a partir da data da fatura

9027 90 00 00
9027 90 00 00
9027 90 00 00
9027 90 00 00
9027 90 00 00
9027 90 00 00
9027 90 00 00
8508 11 00 00
852349 20 00
8471 49 00 00
8414 80 22 90

391723 10 90

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1.0 Termo de Referéncia;
1.3.2.A Autorizagao de Contratagao Direta
1.3.3.A Proposta do contratado;

1.3.4.Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é 120 (cento e vinte) dias contados da data de assinatura do
Termo de Contrato pela Contratante — ato continuo a assinatura da Contratada — em virtude da adogao
do Sistema Eletronico de Informacgdes (SEI/FIOCRUZ), ou, de forma alternativa, da data de aceite da Nota
de Empenho pela Contratada, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. A previsao de carga disponivel para embarque é de 42 (quarenta e dois) dias contados da
assinatura do Termo de Contrato pela Contratante — ato continuo a assinatura da Contratada

2.2. A prorrogacgao do contrato ndo sera possivel caso a entrega tenha sido efetuada em sua totalidade.

2.3. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento

2.4. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.5. A prorrogacgdo de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.



2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas san¢bes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1.0 regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condicGes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1.N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1.0 valor da contratagdo é de USD 164.695,00
5.1.1. A quantidade total contratada é de 1 unidade
5.1.2.0 valor unitdrio do objeto contratado é de USD 164.695,00

5.1.3. Para fins de empenhamento a conversio cambial considerou RS 6,30 ( tx de convers3o),
perfazendo o total contratado estimado em RS 1.037.578,50

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagdao e INCOTERMS FCA, tendo sido previamente negociado.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos estando fixados em moeda estrangeira.

5.4. Serd ainda observado:
5.4.1. Termo de Pagamento: Carta de crédito a vista
5.4.2. INCOTERMS FCA

5.4.3. De acordo com os termos, o CONTRATADO/EXPORTADOR sera responsavel por: Realizar a
embalagem e identificagdo da mercadoria, Fazer o transporte interno e proceder com o
desembaraco aduaneiro de exportagdo e entregar a carga pronta para embarque no aeroporto do
pais de origem

5.4.4. De acordo com os termos, o CONTRATANTE / IMPORTADOR serd responsavel por: pagar o
frete internacional, taxas de liberacdo no destino, desembaraco aduaneiro no destino, transporte
terrestre no destino, seguro internacional, seguro no destino e pagar ao
CONTRATADO/EXPORTADOR

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1.0 prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. O prazo de pagamento a empresa situada no exterior, ainda contard com a apresentacdo, pela
CONTRATADO/EXPORTADOR, da fatura comercial, que ensejard o pagamento de acordo com as
condigdes previstas na Proforma Invoice e/ou Proposta enviada previamente. Quaisquer diferencas entre
guantitativo e valor entre Proforma Invoice e Ordem de Fornecimento, valera o constante em contrato

6.3. O pagamento sera efetuado por CONTRATANTE / IMPORTADOR através de contrato de cambio.



6.4. A taxa de variagdo cambial sera informada pelo Banco Federal do Brasil no ato/dia do pagamento.
6.5. O banco responsavel por emitir a mensagem swift ao banco estrangeiro é o BANCO DO BRASIL.

6.6. Quando do pagamento ao exterior, nas situacdoes em que couber, serd efetuada a retencdo tributaria
prevista na legislacdo brasileira.

6.7. Para as empresas estrangeiras ndo residentes no pais, ndo havera aplicacdo de indice para correc¢do
monetaria.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1.0 contrato serd irreajustavel, considerando auséncia de indice e base de calculo.

7.2. Sem prejuizo, uma vez que identificado o indice adequado o contrato podera sofrer aditamento para
gue passe a refletir a previsdo de reajuste, nos moldes constantes da AGU e com as adaptacoes
usualmente praticadas por esta instituicdo.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigaces pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condic¢Oes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o érgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obriga¢cdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administracdo tera o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias Uteis a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias Uteis

8.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.13. Os bens serdo recebidos pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato,
para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes na proposta

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto seguindo as responsabilidades por ele assumidas de acordo com o INCOTERMS 2020 negociado ,



observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
gualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao
ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado estrangeiro ndo domiciliado no pais, deverd entregar ao setor responsdvel pela
fiscalizacdo do contrato documentos compativeis e/ou similares: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT.

9.7.1. Quando em pais de origem do contratado ndao houver documentos compativeis e ou similares para
apresentacao, devera emitir declaragao justificando a auséncia dos mesmos

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢Oes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execu¢dao do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des exigidas para qualificacdo na contratacao direta;

9.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico, da Lei n.2 14.133, de 2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n2
14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do contratante;



9.16.1.Entregar com a carga todos os documentos listados abaixo quando legalmente aplicavel:

9.16.2.Commercial Invoice assinada e carimbada com os detalhes que foram negociados
previamente.

9.16.3. Packing list assinada e carimbada com dimensdo dos volumes, peso bruto, peso liquido,
guantidade de volumes, niumero de lote, data de producdo e validade, prazo de prateleira e todos
os outros detalhes que podem ser necessarios e requeridos pelo CONTRATANTE/IMPORTADOR .

9.16.4.Certificado de Andlise, Certificado Veterinario, Certificado IPPC, Certificado de Segurancga,
Declaracdo de Embarque para produto perigoso e quaisquer outros documentos de
qualidade/técnicos que podem ser requeridos pelo CONTRATANTE/IMPORTADOR antes do
embarque caso algum desses seja necessario e / ou aplicavel. O CONTRATADO / EXPORTADOR,
devera informar o nimero NCM (codigo tarifario) e o CNPJ de Farmanguinhos n. 33.781.055/0049-
80 em todos os documentos que o EXPORTADOR (e/ou seu agente de cargas, transportador) forem
responsaveis pela emissdo.

9.16.5.Por se tratar de demanda da alfandega brasileira o subitem 13.10.3 deve ser cumprido. Do
contrario, ndo estaremos aptos a desembaracarmos a mercadoria no recinto alfandegado brasileiro.

9.16.6.Nao colocar documento dentro das caixas ou embalagem equivalente uma vez que o material
somente sera aberto no Brasil.

9.16.7.0 CONTRATADO/EXPORTADOR deve enviar por e-mail para comex.far@ fiocruz.br, no
minimo 2 (dois) dias Uteis antes do embarque, a comercial invoice, packing list, folhas técnicas e/ou
outro documento solicitado pelo controle técnico/qualidade, IPPC certificado e o espelho do HAWB
se for o caso.

9.16.8.0 jogo de documentos referente a carga e ao embarque devem ser assinados pelo
CONTRATADO /EXPORTADOR E/OU AGENTE e enviados juntos com a carga em via original.

9.16.9.Toda carga, perecivel ou de qualquer natureza, deve ser entregue ao agente do
CONTRATADO/EXPORTADOR ou ao agente do CONTRATANTE/IMPORTADOR com instrugdes claras e
por escrito. Além disso, deve ser notificado 24hs antes sobre quaisquer assuntos especificos,
especialmente sobre temperaturas e forma de embalagem e transporte

9.16.10. O embarque e ou entrega ao agente do CONTRATADO/EXPORTADOR ou ao agente do
CONTRATANTE/IMPORTADOR, somente sera aprovado pelo CONTRATANTE/IMPORTADOR apds
checagem de todos os documentos necessarios.

9.16.11. . Se o CONTRATANTE/IMPORTADOR solicitar  quaisquer revisbes o
CONTRATADO/EXPORTADOR deve adequar o documento ANTES de liberar a carga para embarque
ou de liberar para o transportador

9.16.12. O CONTRATANTE/IMPORTADOR possui 5 (cinco) dias corridos gratuitos de armazenagem
no armazém do aeroporto do Rio de Janeiro (apds a carga chegar em GIG). Baseado nisto, seguem
as obrigac6es da CONTRATADO/EXPORTADOR acerca do tema ,quando cabivel:

9.16.13. As cargas deverdo chegar no AIRJ/GIG (Aeroporto do Rio de janeiro) somente aos Domingos
ou Segundas, salvo exce¢Bes previamente autorizadas pelo IMPORTADOR/CONTRATANTE

9.16.14. . Na hipdtese de armazenagem ocorrida apds o término do prazo gratuito ja tratado, desde
que CONTRATADO/EXPORTADOR tenha dado causa a continuidade da armazenagem , seu custo
serd deduzido do valor a ser pago a mesma

9.16.15. . Caso a hipdtese supracitada ocorra na aquisicdo em comento, antes de efetuarmos a
deducdo, a CONTRATANTE/IMPORTADOR notificard o CONTRATADO/EXPORTADOR ,bvia email,
informando o valor que sera deduzido e encaminhado o comprovante de pagamento desta despesa
extra /indevida.

EMBALAGEM E MANUSEIO

9.17. Todas as informacdes essenciais deverdo vir escritas no lado de fora das embalagens.



9.18. A embalagem externa devera possuir os devidos simbolos internacionais para o manuseio da carga.
(como por exemplo: fragil, mova com cuidado, este lado para cima, limite de empilhamento, mantenha
seco etc.)

9.19. De acordo com as instru¢cdes do MAPA — Ministério da Agricultura (Instru¢do MAPA n. 32/2015), os
pallets de madeira do/para o Brasil (importacdo ou exporta¢do) devem ter o carimbo IPPC (Convencdo
Internacional de Protecdo as Plantas).

9.20. O CONTRATADO/EXPORTADOR deverad ser observada a Instrugdo MPOG n.01/2010 sobre
sustentabilidade, em especial quando ao disposto em seu artigo 52, in verbis: “artigo 5: As agencias e
entidades da Administracdo Publica Federal direta, independente e fundagdes, em suas comprar pode
requerer os seguintes critérios de sustentabilidade como segue: Ill- as mercadorias devem
preferencialmente serem embaladas em containers individuais, tendo o seu menor volume possivel,
utilizar materiais recicldveis a fim de assumir o maximo de protecdo durante o transporte e
armazenagem”.

CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XIl)

10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n2 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

iii. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
()}

alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. Moratéria de 0,5%(zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

2. Moratéria de 0,5%(zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento) pela inobservancia do prazo fixado
para apresentagdo, suplementagao ou reposi¢do da garantia.



i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingcdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatoéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 8%
(oito por cento) do valor do Contrato.

4. Compensatéria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1,
de 8% (oito por cento) do valor do Contrato.

5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 8% (oito por cento) do
valor do Contrato.

6. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 8% (oito por cento)
do valor do Contrato.

7. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1 a multa serd de 8% (oito por
cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracoes:

11.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n2 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §79, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagdao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimac¢do (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n? 14.133, de
2021).

11.5. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicac¢ao enviada pela autoridade competente.

11.6. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7. Na aplicacdo das sanc¢des serdao considerados (art. 156, §19, da Lei n2 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,



com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.10. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133,
de 2021) quando aplicavel.

11.11. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

11.12. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequag¢do do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;
e

b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.1.1. A alteragdo social ou a modificacdao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.1.2. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.4. O termo de extin¢do, sempre que possivel, serd precedido:
12.4.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2.Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3.Indenizagdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmicofinanceiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto:

12.6.1. Caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com



agente publico que tenha desempenhado funcdo no processo de contratacdo direta ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021);

12.6.2. Caso se constate que a pessoa juridica contratada possui administrador ou sécio com poder
de direcdo, familiar de detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area
responsdvel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no
ambito do orgdo contratante (art. 39, § 32, do Decreto n.2 7.203, de 4 de junho de 2010).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: 25201/254446
Fonte: 1001A0038H

Programa de Trabalho: 234752
Elemento de despesa: 449052

PI: -

Nota de Empenho: 2024NE001110

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n?
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ANTITERRORISMO

15.1. . A CONTRATRADO/ EXPORTADOR certifica que ndo é uma pessoa fisica ou juridica constante na
Lista estabelecida e mantida pelo Comité do Conselho de Seguranca das Nac¢des Unidas.

15.2. A CONTRATADO/ EXPORTADOR envidara os melhores esforcos para assegurar que nenhum
pagamento feito por CONTRATANTE/IMPORTADOR nos termos deste contrato serd utilizado para
beneficiar direto ou indiretamente, individuos ou empresas/entidades associadas ao crime e/ou
terrorismo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- FORCA MAIOR

16.1. Forca maior significa guerra, emergéncia no pais, acidentes, incéndios, furacdes/terremotos,
tsunamis, enchentes, greves ou quaisquer outros problemas que pode afetar qualquer uma das partes
envolvidas nesta compra, ndo ensejardo a aplicacdo de sangdes, caso impactem no cumprimento das
obrigacGes assumidas.

16.2. A parte atingida deve informar assim que possivel a segunda parte sobre o problema e propor uma
nova data de entrega e/ou embarque podendo ser diferente do prazo informado em Segunda Clausula,
subitem 2.1.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — ALTERAGCOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021.



17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

17.3. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527,
de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA- FORO (art. 92, §12)

19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Rio de Janeiro, Se¢dao Judicidria do Rio de Janeiro. para
dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢do deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21.. 19.2.Por estarem justos acordados, as
partes assinam o presente instrumento, para os efeitos legais, estando os representantes devidamente
autorizados para assinarem o presente contrato nos locais e nas datas indicadas a seguir:

Rio de Janeiro, 14 de april de2025.
JORGE SOUZA MENDONCA

DIRETOR

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS

EDSON LAZARI VIEIRA
REPRESENTANTE LEGAL

MALVERN PANALYTICAL LTD.

ADMINISTRATIVE CONTRACT No. 211/2024,
MADE BETWEEN FUNDACAO OSWALDO CRUZ
- FIOCRUZ, THROUGH INSTITUTO DE
TECNOLOGIA EM FARMACOS-
FARMANGUINHOS AND MALVERN
PANALYTICAL LTD.

A FUNDACAO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ, an entity that is part of the Indirect Federal Administration,
constituted under the terms of Law No. 7,596/87 and Decree No. 11,228/22, located at Av. Brasil No.
4,365, Manguinhos, in this city of Rio de Janeiro-RJ, registered with the CNPJ/MF under n2
33.781.055/0001-35, through the Instituto de Tecnologia em Farmacos — Farmanguinhos, registered with



the CNPJ/MF under n? 33.781.055/0049-80, in this act represented by its Director, Mr. Jorge Souza
Mendonca, bearer of SIAPE functional registration no. 1213338, appointed by Ordinance no. 1,971, of
August 1, 2017, issued by the Minister of State for Health, published in Section 2, of the Official Gazette
of the Union, of August 2, 2017, in the use of the powers conferred on it by Ordinance No. 760/2017-PR,
of June 1, 2017, issued by the President of FIOCRUZ, hereinafter referred to as CONTRACTING
PARTY/IMPORTER and MALVERN PANALYTICAL LTD, headquartered at Grovewood Road Malvern

Worcestershire WR14 1X2 United Kingdom, hereinafter referred to as CONTRACTOR, herein represented
by SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA, registered with the CNPJ/MF under no.
43.948.215/0001-41, headquartered at Rua Luis Correia de Melo, no. 92, sets 251 and 252 - Edificio
Urbanity Coporate, CEP 04726-220 - Vila Cruzeiro/SP, herein represented by Edson Lazari Vieira,
according to the power of attorney presented in the records, in view of what appears in Process No.
25387.000827/2024-32 and in compliance with the provisions of Law No. 14,133, of 1st of April 2021,
and other applicable legislation, resolve to enter into this Contract Term, Unenforceability, registered No.
1417/2024, through the clauses and conditions set out below.

CLAUSE ONE — OBJECT ( art. 92,1 and Il)

1.1. The purpose of this instrument is the contracting of MASTERSIZER 3000 PARTICLE ANALYZER under
the conditions established in the Terms of Reference.

1.2. Abstract of the contract:

PROFORMA INVOICE NUMBER: | FEADP TIME OF PRODUCTION

4-6 weeks after receipt of a valid

Q-164648 order




NUMBER:

9027 50 00 00

902790 00 00

9027 90 00 00

902790 00 00

9027 90 00 00

902790 00 00

9027 90 00 00

902790 00 00

8508 11 00 00

85234920 00

8471 49 00 00

8414 8022 90

391723 1090

HS CODE AND/OR NCM

ADDITIONAL MARKS

30 days from the date of invoice

1.3. This contract is linked, regardless of transcription:

1.3.1. The Terms of Reference;
1.3.2.Direct Hiring Authorization

1.3.3. The contractor's proposal;

1.3.4. Any attachments to the aforementioned documents.

CLAUSE TWO - TERM AND EXTENSION

2.1. The duration of the contract is 120 (one hundred and twenty) days from the date of signature of the
Contract Term by the Contracting Party - an act continuous with the Contractor's signature - due to the
adoption of the Electronic Information System (SEI/FIOCRUZ), or, alternatively, the date of acceptance of
the Note of Commitment by the Contractor, in accordance with article 105 of Law No. 14,133, of 2021.

2.1.1. The estimated cargo available for shipment is up to 42 (fourty two) days from the signature of the
Contract Term by the Contracting Party — a continuous act to the signature of the Contractor

2.2. The extension of the contract will not be possible if delivery has been made in full.

2.3. The term of validity will be automatically extended, regardless of an addendum, when the object is not
completed within the period established above, except for the applicable measures in the event of fault of the

contractor, provided for in this instrument




2.4. The contractor has no subjective right to the contractual extension.
2.5. The extension of the contract shall be promoted by entering into an amendment.

2.6. The contract may not be extended when the contractor has been penalized in the sanctions of declaration
of disqualification or impediment to bid and contract with public authorities, observing the scope of
application.

CLAUSE THREE — CONTRACTUAL EXECUTION AND MANAGEMENT MODELS ( art. 92,1V,
VII and XVIII)

3.1. The contractual execution regime, the management and execution models, as well as the deadlines and
conditions for completion, delivery, observation and receipt of the object are set out in the Terms of
Reference, attached to this Contract.

CLAUSE FOUR - SUBCONTRACTING

4.1. Subcontracting of the contractual object will not be permitted.

CLAUSE FIVE - PRICE
5.1. The total amount of this contract is USD 164.695,00
5.1.1.1 CURRENCY: USD

5.1.2. For commitment purposes, the exchange rate conversion considered (R$6,30), making the total
contracted estimated at R$ 1.037.578,50

5.2. The above amount includes all direct and indirect ordinary expenses arising from the execution of the
object, including taxes and/or taxes, social, labor, social security, fiscal and commercial charges,
administration fees, freight, insurance and others necessary for full compliance. of the object of the contract
and INCOTERMS 2020, having been previously negotiated.

5.3. The value above is merely an estimate, so the payment due to the contractor will depend on the amounts
actually provided, being fixed in foreign currency.

5.4. .Be noted as well:
5.4.1. Payment Term: L/C Payable at Sight.
5.4.2. INCOTERMS FCA 2020

5.4.3. According to the terms, the CONTRACTOR/EXPORTER will be responsible for: Perform
packaging and labeling of the goods, conduct internal transportation, complete export customs
clearance, and deliver the cargo ready for shipment at the airport of the country of origin.

5.4.4. According to the terms, the CONTRACTING PARTY/IMPORTER will be responsible for: and
pay the CONTRACTOR / EXPORTER will be responsible for: paying the international freight,
destination clearance fees, customs clearance at the destination, inland transportation at the destination,

international insurance, destination insurance, and payment to the CONTRACTED
PARTY/EXPORTER.



CLAUSE SIX - PAYMENT (art. 92,V and VI)

6.1. The deadline for payment to the contractor and other conditions relating to it are defined in the Terms of
Reference, attached to this Contract.

6.2. The payment period for the company located abroad will also include the presentation, by the
CONTRACTOR/EXPORTER, of the commercial invoice, which will lead to payment in accordance with
the conditions set out in the Proforma Invoice and/or Proposal sent previously.

6.3. Any differences between quantity and value between Proforma Invoice and Supply Order will be valid
as stated in the contract

6.4. Payment will be made by CONTRACTING PARTY/IMPORTER through an exchange contract. The
exchange rate variation will be informed by Banco Federal do Brasil at the time/day of payment.

6.5. The bank responsible for issuing the swift message to the foreign bank is BANCO DO BRASIL. The
same occurs when the payments are done through letter of credit;

6.6. When paying abroad, in situations where applicable, tax withholding provided for in Brazilian
legislation will be made.

6.7. Payment will be made as per the quantities effectively delivered

CLAUSE SEVEN - READJUSTMENT ( art. 92, V)

7.1. As established in Terms of Reference, the contract will be non-adjustable, considering the absence of an
index and calculation basis.

7.2. Notwithstanding, once the appropriate index has been identified, the contract may be amended to reflect
the readjustment forecast, in accordance with Attorney General's Office and with the adaptations usually
practiced by this institution.

CLAUSE EIGHT - OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTY/IMPORTER ( art. 92, X, XI
and XIV)

8.1. The Contractor's obligations are:

8.2. Require compliance with all obligations assumed by the Contractor, in accordance with the contract and
its annexes;

8.3. Receive the object within the deadline and conditions established in the Terms of Reference;

8.4. Notify the Contractor, in writing, of defects, defects or inaccuracies found in the object supplied, so that
it can be replaced, repaired or corrected, in whole or in part, at his/her expense;

8.5. Monitor and supervise the execution of the contract and the fulfillment of obligations by the Contractor;

8.6. Make payment to the Contractor of the amount corresponding to the supply of the object, within the
term, form and conditions established in this Contract and in the Terms of Reference.

8.7. Apply to the Contractor the sanctions provided for by law and in this Contract;

8.8. Notify the judicial representation body of the Federal Attorney General's Office to adopt the appropriate
measures when the Contractor fails to comply with obligations;



8.9.Explicitly issue a decision on all requests and complaints related to the execution of this Agreement,
except for requests that are manifestly impertinent, merely delaying or of no interest in the proper execution
of the adjustment.

8.10. The Administration will have the 45 (forty-five) business days from the date of filing the request to
decide, with a motivated extension permitted, for an equal period.

8.11. Respond to any requests for reestablishment of economic-financial balance made by the contractor
within a maximum period of 45 (forty-five) business days

8.12. The Administration will not be responsible for any commitments made by the Contractor with third
parties, even if linked to the execution of the contract, as well as for any damage caused to third parties as a
result of an act by the Contractor, his employees, agents or subordinates.

8.13. The goods will be received by the person responsible for monitoring and supervising the contract, for
the purpose of later verifying their compliance with the specifications in the proposal

CLAUSE NINE - OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR/EXPORTER ( art. 92, XIV, XVI and
XVII)

9.1. The Contracted Party must comply with all obligations contained in this Agreement and its annexes,
assuming as its sole responsibility the risks and expenses arising from the good and perfect execution of the
object, following the responsibilities assumed by it in accordance with the negotiated INCOTERMS 2020,
observing, furthermore, the following obligations:

9.2. Be responsible for defects and damages resulting from the object, in accordance with the Consumer
Protection Code ( Law n° 8,078, of 1990 );

9.3. Communicate to the contractor, within a maximum period of 24 (twenty-four) hours prior to the delivery
date, the reasons that make it impossible to meet the expected deadline, with due proof;

9.4. Comply with the regular determinations issued by the inspector or contract manager or higher authority (
art. 137, II, of Law no. 14,133, of 2021 ) and provide any clarification or information requested by them ;

9.5. Repair, correct, remove, reconstruct or replace, at its own expense, in whole or in part, within the period
set by the contract inspector, the goods in which there are defects, defects or inaccuracies resulting from the
execution or materials used;

9.6. Be responsible for defects and damages resulting from the execution of the object, as well as for any and
all damage caused to the Administration or third parties, this responsibility not reducing the supervision or
monitoring of the contractual execution by the contractor, who will be authorized to deduct from payments
due or the guarantee, if required, the amount corresponding to the damages suffered;

9.7. When it is not possible to verify regularity in the Supplier Registration System — SICAF, the foreign
contractor not domiciled in the country must deliver compatible and/or similar documents to the sector
responsible for supervising the contract: 1) proof of regularity relating to Social Security; 2) joint certificate
relating to federal taxes and the Union's Active Debt; 3) certificates that prove the regularity with the State or
District Treasury of the contractor's domicile or headquarters; 4) FGTS — CRF Regularity Certificate; and 5)
Clearance Certificate of Labor Debts — CNDT.

9.7.1. When there are no compatible documents or similar documents to be presented in the
contractor's country of origin, a statement must be issued justifying their absence.

9.8. Be responsible for complying with all labor, social security, tax, commercial and other obligations
provided for in specific legislation, non-compliance with which does not transfer responsibility to the
contractor and cannot encumber the object of the contract;



9.9. Report to the Contract Supervisor, within 24 (twenty-four) hours, any abnormal occurrence or accident
that occurs at the location of the execution of the contractual object.

9.10. Paralyze, as determined by the contractor, any activity that is not being carried out in accordance with
good technique or that puts the safety of people or third party property at risk.

9.11. Maintain throughout the term of the contract, in compatibility with the obligations assumed, all the
conditions required for qualification in direct hiring;

9.12. Comply, throughout the period of execution of the contract, with the reservation of positions provided
for by law for people with disabilities, for those rehabilitated from Social Security or for apprentices, as well
as the reservations for positions provided for in legislation ( art. 116, of the Law No. 14,133, of 2021 );

9.13. Prove the reservation of positions referred to in the above clause, within the period set by the contract
supervisor, with the indication of the employees who filled the aforementioned vacancies ( art. 116, sole
paragraph, of Law no. 14,133, of 2021 );

9.14. Keep confidential all information obtained as a result of fulfilling the contract;

9.15. Bear the burden resulting from any mistake in the sizing of the quantities of your proposal, including
variable costs arising from future and uncertain factors, and must complement them, if what was initially
foreseen in your proposal is not satisfactory for meeting the objective contracting, except when any of the
events listed in art. 124, II, d, of Law No. 14,133, of 2021.

9.16. Comply, in addition to current legal requirements at federal, state or municipal level, with the
contractor's safety standards;

9.16.1. Deliver with the cargo all documents listed below when legally applicable:
9.16.2.Commercial Invoice signed and stamped with the details that were previously negotiated.

9.16.3 . Packing list signed and stamped with volume dimensions, gross weight, net weight, number of
volumes, batch number, production and expiration date, shelf life and all other details that may be
necessary and required by the CONTRACTING PARTY/IMPORTER

9.16.4. Certificate of Analysis, Veterinary Certificate, IPPC Certificate, Safety Certificate, Shipping
Declaration for dangerous product and any other quality/technical documents that may be required by
the CONTRACTING PARTY/IMPORTER before shipment if any of these are necessary and / or
applicable.

The CONTRACTOR/EXPORTER must inform the NCM number (tariff code) and the CNPJ of
Farmanguinhos n. 33.781.055/0049-80 in all documents that the CONTRACTOR/EXPORTER (and/or
its cargo agent, carrier) are responsible for issuing.

9.16.5. As this is a demand from Brazilian customs, subitem 13.10.3 shall be complied with.
Otherwise, we will not be able to clear the goods at Brazilian customs.

9.16.6.Do not place documents inside boxes or equivalent packaging as the material will only be
opened in Brazil.

9.16.7. THE CONTRACTOR/EXPORTER shall send by email to comex.far@fiocruz.br, at least 2
(two) business days before shipment, the commercial invoice, packing list, technical sheets and/or
other requested document by technical/quality control, certified IPPC and the HAWB mirror if
applicable.

9.16.8.The set of documents relating to cargo and shipment must be signed by the
CONTRACTOR/EXPORTER AND/OR AGENT and sent together with the cargo in its original copy.

9.16.9. All cargo, perishable or of any nature, shall be delivered to the CONTRACTOR/EXPORTER's



agent or to the CONTRACTING PARTY/IMPORTER 's agent with clear, written instructions. In
addition, you must be notified 24 hours in advance about any specific matters, especially temperatures
and packaging and transportation methods.

9.16.10. Shipment and/or delivery to the CONTRACTOR/EXPORTER's agent or to the
CONTRACTING PARTY/IMPORTER'S agent will only be approved by the CONTRACTING
PARTY/IMPORTER after checking all necessary documents.

9.16.11. . If the CONTRACTING PARTY/IMPORTER requests any revisions, the
CONTRACTOR/EXPORTER shall adapt the document BEFORE releasing the cargo for shipment or
releasing it to the carrier

9.16.12. The CONTRACTING PARTY/IMPORTER has 5 (five) free calendar days of storage at the
Rio de Janeiro airport warehouse (after the cargo arrives in GIG). Based on this, the following are the
CONTRACTOR/EXPORTER's obligations on the subject, when applicable:

9.16.13. Cargoes must arrive at AIRJ/GIG (Rio de Janeiro Airport) only on Sundays or Mondays,
except for exceptions previously authorized by CONTRACTING PARTY/IMPORTER

9.16.14. . In the event of storage occurring after the end of the free period already discussed, as long as
the CONTRACTOR/EXPORTER has given cause for continued storage, its cost will be deducted from
the amount to be paid for the same

9.16.15. . If the aforementioned hypothesis occurs in the acquisition in question, before making the
deduction, the CONTRACTING PARTY/IMPORTER will notify the CONTRACTOR/EXPORTER,
via email, informing the amount that will be deducted and forwarding proof of payment of this extra
expense / undue.

PACKAGING AND HANDLING
9.17. All essential information shall be written on the outside of the packaging.

9.18. The external packaging shall have the appropriate international symbols for handling the cargo. (e.g.:
fragile, move with care, this side up, stack limit, keep dry, etc.)

9.19. According to instructions from MAPA — Ministry of Agriculture (MAPA Instruction no. 32/2015),
wooden pallets from/to Brazil (import or export) must have the IPPC stamp (International Plant Protection
Convention) .

9.20. The CONTRACTOR/EXPORTER shall comply with MPOG Instruction no. 01/2010 on sustainability,
especially in relation to the provisions of its article 5, in verbis : “article 5: Agencies and entities of the
direct, independent Federal Public Administration and foundations , when purchasing, you may require the
following sustainability criteria as follows: III - goods should preferably be packed in individual containers,
with the smallest possible volume, using recyclable materials in order to ensure maximum protection during
transport and storage” .

CLAUSE TEN —- PERFORMANCE GUARANTEE ( art. 92, XII )

10.1. There will be no requirement for a contractual performance guarantee.

CLAUSE ELEVEN — OFFENSES AND ADMINISTRATIVE SANCTIONS ( art. 92, XIV)
11.1. Commits an administrative infraction, under the terms of Law No. 14,133, of 2021 , if the contractor:

a) give rise to partial non-performance of the contract;



b) causes partial non-performance of the contract that causes serious damage to the Administration or
the functioning of public services or to the collective interest;

¢) give rise to total non-performance of the contract;
d) cause delay in the execution or delivery of the object of the contract without a justified reason;
e) present false documentation or make a false statement during the execution of the contract;

f) commit a fraudulent act in the execution of the contract; g) behave inappropriately or commit fraud
of any nature;

h) perform a harmful act provided for in art. 5th of Law No. 12,846, of August 1, 2013 .
11.2. The following sanctions will be applied to the contractor who commits the infractions described above:

1. Warning , when the contractor gives rise to partial non-performance of the contract, whenever the
imposition of a more serious penalty is not justified ( art. 156, §2, of HYPERLINK
"http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2019- 2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2"Law No.
14,133, of 2021 HYPERLINK "http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2019-
2022/2021/1ei/L14133.htm#art1 56§2");

ii. Impediment of bidding and contracting , when the conduct described in paragraphs “b”, “c” and “d”
of the sub-item above of this Contract is practiced, whenever the imposition of a more serious penalty
is not justified (art. 156, § 4, of Law No. 14,133, of 2021 );

iii. Declaration of unsuitability to bid and contract , when carrying out the conduct described in
paragraphs “e”, “f”, “g” and “h” of the sub-item above this Agreement, as well as in paragraphs “b”,
“c” and “d 7, which justify the imposition of a more serious penalty ( art. 156, §5°, of Law n° 14,133,
of 2021).

iv. Traffic ticket:

1. Moratorium of 0.5% (zero point five percent) per day of unjustified delay on the value of the
unpaid installment, up to a limit of 20 (twenty) days;

2. Moratorium of 0.5% (zero point five percent) per day of unjustified delay on the total value of
the contract, up to a maximum of 2% (two percent) for non-compliance with the deadline set for
presentation, supplementation or replacement of the guarantee.

1. Delays exceeding 25 (twenty-five) days authorize the Administration to terminate the
contract due to non-compliance or irregular compliance with its clauses, as provided for in
section I of art. 137 of Law no. 14,133, of 2021.

3. Compensation, for the infractions described in paragraphs “e” to “h” of subitem 11.1, of 8%
(eight percent) of the value of the Contract.

4. Compensation, for the total non-performance of the contract provided for in item “c” of
subitem 11.1, of 8% (eight percent) of the value of the Contract.

5. For the infraction described in paragraph “b” of subitem 11.1, the fine will be 8% (eight
percent) of the value of the Contract.

6. For infractions described in paragraph “d” of subitem 11.1, the fine will be 8% (eight percent)
of the value of the Contract.

7. For the infraction described in paragraph “a” of subitem 11.1, the fine will be 8% (eight
percent) of the value of the Contract, except for the following infractions:



11.3. The application of the sanctions provided for in this Contract does not exclude, under any
circumstances, the obligation to fully repair the damage caused to the Contractor ( art. 156, §9°, of Law No.
14,133, 0f 2021 )

11.4. All sanctions provided for in this Agreement may be applied cumulatively with the fine ( art. 156, §7,
of Law No. 14,133, of 2021 ).

11.4.1. Before the fine is imposed, the interested party will be allowed to defend themselves within 15
(fifteen) business days, counting from the date of the summons ( art. 157, of Law No. 14,133, of 2021

).

11.4.2. If the fine applied and the applicable compensation are greater than the amount of payment
eventually due by the Contractor to the Contractor, in addition to the loss of this amount, the difference
will be deducted from the guarantee provided or will be charged in court ( art. 156, §8, of Law No.
14,133, of 2021).

11.5. Prior to forwarding to judicial collection, the fine may be collected administratively within a maximum
period of 30 (thirty) days, counting from the date of receipt of the communication sent by the competent
authority.

11.6. The application of sanctions will take place in an administrative process that ensures the contradiction
and full defense of the Contractor, observing the procedure set out in the caput and paragraphs of art. 158 of
Law No. 14,133, of 2021 , for the penalties of impediment to bidding and contracting and declaration of
unsuitability to bid or contract.

11.7. When applying sanctions, the following will be considered ( art. 156, §1°, of Law No. 14,133, of 2021
):

a) the nature and severity of the offense committed;
b) the peculiarities of the specific case;

c) the aggravating or mitigating circumstances;

d) the damages resulting from it to the Contractor;

e) the implementation or improvement of an integrity program, in accordance with standards and
guidelines from control bodies.

11.8. The acts provided for as administrative infractions in Law No. 14,133, of 2021 , or in other Public
Administration bidding and contract laws that are also classified as harmful acts in Law No. 12,846, of 2013
, will be investigated and judged jointly, in the same case, observing the procedural rite and competent
authority defined in the aforementioned Law ( art. 159 ).

11.9. The legal personality of the Contractor may be disregarded whenever it is used with abuse of rights to
facilitate, cover up or conceal the practice of illegal acts provided for in this Contract or to cause confusion
of assets, and, in this case, all the effects of the sanctions applied to the person legal entity will be extended
to its administrators and partners with management powers, the successor legal entity or the company in the
same sector with a coalition or control relationship, in fact or in law, with the Contractor, subject to, in all
cases, the contradictory, broad defense and mandatory prior legal analysis ( art. 160, of Law No. 14,133, of
2021).

11.10. The Contractor must, within a maximum period of 15 (fifteen) business days, counting from the date
of application of the sanction, inform and keep updated the data relating to the sanctions applied by it, for
advertising purposes in the National Register of Disqualified and Suspended Companies (Ceis ) and in the
National Register of Punished Companies (Cnep), established within the scope of the Federal Executive
Branch. ( Art. 161, of Law No. 14,133, of 2021 ) when applicable.



11.11. The sanctions of impediment from bidding and contracting and declaration of unsuitability to bid or
contract are subject to rehabilitation in accordance with art. 163 of Law No. 14,133/21 .

11.12. The contractor's debts to the contracting Administration, resulting from administrative fines and/or
compensation, not included in active debt, may be offset, in whole or in part, with the credits owed by the
aforementioned body arising from this same contract or other contracts administrative documents that the
contractor has with the same contracting body, in accordance with Normative Instruction SEGES/ME n° 26,
of April 13,2022 .

CLAUSE TWELVE — CONTRACT TERMINATION ( art. 92, XIX)

12.1. The contract will be terminated when the obligations of both parties have been fulfilled, even if this
occurs before the deadline stipulated for that purpose.

12.2. If the obligations are not fulfilled within the stipulated period, the term will be extended until the object
is completed, in which case the Administration must arrange for the schedule established for the contract to
be readjusted.

12.2.1. When failure to complete the contract referred to in the previous item is due to the contractor's fault:
a) he will be in default, with the respective administrative sanctions applicable to him; It is

b) The Administration may choose to terminate the contract and, in this case, it will adopt the measures
permitted by law to continue the contractual execution.

12.3. The contract may be terminated before the obligations stipulated therein have been fulfilled, or before
the deadline set therein, for any of the reasons set out in article 137 of Law No. 14,133/21 , as well as
amicably, ensuring contradictory and full defense .

12.3.1. In this case, the following shall also apply: articles 138 and 139 of the same Law

12.3.1.1. A social change or modification of the purpose or structure of the company will not
lead to extinction if it does not restrict its ability to conclude the contract.

12.3.1.2. If the operation involves changing the contracted legal entity, an addendum must be
formalized for subjective change.

12.4. The term of termination, whenever possible, will be preceded by:
12.4.1. Balance of contractual events already fulfilled or partially fulfilled;
12.4.2. List of payments already made and still due;
12.4.3. Compensation and fines.

12.5. The termination of the contract does not constitute an obstacle to the recognition of the
economicfinancial imbalance, in which case compensation will be granted through an indemnity term ( art.
131, caput, of Law no. 14,133, of 2021 ).

12.6. The contract may be terminated:

12.6.1. If it is found that the contractor maintains a relationship of a technical, commercial, economic,
financial, labor or civil nature with the director of the contracting body or entity or with a public agent
who has played a role in the direct contracting process or acts in the supervision or management of the
contract , or who is their spouse, partner or relative in a direct line, collateral or by affinity, up to the
third degree (art. 14, item IV, of Law no. 14,133, of 2021);



12.6.2. If it is found that the contracted legal entity has an administrator or partner with management
power, a family member of a person holding a position on a commission or a position of trust who
works in the area responsible for the demand or hiring or an authority hierarchically superior to
him/her within the scope of the contracting body (art. 3, § 3, of Decree no. 7,203, of June 4, 2010).

CLAUSE THIRTEENTH - BUDGET ALLOCATION ( art. 92, VIII )

13.1. Expenses arising from this contract will be borne by specific resources allocated in the General Union
Budget for this year, in the allocation detailed below:

Management/Unit: 25201/254446
Source: 1001A0038H

Work Program: 234752

Expense element: : 449052

PI:-

Budget Note 2024NE001110

CLAUSE FOURTEENTH - DEFECT / REJECT PRODUCT

14.1 Hereinafter disaproved/reject and/or defect product were receive the CONTRACTOR/EXPORTER will
be informed and shall send with your own costs new product, considering as INCOTERMS 2020 DAP
FARMANGUINHOS and the material that was reject, will be resend ( exported) by
CONTRACTOR/EXPORTER with your own costs

OMITTED CASES (art. 92, I )

14.1. Omitted cases will be decided by the contractor, according to the provisions contained in Law No.
14,133, of 2021 , and other applicable federal rules and, alternatively, according to the provisions contained
in Law No. 8,078, of 1990 — Consumer Protection Code — and general rules and principles of contracts.

CLAUSE FIFTEEN - ANTI-TERRORISM

15.1.. THE CONTRACTOR/EXPORTER certifies that it is not an individual or legal entity on the List
established and maintained by the United Nations Security Council Committee.

15.2. THE CONTRACTOR/EXPORTER will make its best efforts to ensure that no payment made by
CONTRACTING PARTY/IMPORTER under the terms of this contract will be used to directly or indirectly
benefit individuals or companies/entities associated with crime and/or terrorism.

CLAUSE SIXTEEN - FORCE MAJEURE

16.1. Force majeure means war, emergency in the country, accidents, fires, hurricanes/earthquakes, tsunamis,
floods, strikes or any other problems that may affect any of the parties involved in this purchase, will not
give rise to the application of sanctions, if they impact the fulfillment of obligations assumed.

16.2. The affected party must inform the second party about the problem as soon as possible and propose a



new delivery and/or shipment date, which may be different from the deadline informed in Second Clause,
subitem 2.1.

CLAUSE SEVENTEEN - CHANGES

17.1. Any contractual changes will be governed by the discipline of arts . 124 et seq. of Law No. 14,133, of
2021 .

17.2. Contractual changes must be promoted through the signing of an addendum, subject to prior approval
by the contractor's legal counsel, except in cases where there is a justified need to anticipate their effects, in
which case the formalization of the addendum must occur within a maximum period of 1 (one) month (art.
132 of Law No. 14,133, of 2021).

17.3.Registrations that do not constitute changes to the contract can be carried out by means of a simple
booklet, without the need for an addendum, in accordance with art. 136 of Law No. 14,133, of 2021 .

CLAUSE EIGHTEEN - PUBLICATION

18.1. The contractor will be responsible for publishing this instrument on the National Public Procurement
Portal (PNCP), in the manner provided for in art. 94 of Law 14,133, of 2021 , as well as on the respective

official website, in compliance with art. 91, caput, of Law No. 14,133, of 2021, and art. 8th, §2nd, of Law
no. 12,527, of 2011 , ¢/c art. 7th, §3th, item V, of Decree no. 7,724, of 2012 .

CLAUSE NINETEEN — JURISDICTION ( art. 92, §1)

19.1. The Federal Court of Justice, Judicial Section of Rio de Janeiro is hereby elected to resolve disputes

arising from the execution of this Contract Term that cannot be resolved through conciliation, in accordance
with art. 92, §1, of Law No. 14,133/21 .

19.2. As they have agreed, the parties sign this instrument, for legal purposes, with the representatives duly
authorized to sign this contract in the places and on the dates indicated below:

Rio de Janeiro, 14 of april of 2025.
JORGE SOUZA MENDONCGCA

DIRECTOR

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS

EDSON LAZARI VIEIRA

LEGAL REPRESENTATIVE

MALVERN PANALYTICAL LTD.



Documento assinado eletronicamente por Edson Lazari Vieira, Usuario Externo, em 16/04/2025, as
18:02, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539,de 8
de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Jorge Souza Mendonca, Diretor do Instituto de Tecnologia
em Farmacos (Farmanguinhos), em 24/04/2025, as 13:21, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Isis Diniz Ferreira Passos, Prestador(a) de Servigo, em
24/04/2025, as 13:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Claudia Damazio da Silva, Prestadora de servico, em
24/04/2025, as 13:48, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinat u! a Ij
eletrénica

http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

; ' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 4696177 e o
1 codigo CRC 44A510ES.
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