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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazonia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC

ICVEC - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N° 0744874 / 2025 - PRESI/DG/SAOF/ASGIM

ANEXO VI

ICVEC OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.
INFORMACAO CONCLUSIVA DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO - (ICVEC)

(OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E PARTICIPACOES E ADESOES EM SRP)

Valor estimado da contratacio

RS 304.786,20 (trezentos e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)

Modalidade de licita¢do

Pregio servigos comuns de engenharia:

(x) Eletronico

() Presencial, motivada no ETP, devendo a sessdo ptblica ser registrada em ata e gravada em audio e video
Critério de julgamento:

( x ) Menor preco

() Maior desconto

Concorréncia para obras, servicos e iais de haria:

() Eletronica
() Presencial, motivada no ETP, devendo a sessdo publica ser registrada em ata e gravada em audio e video
Critério de julgamento:

) menor prego

) melhor técnica ou contetudo artistico

(

(

() técnica e prego
() maior retorno econdmico
(

) maior desconto

() Concurso, para servigos de engenharia

() Leilao

() Dialogo Competitivo para obras e servicos de engenharia
() Participacio em SRP

() Adesdo em SRP

Enquadramento da contratacio

( )Obra
(x) Servigos comuns de engenharia
() Servigos especiais de engenharia

() Servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual de engenharia

Contrata¢do de empresa especializada na elaboragdo de projetos arquitetonicos e complementares, estudos e ensaios técnicos, devidamente aprovados pelos 6rgéos fiscalizadores,

Objeto para atender as necessidades do Tribunal Regional Eleitoral - TRE/AC no Estado do Acre.
. . Marcio VS Oliveira - Engenheiro Civil - ASGIM

Servidor ou servidores

responsaveis pela estimativa de | Rodolfo Quiroga Elias - Arquiteto - ASGIM

pregos:

Jodo Batista Bento da Silva - COMAP

Norma utilizada para a estimativa

Contratacio de obras e servicos de engenharia:
() Decreto Federal n. 7.983, de 8 de abril de 2013 (de acordo com a Instrugdo Normativa SEGES/ME n. 91, de 16 de dezembro de 2022), conforme seu Art. 17, § 3°

q q

Na avaliagdo do orgamento de referéncia dos projetos de obras e de servigos de haria, o ou o ario podera utilizar a analise

de precos paramétrica do orgamento para aferigdo do valor do empreendimento ou de sua fragdo nos seguintes casos:
1 - obras e servigos de engenharia com valores inferiores a R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais)
( x) Instrugdo Normativa SEGES/ME n. 65, de 7/6/2021
() Outra norma/fonte/critério de pesquisa de pregos
1. Capitulo II do Decreto Federal n. 7.983, de 8/4/2013:
() Art. 3° - Composigdes dos custos unitarios menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitdrios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgdo civil;
() Art. 5° - Sistemas de referéncia de custos desenvolvidos pelos 6rgaos e entidades da administragdo publica federal e aprovados pelo Ministério do Planejamento, Orgamento
¢ Gestdo;
() Art. 6° - Em caso de inviabilidade da defini¢ao dos custos conforme o disposto nos arts. 3° e 5°, utilizagdo de dados contidos em:
() tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administragdo publica federal;
() publicagdes técnicas especializadas:
() sistema especifico instituido para o setor:
( x ) pesquisa de mercado: Neste caso, observar as regras da Instru¢do Normativa SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, de 7/6/2021.
JUSTIFICATIVA

2. Utilizagdo de outras fontes de pesquisa para a composi¢do do orgamento:

Como referéncia de pregos, foram buscados registros de pregos com a Administragdo Publica e cotagdes locais visto que o objeto possui especificidades regionais.

3. Informar e JUSTIFICAR o regime tributario adotado:

(x ) Regime DESONERADO, de acordo com: Nos termos da Lei 12.546/2011, a desoneragao da folha de pagamento ¢ uma forma de substitui¢do da contribuigdo previdenciaria
patronal (CPP) que incide sobre a mio de obra (folha de pagamento), por um tributo que incide sobre a receita bruta da empresa (CPRB) que se enquadra nos artigos 7° e 8° da lei,
e em nenhum momento a lei veda ou faz restrigdes de que empresas realizem outras atividades econdmicas ndo contempladas com a desoneragio, conforme dispde o § 1°, art 9°
da mesma lei. Portanto se observa que, ndo ha obice de que empresas desoneradas fagam jus ao beneficio da desoneragdo no referido pregdo considerando o objeto que esta sendo
licitado.

() Regime NAO DESONERADO, de acordo com:

() Outro, de acordo com:

4. JUSTIFICAR o percentual do BDI adotado: Dispensavel a adogao de BDI em razao das caracteristicas do objeto a ser contratado.
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Precos obtidos de acordo com os
parimetros  adotadas  acima,
EXCETO PESQUISA DE
MERCADO:

Nio se aplica

SO RESPONDER SE FOI UTILIZADA A PESQUISA DE MERCADO PARA O ORCAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA OU, EXCEPCIONALMENTE,
PARA OBRAS:

1. NORMA UTILIZADA:
(x) Instrugao Normativa SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, de 7/6/2021.

() Outra norma/fonte/critério de pesquisa de precos [Justificar]:

2. ASSINALAR QUAIS PARAMETROS DO ART. 5° DA IN SEGES/ME 65/21 FORAM UTILIZADOS:

() Inciso I - Composigdo de custos unitarios menores ou iguais @ mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Pregos ou banco de pregos
em satde, observado o indice de atualiza¢do de pregos correspondente;

( x ) Inciso II - Contratages similares feitas pela Administragdo Piblica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive
mediante sistema de registro de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

Excepcionalmente, sera admitido o prego estimado com base em or¢amento fora desse prazo, desde que devidamente justificado nos autos pelo agente responsavel e observado o
indice de atualizagdo de pregos correspondente (§ 3° do art. 5° da IN SEGES/ME 67/2021).

() Inciso III - Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos
especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do
edital, contendo a data e a hora de acesso;

( x ) Inciso IV - Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada
justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagio do edital; ou

() Inciso V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de
divulgagédo do edital, conforme disposto no Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do
Ministério da Economia.

() VI - Outras bases: tratando-se de bens ou servi¢os para os quais, de forma justificada no processo, nao foi possivel estimar os pregos com os parimetros definidos acima,
podera a unidade simplificar sua estimativa inicial por outros meios idoneos, entre eles:

() ultimo valor contratado pelo 6rgdo, atualizado até a data da estimativa pelo critério previsto no contrato; ndo havendo, pelo indice setorial especifico aplicavel e, na falta
desse, pelo Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPAC divulgado pelo IBGE;

() pesquisa em sites especializados ou de dominio amplo, devendo ser observadas nessa pesquisa as regras do Caderno de Logistica para pesquisa de pregos editado pela
Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia;

() consulta direta aos fornecedores potenciais, mesmo que por e-mail, WhatsApp, comprovada no processo, ou por telefone, neste caso certificadas no processo, no minimo, as
Pesquisa de mercado: seguintes informagdes: nome do servidor que realizou a pesquisa; nome, nimero do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, praga da sede e o niimero do telefone da
empresa pesquisada; nome do atendente e o valor obtido na pesquisa.

3.A COTACAO DE PRECOS PRIORIZOU OS PARAMETROS DEFINIDOS NOS INCISOS I E II DO ITEM 2 ANTERIOR?
()Sim

(x) Ndo. O objeto licitado possui caracteristicas especificas, portanto nao caberia a comparagdo em Bancos de Pregos nos sistemas oficiais de Governo. Portanto, fora realizada
uma pesquisa de mercado, juntamente com registros de pregos realizados pela Administragdo Publica, na qual o prego referéncia adotado sera a média das cotagdes apresentadas
desde que o desvio padrdo seja inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do prego calculado, caso contrério, sera adotada a mediana como preco referéncia, conforme orienta a
Instrugdo Normativa n° 72/2024/TRE-AC.

4. A PESQUISA DE PRECOS OBSERVOU AS CONDICOES COMERCIAIS PRATICADAS, NA FORMA DO ART. 4° DA IN SEGES/ME 65/21, TAIS
COMO: prazos e locais de entrega, instalagdo e montagem do bem ou execugdo do servigo, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e
marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execugao do objeto?

( x ) Sim. Foram observadas as condigdes pertinentes a execug¢do do objeto, tais quais: prazos e locais de entrega, execugdo dos projetos, quantidade, formas e prazos de
pagamento, registros técnicos, entre outros.

() No.

5. Na pesquisa direta com fornecedores deverio ser observados os seguintes requisitos (§ 2° do art. 5° da IN SEGES/ME 65/21):

I - Prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a complexidade do objeto a ser licitado;

1I - obtengéo de propostas formais, contendo, no minimo:

a) descrigdo do objeto, valor unitério e total;

b) niimero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do proponente;

¢) enderegos fisico e eletrdnico e telefone de contato;

d) data de emissao; e

e) nome completo e identificagdo do responsavel.

III - informagdo aos fornecedores das caracteristicas da contratagéio contidas no art. 4°, com vistas a melhor caracterizagdo das condigdes comerciais praticadas para o objeto a ser
contratado; e

IV - registro, nos autos do processo da contratagdo correspondente, da relagdo de fornecedores que foram consultados e ndo enviaram propostas como resposta a solicitagdo de
que trata o inciso IV do caput.

(x) Sim, todos foram observados.

() Parcialmente ou ndo observado [Justificar]:

Metodol

para obtengio da | 1. INSERIR NO ANEXO I DESTA INFORMACAO O QUADRO COM OS PRECOS OBTIDOS E AS FONTES PESQUISADAS, LINCADAS COM O NUMERO
estimativa de precgos DOS EVENTOS NO SEIL

() Nao ha grande variagdo entre os pregos obtidos

( x ) Ha grande variagdo entre os pregos obtidos

2. ANALISAR DE FORMA CRITICA OS PRECOS COLETADOS E DESCRITOS NO ANEXO I, EM ESPECIAL, QUANDO HOUVER GRANDE
VARIACAO ENTRE OS VALORES APRESENTADOS (§ 4° DO ART. 6° DA IN SEGES/ME 65/21):

a) foi acrescentado ou subtraido determinado percentual, de forma a aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreco? (§ 2° do art. 6° da IN SEGES/ME 65/21):
( )Nao

(x) Sim. Os pregos obtidos foram analisados e valores muito elevados foram desconsiderados, conforme Anexo II, para fins de mitigar o risco de sobreprego.

No caso de previsdo de matriz de alocagdo de riscos entre o contratante ¢ o contratado, o calculo do valor estimado da contratagdo podera considerar taxa de risco compativel
com o objeto da contratagdo e os riscos atribuidos ao contratado, em harmonia com a Politica de Gestdo de Riscos adotada no dmbito da Justi¢a Eleitoral do Acre (art. 22, Lei
14.133/2021).

b) ha valores inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente elevados?

( x ) Sim. Quando realizada a analise de pregos evidenciou-se a discrepéncia entre as cotagdes obtidas e foram desconsiderados valores excessivamente elevados para mitigar o
risco de sobreprego, conforme demonstra 0 Anexo II, em atengéo ao § 3° do art. 6° da IN SEGES/ME 65/21.

() Nao ha valores com essas caracteristicas;

¢) o prego estimado for obtido com base tinica no inciso I do art. 5° (§ 6° do art. 6° da IN SEGES/ME 65/21):
(x ) Nao

() sim e observou o limite representado pela mediana do item nos sistemas consultados.

d) A estimativa decorre da média, mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de pregos e o o calculo incidiu sobre um conjunto de trés ou mais pregos?
(x) Sim
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() Nao. Numero inferior. Justificativa para analise pela autoridade competente (§ 4° do art. 6° da IN SEGES/ME 65/21)

¢) Para esta contrataciio serio utilizados outros critérios ou métodos? Nao

3. APOS OS PROCEDIMENTOS ACIMA, INSERIR NO ANEXO Il DESTA INFORMACA

FONTES PESQUISADAS - LINCADAS COM O NUMERO DO EVENTO NO SEI.

NOVO QUADRO COM OS PRECOS FINAIS ESTIMADOS E AS

Publicacio

Valor estimado ¢é sigiloso:
(x) Nao, PUBLICAR.
() Sim.
JUSTIFICATIVA:

Nio se aplica.

() Sim, hipéteses de informagdes cujo sigilo seja imprescindivel a seguranga da sociedade e do Estado (art. 13 da Lei 14.133/2021 e § 1° do art. 7° da Lei n. 12.527/2011).

ANEXO I - PRECOS OBTIDOS NA PESQUISA

JUSTICA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Assessoria de Gestéo de Iméveis

PLANILHA COMPARATIVA DE PRECOS ESTIMADOS

Processo n?. 0001134-19.2022.6.01.8000

TRATAMENTO ESTATISTICO
Valor
OBJETO DESCRICAO DO OBIETO ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID | QUANT PRECOS FONTES PESQUISADAS N ‘ie Amplitude Desv_io coeﬁc?e"fe Média | Mediana | 7% df unitario Va'?r total
UNITARIOS Cotagdes | total padrio | de variagio referéncia . estimado
estimado
1 |Projetos Executivos de Reforma RS 25,00 GB ENGENHARIA
¢ Ampliagio do 4° Andar da R$ 41,70 VETOR ENGENHARIA
Sede do TRE-AC RS 22,50 FIBONACCI ENGENHARIA
Area: 1.662,61m*
R$ 31,37 Contrato n? 0149/2023/TIAC
R$31,65 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
1 | Projeto Arquitetdnico m? | 1.662,61 10 R$3521 | R$10,52 | 46,22% | R$22,75 | R$23,25 | MEDIANA | R$23,25 | R$ 38.655,68
R$ 18,16 PE N2 010/2023/AGU - BA
RS 6,49 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 15,93 PE Ne 41/ 2023/TER - AL
R$ 10,74 PE N 37/2023/TRT - GO
RS 24,00 PE N@ 35/2023/PGJ - RN
RS 8,00 GB ENGENHARIA
RS 6,90 VETOR ENGENHARIA
2 Projeto de Acessibilidade m? | 1.662,61 R$ 6,75 FIBONACCI ENGENHARIA 5 RS 14,17 R$ 5,15 64,22% RS 8,02 R$6,90 | MEDIANA | R$6,90 R$ 11.472,01
RS 16,32 PE N2 010/2023/AGU - BA
R$ 2,15 PE N 37/2023/TRT - GO
R$ 20,00 GB ENGENHARIA
R$ 52,00 VETOR ENGENHARIA
RS 6,00 FIBONACCI ENGENHARIA
3 :zzzxfbmém (Design de m? | 166261 R$9,93 Contrato n? 0149/2023/TIAC 7 R$46,00 | R$17,26 | 7573% | R$22,79 | R$16,32 | MEDIANA | R$16,32 | R$27.133,80
R$41,59 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
RS 16,32 PE N2 010/2023/AGU - BA
R$ 13,67 PE N 10/2023/UFAC - AC
RS 12,00 GB ENGENHARIA
RS 8,80 VETOR ENGENHARIA
4 | Projeto de Sonorizagdo m? | 139495| R$1125 FIBONACCI ENGENHARIA 5 R$5,75 | R$2,42 24,27% R$9,97 | R$11,25 | MEDIA | R$9,97 | R$13.907,65
R$11,53 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
RS 6,25 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 19,50 GB ENGENHARIA
RS 14,60 VETOR ENGENHARIA
R$ 13,20 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 10,56 Contrato n? 0149/2023/TIAC
R$2,95 | Contrato n®057/2022/SEOP - AC
5 | Projeto de Instalagdes Elétricas m? | 166261| Rs774 PE N2 010/2023/AGU - BA 10 R$16,55 | R$4,52 42,70% | R$1059 | R$9,99 | MEDIANA | R$9,99 | R$16.609,47
R$ 9,42 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 8,18 PE Ne 41/ 2023/TER - AL
R$ 11,70 PE N 37/2023/TRT - GO
|
R$ 11,00 GB ENGENHARIA
R$ 10,20 VETOR ENGENHARIA
RS 5,00 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 9,26 PE N2 010/2023/AGU - BA
g | ot de Cabeame"l_c Estruturado m* [ 166261| Rse62 PE N 10/2023/UFAC - AC 8 R$720 | R$273 38,88% R$7,03 | R$595 | MEDIANA | R$595 | R$9.892,53
(Rede Logica e Telefonia) 2
RS 5,10 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$ 5,27 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
Ro380 Contratada: G/EOPAC/- RN
7 | Projeto de Cabeamento Estruturado m? | 1.662,61| R$9,00 GB ENGENHARIA 10 R$6,76 | RS$2,12 34,53% R$6,15 | R$528 | MEDIANA | R$528 | R$8.778,58
(CFTV) RS 5,10 VETOR ENGENHARIA
R$ 5,00 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 6,80 Contrato n? 0149/2023/TIAC
R$8,14 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
R$ 9,26 PE N2 010/2023/AGU - BA
R$ 5,29 PE N2 10/2023/UFAC - AC
RS 5,10 PE Ne 41/ 2023/TER - AL
RS 5,27 PE N 37/2023/TRT - GO
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DPFPE N© 35/2023/PG)

RS 250 Contratada: GEOPAC - RN
R$ 12,00 GB ENGENHARIA

R$ 10,70 VETOR ENGENHARIA

R$ 4,98 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 6,32 Contrato n? 0149/2023/TIAC

R$ 8,13 Contrato n 057/2022/SEOP - AC

8 | Projeto de Instalagdes Hidraulicas m* | 166261 | R¢13,47 PE N© 010/2023/AGU - BA 10 R$11,00 | R$356 | 4539% | R$7,85 | R$7,23 | MEDIANA | R$7,23 | R$12.020,67
RS 2,47 PE N2 10/2023/UFAC - AC
R$9,75 PE N2 41/ 2023/TER - AL
RS 6,16 PE N2 37/2023/TRT - GO
40| i otomt
RS 12,00 GB ENGENHARIA
RS 15,10 VETOR ENGENHARIA
RS 4,98 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 7,29 Contrato n? 0149/2023/TIAC

R$ 11,60 Contrato n2 057/2022/SEOP - AC

9 | Projeto de Instalagdes Sanitérias m* | 166261 | R¢13,47 PE N2 010/2023/AGU - BA 10 R$12,63 | R$4,25 | 4871% R$8,73 | R$852 | MEDIANA | R$8,52 | R$14.165,44
R$ 2,47 PE Ne 10/2023/UFAC - AC
R$ 9,75 PE Ne 41/ 2023/TER - AL
R$ 6,16 PE N 37/2023/TRT - GO
599 | conmmotn et
RS 18,00 GB ENGENHARIA
RS 8,60 VETOR ENGENHARIA
R$ 10,80 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 5,34 Contrato n® 0149/2023/TIAC

RS 6,82 Contrato n? 057/2022/SEOP - AC
Projeto de Prevengio e Combate de

10 m? 1.662,61 o - 10 R$ 14,03 R$ 4,19 54,98% R$ 7,63 R$ 6,33 | MEDIANA | R$6,33 R$ 10.524,32
Incéndio e Panico R$ 3,97 PE N2 010/2023/AGU - BA S S S $ s s

R$ 7,56 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 4,58 PE N 41/ 2023/TER - AL
RS 5,83 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)

R$ 4,80

Contratada: GEOPAC - RN
RS 19,50 GB ENGENHARIA
RS 6,40 VETOR ENGENHARIA

Projeto de Instalagao de Tubulagio para
ol ! Inflam o cop m? 87,42 R$ 6,25 FIBONACCI ENGENHARIA 5 R$ 14,41 | R$6,16 72,37% R$852 | R$625 | MEDIANA | R$6,25 RS 546,38
ases Inflamaveis

R$ 5,09 Contrato n® 057/2022/SEOP - AC

R$ 5,35 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 16,00 GB ENGENHARIA

RS 14,00 VETOR ENGENHARIA

R$ 7,50 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 10,86 Contrato n? 0149/2023/TIAC

Projeto de Climatizagao (inclusive R$11,14 | Contrato n? 057/2022/SEOP - AC

Projeto de Renovagéo de Ar / Exaustdo)

12 A 8 m* | 166261 | R¢11,97 PE Ne 010/2023/AGU - BA 10 R$10,85 | R$3,69 | 37,00% | R$9,97 | R$1L,00 | MEDIANA | R$11,00 | R$18.288,71

inclusive Plano de Manutengéo, 4
Operagéo e Controle - PMOC R$ 5,15 PE N2 10/2023/UFAC - AC

RS 6,50 PE N 41/ 2023/TER - AL

R$ 11,13 PE N2 37/2023/TRT - GO

DPFPE N@ 35/2023/PG)
RS 5,40 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
RS 19,50 GB ENGENHARIA
RS 7,30 VETOR ENGENHARIA

Maquete Eletrdnica 3D com a produgio
13 q, X " procus m? | 1.662,61 R$ 5,75 FIBONACCI ENGENHARIA 5 R$13,75 | R$592 56,72% R$10,43 | R$7,30 | MEDIANA | R$7,30 | R$12.137,05
de videos e ilustragBes dos projetos

R$13,37 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
R$ 6,25 PE Ne 10/2023/UFAC - AC
AEE — Anélise Estrutural de Edificagdes RS 2.500,00 GB ENGENHARIA
(Anélise de viabilidade sobre as R$ R$ R$
14 - ) : UND 1 RS 25.000,00 VETOR ENGENHARIA 3 108,42% R$ 6.000,00] MEDIANA |R$ 6.000,00( RS 6.000,00
intervengdes pretensas diante o projeto 22.500,00 | 12.107,16 11.166,67
estrutural existente) R$ 6.000,00 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 10,25 GB ENGENHARIA
RS 62,51 VETOR ENGENHARIA
Orgamento Descritivo + Meméria de
y . " R$ 13,75 FIBONACCI ENGENHARIA
Céleulo + ComposicBes Analiticas de
15 | Preco Unitério, inclusive Relatério de m? | 1.662,61| RS$4,37 |Contraton?057/2022/SEOP - AC 7 R$58,14 | R$20,20 | 114,84% | R$17,59 | R$10,25 | MEDIANA | R$10,25 | R$17.041,75
Cotag&o + Composigdo BDI e Encargos + RS 16,28 PE N 10/2023/UFAC - AC
Curva ABC (insumos e servicos)
R$ 7,00 PE Ne 41/ 2023/TER - AL
R$ 8,99 PE N 37/2023/TRT - GO
R$ 1.800,00 GB ENGENHARIA
Registro Técnico dos Projetos RS 625,00 VETOR ENGENHARIA
16 N UND 1 4 R$ 1.545,41| R$722,48 | 96,99% | RS 744,90 | R$462,50 | MEDIANA | R$462,50 | RS 462,50
Arquitetdnicos RS 300,00 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 254,59 PE N 37/2023/TRT - GO
R$ 1.800,00 GB ENGENHARIA
Registro Técnico dos Projetos RS 1.875,00 VETOR ENGENHARIA
17 | Complementares / Estudos / Ensaios/ | UND 8 a R$ 1.620,41| R$ 901,50 | 8526% |RS$ 1.057,40[RS 1.050,00| MEDIANA [R$ 1.050,00( RS 8.400,00
L R$ 300,00 FIBONACCI ENGENHARIA
Relatérios
RS 254,59 PE N 37/2023/TRT - GO
2 |Projetos Executivos de Reforma R$ 25,00 GB ENGENHARIA
na Central de Atendimento a0 RS 41,70 VETOR ENGENHARIA
pleitor - CAE RS 22,50 FIBONACCI ENGENHARIA
Area: 695,67Tm? .
R$ 31,37 Contrato n? 0149/2023/TIAC
R$31,65 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
1 | Projeto Arquitetdnico m? | 695,67 10 R$3521 | R$10,52 | 46,22% | R$22,75 | R$23,25 | MEDIANA | R$23,25 | R$16.174,33
R$ 18,16 PE N2 010/2023/AGU - BA
RS 6,49 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 15,93 PE Ne 41/ 2023/TER - AL
R$ 10,74 PE N 37/2023/TRT - GO
R$ 24,00 PE Ne 35/2023/PGJ - RN
R$ 8,00 GB ENGENHARIA
R$ 6,90 VETOR ENGENHARIA
2 | Projeto de Acessibilidade m? | 695,67 R$ 6,75 FIBONACCI ENGENHARIA 5 R$ 14,17 | R$5,15 64,22% R$8,02 | R$690 | MEDIANA | R$6,90 | R$4.800,12
R$ 16,32 PE N2 010/2023/AGU - BA
R$ 2,15 PE N 37/2023/TRT - GO

https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=784785&infra_siste... 4/9



08/05/2025, 13:52

SEI/TRE-AC - 0744874 - ICVEC - Obras e servigos de engenharia

R$ 20,00 GB ENGENHARIA
RS 52,00 VETOR ENGENHARIA
R$ 6,00 FIBONACCI ENGENHARIA
Projeto Mobiliério (Design de
3| l’ ores) o (Desig m? | 695,67 R$ 9,93 Contrato n® 0149/2023/TIAC 7 R$46,00 | R$17,26 | 7573% | R$22,79 | R$16,32 | MEDIANA | R$16,32 | R$11.353,33
nteriores)
R$41,50 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
RS 16,32 PE N2 010/2023/AGU - BA
R$ 13,67 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 19,50 GB ENGENHARIA
RS 14,60 VETOR ENGENHARIA
R$ 13,20 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 10,56 Contrato n? 0149/2023/TIAC
R$ 2,95 Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
4 | Projeto de Instalagdes Elétricas m? | 69567 RS 7,74 PE N2 010/2023/AGU - BA 10 R$ 16,555 | RS4,52 42,70% | R$10,59 | R$9,99 | MEDIANA | R$9,99 | R$6.949,74
R$ 9,42 PE N2 10/2023/UFAC - AC
R$ 8,18 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$ 11,70 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
R$ 8,00 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
R$ 11,00 GB ENGENHARIA
R$ 10,20 VETOR ENGENHARIA
RS 5,00 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 9,26 PE N2 010/2023/AGU - BA
Projeto de Cabeamento Estruturado
5 - B m? | 695,67 RS 6,62 PE N2 10/2023/UFAC - AC 8 R$7,20 | R$2,73 38,88% R$7,03 | R$595 | MEDIANA | R$595 | R$4.139,24
(Rede Logica e Telefonia) 4
R$ 5,10 PE N 41/ 2023/TER - AL
RS 5,27 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
R$ 3,80
Contratada: GEOPAC - RN
R$ 9,00 GB ENGENHARIA
R$ 5,10 VETOR ENGENHARIA
RS 5,00 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 6,80 Contrato n? 0149/2023/TIAC
R$8,14 | Contrato n®057/2022/SEOP - AC
Projeto de Cabeamento Estruturado
5 | ) m? | 69567 R$ 9,26 PE N2 010/2023/AGU - BA 10 R$676 | RS$2,12 34,53% R$6,15 | R$528 | MEDIANA | R$528 | R$3.673,14
R$ 5,29 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 5,10 PE N 41/ 2023/TER - AL
RS 5,27 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
R$ 2,50 /2023/
Contratada: GEOPAC - RN
R$ 12,00 GB ENGENHARIA
R$ 10,70 VETOR ENGENHARIA
R$ 4,98 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 6,32 Contrato n? 0149/2023/TIAC
R$8,13 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
7 | Projeto de Instalagdes Hidraulicas m? | 695,67 RS 13,47 PE N2 010/2023/AGU - BA 10 R$11,00 | R$3,56 45,39% R$7,85 | R$7,23 | MEDIANA | R$7,23 | R$5.029,69
R$ 2,47 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 9,75 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$ 6,16 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
R$ 4,50 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
R$ 12,00 GB ENGENHARIA
R$ 15,10 VETOR ENGENHARIA
R$ 4,98 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 7,29 Contrato n? 0149/2023/TIAC
R$ 11,60 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
8 | Projeto de InstalagGes Sanitarias m? | 695,67 RS 13,47 PE N2 010/2023/AGU - BA 10 R$12,63 | R$4,25 48,71% R$873 | R$852 | MEDIANA | R$8,52 | R$5.927,11
R$ 2,47 PE N2 10/2023/UFAC - AC
R$ 9,75 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$ 6,16 PE N¢ 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
R$ 4,50 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
R$ 18,00 GB ENGENHARIA
R$ 8,60 VETOR ENGENHARIA
R$ 10,80 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 5,34 Contrato n° 0149/2023/TIAC
R$6,82 | Contrato n®057/2022/SEOP - AC
g | ProletodePrevencioe Combate de | 695,67 10 R$ 14,03 | R$4,19 54,98% R$7,63 | R$S6,33 | MEDIANA | R$6,33 | R$4.403,59
m X o - , , . g X 2 403,
Incéndio e PAnico R$3,97 PE N2 010/2023/AGU - BA
R$ 7,56 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 4,58 PE N 41/ 2023/TER - AL
RS 5,83 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
R$ 4,80
Contratada: GEOPAC - RN
RS 16,00 GB ENGENHARIA
R$ 14,00 VETOR ENGENHARIA
R$ 7,50 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 10,86 Contrato n? 0149/2023/TIAC
Projeto de Climatizagdo (inclusive R$11,14 | Contrato n 057/2022/SEOP - AC
10 | Proletode Renovagio de Ar)inclusive | 695,67 10 R$10,85 | R$3,69 37,00% R$9,97 | R$11,00 | MEDIANA | R$11,00 | R$7.652,37
m X o - x , ) ) ¥ X 652,
Plano de Manutengso, Operagio e R$ 11,97 PE N2 010/2023/AGU - BA
Controle - PMOC R$ 5,15 PE N2 10/2023/UFAC - AC
R$ 6,50 PE N 41/ 2023/TER - AL
R$ 11,13 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
R$ 5,40 /2023/
Contratada: GEOPAC - RN
R$ 10,25 GB ENGENHARIA
RS 62,51 VETOR ENGENHARIA
Orgamento Descritivo + Meméria de
. . " R$ 13,75 FIBONACCI ENGENHARIA
Céleulo + ComposicBes Analiticas de
11 | Prego Unitario, inclusive Relatério de m? | 695,67 R$4,37 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC 7 R$58,14 | R$20,20 | 114,84% | R$17,59 | R$10,25 | MEDIANA | R$10,25 | R$7.130,62
Cotag&o + Composigdo BDI e Encargos + RS 16,28 PE N© 10/2023/UFAC - AC
Curva ABC (insumos e servicos)
R$ 7,00 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$ 8,99 PE N 37/2023/TRT - GO
12 | Registro Técnico dos Projetos UND 1 R$ 1.800,00 GB ENGENHARIA 4 R$ 1.545,41| R$722,48 | 96,99% | RS 744,90 | R$ 462,50 | MEDIANA | R$462,50 |  R$ 462,50
Arquitetonicos RS 625,00 VETOR ENGENHARIA
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RS 300,00 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 254,59 PE N2 37/2023/TRT - GO
RS 1.800,00 GB ENGENHARIA
Registro Técnico dos Projetos RS 1.875,00 VETOR ENGENHARIA
13 | Complementares / Estudos / Ensaios/ | UND 6 4 R$1.620,41| R$90L50 | 8526% |RS 1.057,40 |R$ 1.050,00( MEDIANA (RS 1.050,00| R$ 6.300,00
L RS 300,00 FIBONACCI ENGENHARIA
Relatérios
RS 254,59 PE Ne 37/2023/TRT - GO
RS 20,00 GB ENGENHARIA
RS 52,00 VETOR ENGENHARIA
RS 6,00 FIBONACCI ENGENHARIA
Projeto Mobilidrio (Design de
1] (J ores) (Desig m? | 263,20 R$ 9,93 Contrato n? 0149/2023/TIAC 7 R$46,00 | R$17,26 | 7573% | R$22,79 | R$1632 | MEDIANA | R$16,32 | R$4.295,42
nteriores)
R$41,59 | Contrato ne 057/2022/SEOP - AC
RS 16,32 PE N2 010/2023/AGU - BA
RS 13,67 PE N2 10/2023/UFAC - AC
RS 19,50 GB ENGENHARIA
RS 14,60 VETOR ENGENHARIA
RS 13,20 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 10,56 Contrato n? 0149/2023/TIAC
R$2,95 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
2 | Projeto de Instalagdes Elétricas m? | 263,20 RS 7,74 PE Ne 010/2023/AGU - BA 10 R$1655 | RS452 | 42,70% | R$10,59 | R$9,99 | MEDIANA | R$9,99 | R$2.629,37
RS 9,42 PE N2 10/2023/UFAC - AC
R$ 8,18 PE N2 41/ 2023/TER - AL
RS 11,70 PE N2 37/2023/TRT - GO
DPFPE N@ 35/2023/PG)
RS 8,00 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
RS 19,00 GB ENGENHARIA
R$ 10,30 VETOR ENGENHARIA
RS 4,25 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 6,23 Contrato n? 0149/2023/TIAC
) . R$8,20 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
3 | Projeto de lluminagdo m? | 263,20 9 R$17,66 | R$485 | 59,92% | R$810 | R$800 | MEDIANA | R$8,00 | R$2.105,60
RS 7,36 PE N2 10/2023/UFAC - AC
Projetos Executivos da R$ 8,18 PE N2 41/ 2023/TER - AL
Implantagio de Museu do TRE-
3 aC R$ 1,34 PE Ne 37/2023/TRT - GO
Area: DPFPE N2 35/2023/PG)
Area: 263,20m* RS 8,00 /20231
Contratada: GEOPAC - RN
RS 20,00 GB ENGENHARIA
RS 6,50 VETOR ENGENHARIA
R$ 3,13 FIBONACCI ENGENHARIA
4 | Projeto de Comunicagdo Visual m? | 263,20 RS 4,56 Contrato n? 0149/2023/TIAC 7 R$1687 | R$6,04 | 92,02% | R$656 | RS456 | MEDIANA | R$456 | R$1.200,19
R$4,94 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC
RS 3,60 PE N 41/ 2023/TER - AL
RS 3,22 PE N2 37/2023/TRT - GO
RS 19,50 GB ENGENHARIA
RS 7,30 VETOR ENGENHARIA
Maguete Eletronica 3D com a produgdo
5 o N procus m? | 263,20 R$ 5,75 FIBONACCI ENGENHARIA 5 R$13,75 | R$592 | 5672% | R$1043 | R$7,30 | MEDIANA | R$7,30 | R$1.92136
de videos e ilustragdes dos projetos
R$13,37 | Contrato ne 057/2022/SEOP - AC
RS 6,25 PE N2 10/2023/UFAC - AC
RS 10,25 GB ENGENHARIA
RS 62,51 VETOR ENGENHARIA
Orgamento Descritivo + Meméria de
) . o RS 13,75 FIBONACCI ENGENHARIA
Calculo + Composigdes Analiticas de
6 | Prego Unitario, inclusive Relatério de m? | 263,20 R$ 4,37 | Contrato n® 057/2022/SEOP - AC 7 R$58,14 | R$20,20 | 114,84% | R$17,59 | R$10,25 | MEDIANA | R$10,25 | RS$2.697,80
Cotagao + Composicdo BDI e Encargos + RS 16,28 PE Ne 10/2023/UFAC - AC
Curva ABC (insumos e servicos)
RS 7,00 PE N2 41/ 2023/TER - AL
RS 8,99 PE N 37/2023/TRT - GO
R$ 1.800,00 GB ENGENHARIA
Registro Técnico dos Projetos RS 625,00 VETOR ENGENHARIA
7 S UND 3 4 RS 1.545,41| R$722,48 | 96,99% | RS 744,90 | R$ 462,50 | MEDIANA | R$ 462,50 | R$ 1.387,50
Arquitetdnicos RS 300,00 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 254,59 PE N2 37/2023/TRT - GO
VALOR TOTAL ESTIMADO: | RS 326.269,57
ANEXO II - PRECOS CONSIDERADOS PARA A ESTIMATIVA FINAL
i@ﬁ ¢
JUSTIGA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Assessoria de Gestdo de Iméveis - ASGIM
PLANILHA COMPARATIVA DE PRECOS ESTIMADOS
Processo n2. 0001134-19.2022.6.01.8000
TRATAMENTO ESTATISTICO
) ) . Valor
" . PRECOS Ne.de | Amplitude | Desvio | Coeficiente . ) Preco de ol Valor total
OBJETO DESCRICAO DO OBJETO ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID | QUANT b FONTES PESQUISADAS " N | Meédia | Mediana 7| unitario .
UNITARIOS Cotagdes | total padrio | de variagio referéncia | estimado
estimado
1 |Projetos Exccutivos de Reforma RS 25,00 GB ENGENHARIA
¢ Ampliagio do 4° Andar da RS 22,50 FIBONACCI ENGENHARIA
Sede do TRE-AC
! o
Area: 1662,61m* RS 31,37 Contrato n? 0149/2023/TIAC
1 Projeto Arquitetdnico m? | 1.662,61 R$ 18,16 PE N2 010/2023/AGU - BA 7 R$ 20,63 R$ 6,75 32,01% R$21,10 | R$22,50 | MEDIANA | R$22,50 | R$37.408,73
RS 15,93 PE N2 41/ 2023/TER - AL
RS 10,74 PE N2 37/2023/TRT - GO
RS 24,00 PE N© 35/2023/PGJ - RN
2 | Projeto de Acessibilidade m? [166261| R$8,00 GB ENGENHARIA 3 R$125 | R$0,68 9,46% R$7,22 | R$690 | MEDIA | R$7,22 | R$12.004,04
RS 6,90 VETOR ENGENHARIA
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RS 6,75 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 20,00 GB ENGENHARIA
Projeto Mobiliério (Design de R$ 9,93 Contrato n® 0149/2023/TIAC
3 ] m? | 1.662,61 R$10,07 | R$4,25 28,38% | R$14,98 | R$1500 | MEDIANA | R$15,00 | R$24.939,15
Interiores) RS 16,32 PE N2 010/2023/AGU - BA
RS 13,67 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 12,00 GB ENGENHARIA
RS 8,80 VETOR ENGENHARIA
4 | Projeto de Sonorizagdo m? | 1.394,95 R$575 | RS$2,60 27,20% R$9,58 | R$10,03 | MEDIANA | R$10,03 | R$13.991,35
R$ 11,25 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 6,25 PE N 10/2023/UFAC - AC
RS 14,60 VETOR ENGENHARIA
R$ 13,20 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 10,56 Contrato n® 0149/2023/TIAC
R$ 7,74 PE N2 010/2023/AGU - BA
5 | Projeto de Instalagdes Elétricas m? | 166261 Rsgar PE N 10/2023/UFAC - AC R$6,86 | RS$256 24,57% | R$10,43 | R$9,99 | MEDIA | R$10,43 | R$17.341,02
R$ 8,18 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$ 11,70 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 8,00 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
R$ 11,00 GB ENGENHARIA
R$ 10,20 VETOR ENGENHARIA
R$ 5,00 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 9,26 PE N2 010/2023/AGU - BA
g | Proietode Cabeamento Estruturado ? | 1.662,61 R$7,20 | R$273 38,88% R$7,03 | R$595 | MEDIANA | R$595 | R$9.892,53
m 1662, o - g ;) , g : 2 -892,
(Rede Logica e Telefonia) RS 6,62 PE Ne 10/2023/UFAC - AC
RS 5,10 PE Ne 41/ 2023/TER - AL
R$ 5,27 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 3,80 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
R$ 9,00 GB ENGENHARIA
R$ 5,10 VETOR ENGENHARIA
R$ 5,00 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 6,80 Contrato n® 0149/2023/TIAC
Projeto de Cabeamento Estruturado R$ 9,26 PE N2 010/2023/AGU - BA
7 m? | 1.662,61 R$6,76 | R$2,12 35,87% R$592 | R$527 | MEDIANA | R$5,27 | R$8.761,95
(CFTV) R$ 5,29 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 5,10 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$ 5,27 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
R$ 2,50 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
R$ 12,00 GB ENGENHARIA
R$ 10,70 VETOR ENGENHARIA
RS 4,98 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 6,32 Contrato n? 0149/2023/TIAC
’ I R$ 13,47 PE N2 010/2023/AGU - BA
8 | Projeto de Instalagdes Hidraulicas m? | 1.662,61 R$11,00 | R$3,78 | 48,32% R$7,82 | R$6,32 | MEDIANA | R$6,32 | R$10.507,70
RS 2,47 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$9,75 PE Ne 41/ 2023/TER - AL
RS 6,16 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 450 /2023
Contratada: GEOPAC - RN
R$ 12,00 GB ENGENHARIA
R$ 15,10 VETOR ENGENHARIA
RS 4,98 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 7,29 Contrato n? 0149/2023/TIAC
9 | Projeto de Instalagdes Sanitérias m? | 166261 R$1347 PE N2 010/2023/AGU - BA R$10,60 | R$4,03 | 44,07% R$9,16 | R$852 | MEDIANA | R$8,52 | R$14.165,44
R$ 9,75 PE N2 41/ 2023/TER - AL
RS 6,16 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 4,50 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
RS 8,60 VETOR ENGENHARIA
R$ 10,80 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 5,34 Contrato n? 0149/2023/TIAC
R$ 3,97 PE N2 010/2023/AGU - BA
10 | Proletode Prevencio e Combate de ? | 1.662,61 R$683 | RS$235 36,57% R$6,44 | RS559 | MEDIANA | R$559 | R$9.293,99
m 1662, o - , X 2 2 : 2 -293,
Incéndio e PAnico R$ 7,56 PE Ne 10/2023/UFAC - AC
RS$ 4,58 PE N2 41/ 2023/TER - AL
RS 5,83 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 4,80 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
RS 6,40 VETOR ENGENHARIA
Projeto de Instalagdo de Tubulag3o para )
u ! e 0P e | s742 RS 6,25 FIBONACCI ENGENHARIA R$105 | RSOS7 | 946% | RS600 | RS625 | MEDIA | R$6,00 | R$52452
Gases Inflaméveis
R$ 5,35 PE N 10/2023/UFAC - AC
RS 16,00 GB ENGENHARIA
RS 14,00 VETOR ENGENHARIA
R$ 7,50 FIBONACCI ENGENHARIA
Projeto de Climatizagdo (inclusive R$ 10,86 Contrato n? 0149/2023/TIAC
Projeto de Renovagdo de Ar / Exaustso) R$ 11,97 PE N2 010/2023/AGU - BA
12 | a m? | 1.662,61 R$10,85 | R$3,89 39,52% R$9,83 | R$10,86 | MEDIANA | R$10,86 | RS$18.055,94
inclusive Plano de Manutengo, RS 5,15 PE NE 10/2023/UFAC - AC
Operagdo e Controle - PMOC
RS 6,50 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$ 11,13 PE N 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 5,40 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
R$ 7,30 VETOR ENGENHARIA
Maquete Eletrdnica 3D com a produgio )
13 o ) ~ procus m? | 166261 RS575 FIBONACCI ENGENHARIA R$155 | RS$0,79 12,30% R$643 | RS625 | MEDIA | R$6,43 | R$10.690,58
de videos e ilustragBes dos projetos
RS 6,25 PE N 10/2023/UFAC - AC
AEE - Anélise Estrutural de Edificagdes RS 2.500,00 GB ENGENHARIA
14 | (Andlise de viabildade sobre as UND 1 RS 25.000,00 VETOR ENGENHARIA R g 108,42% RS 1es6.000,00| MEDIANA R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
intervengdes pretensas diante o projeto i 22.500,00 | 12.107,16 ’ 11.166,67 " o o
estrutural existente) R$ 6.000,00 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 10,25 GB ENGENHARIA
Orgamento Descritivo + Meméria de
. . " R$ 13,75 FIBONACCI ENGENHARIA
Calculo + Composigdes Analiticas de
15 Prego Unitério, inclusive Relatdrio de m? | 1.662,61 R$ 16,28 PE N2 10/2023/UFAC - AC R$9,28 R$3,73 33,16% R$11,25 | R$10,25 | MEDIANA | R$10,25 | R$17.041,75
Cotago + Composigdo BDI e Encargos + RS 7,00 PE N° 41/ 2023/TER - AL
Curva ABC (insumos e servigos)
R$ 8,99 PE N 37/2023/TRT - GO
16 | Registro Técnico dos Projetos UND 1 RS 625,00 VETOR ENGENHARIA R$370,41 | R$202,03 | 51,38% | R$393,20 | R$300,00 | MEDIANA | R$300,00 | RS 300,00
Arquitetdnicos R$ 300,00 FIBONACCI ENGENHARIA
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RS 254,50 PE Ne 37/2023/TRT - GO
Registro Técnico dos Projetos RS 1800,00 GB ENGENHARIA
17 | Complementares / Estudos / Ensaios / | UND 8 RS 300,00 FIBONACCI ENGENHARIA 3 R$ 154541 | R$879,43 | 112,05% | RS 784,86 | RS 300,00 | MEDIANA | R$300,00 | R$ 2.400,00
Relatdrios RS 254,59 PE N2 37/2023/TRT - GO
2 |Projetos Executivos de Reforma RS 25,00 GB ENGENHARIA
na Central de Atendimento a0 RS 22,50 FIBONACCI ENGENHARIA
pleitor - CAE R$ 31,37 c 0149/2023/TIAC
< trato n?
Area: 695,67Tm? 4 ontrato n /
1 Projeto Arquiteténico m? 695,67 R$ 18,16 PE N2 010/2023/AGU - BA 7 R$ 20,63 R$ 6,75 32,01% R$21,10 | R$22,50 | MEDIANA | R$22,50 | R$15.652,58
RS 15,93 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$ 10,74 PE N© 37/2023/TRT - GO
RS 24,00 PE N2 35/2023/PGJ - RN
RS 8,00 GB ENGENHARIA
2| Projeto de Acessibilidade m? | 695,67 RS 6,90 VETOR ENGENHARIA 3 R$125 | R$0,68 9,46% R$7,22 | R$690 | MEDIA | R$7,22 | R$5.022,74
RS 6,75 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 20,00 GB ENGENHARIA
Projeto Mobiliario (Design de R$ 9,93 Contrato n? 0149/2023/TIAC
3 A m* | 695,67 4 R$10,07 | R$4,25 | 2838% | R$14,98 | R$1500 | MEDIANA | R$1500 | R$10.43505
Interiores) RS 16,32 PE N2 010/2023/AGU - BA
RS 13,67 PE N© 10/2023/UFAC - AC
RS 14,60 VETOR ENGENHARIA
R$ 13,20 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 10,56 Contrato n? 0149/2023/TIAC
RS 7,74 PE N2 010/2023/AGU - BA
4 | Projeto de Instalages Elétricas m? | 695,67 RS 9,42 PE N 10/2023/UFAC - AC 8 R$6,86 | R$256 | 2457% | R$1043 | R$9,99 | MEDIA | R$10,43 | R$7.25584
R$ 8,18 PE N° 41/ 2023/TER - AL
R$ 11,70 PE N© 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 8,00 /2023/
Contratada: GEOPAC - RN
RS 11,00 GB ENGENHARIA
R$ 10,20 VETOR ENGENHARIA
RS 5,00 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 9,26 PE N2 010/2023/AGU - BA
5 | Proleto de Cabeamento Estruturado | 695,67 8 R$7,20 | R$2,73 | 3888% | R$7,03 | R$595 | MEDIANA | R$595 | R$4.139,24
m , B - g 5 , g g X 139,
(Rede Légica e Telefonia) RS 6,62 PE N© 10/2023/UFAC - AC
R$ 5,10 PE Ne 41/ 2023/TER - AL
RS 5,27 PE N© 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 3,80 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
RS 9,00 GB ENGENHARIA
RS 5,10 VETOR ENGENHARIA
RS 5,00 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 6,80 Contrato n? 0149/2023/TIAC
Projeto de Cabeamento Estruturado R$ 9,26 PE N2 010/2023/AGU - BA
3 m* | 695,67 9 R$676 | R$212 | 3587% | R$592 | R$527 | MEDIANA | R$527 | R$3.666,18
(cF1v) R$ 5,29 PE N 10/2023/UFAC - AC
R$ 5,10 PE N° 41/ 2023/TER - AL
RS 5,27 PE N© 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
R$ 2,50 /2023/
Contratada: GEOPAC - RN
RS 12,00 GB ENGENHARIA
R$ 10,70 VETOR ENGENHARIA
RS 4,98 FIBONACCI ENGENHARIA
RS 6,32 Contrato n® 0149/2023/TIAC
N RS 13,47 PE N2 010/2023/AGU - BA
7 | Projeto de Instalagdes Hidréulicas m? | 695,67 9 R$11,00 | R$3,78 | 4832% | R$7,82 | R$632 | MEDIANA | R$632 | R$4.396,63
RS 2,47 PE N© 10/2023/UFAC - AC
R$ 9,75 PE N2 41/ 2023/TER - AL
RS 6,16 PE N© 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 4,50
Contratada: GEOPAC - RN
RS 12,00 GB ENGENHARIA
RS 15,10 VETOR ENGENHARIA
RS 4,98 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 7,29 Contrato ne 0149/2023/TIAC
N X RS 13,47 PE N2 010/2023/AGU - BA
8 | Projeto de Instalagdes Sanitérias m* | 695,67 9 R$12,63 | R$4,38 | 52,10% | R$841 | R$7,29 | MEDIANA | R$7,29 | R$5.07143
RS 2,47 PE N? 10/2023/UFAC - AC
R$ 9,75 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$ 6,16 PE Ne 37/2023/TRT - GO
DPFPE N2 35/2023/PG)
RS 4,50 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
RS 18,00 GB ENGENHARIA
RS 8,60 VETOR ENGENHARIA
RS 10,80 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 5,34 Contrato n® 0149/2023/TIAC
Projeto de Prevengio e Combate de R$3,97 PE N2 010/2023/AGU - BA
9 o o P m? | 695,67 9 R$14,03 | R$4,44 | 57,50% | R$7,72 | R$583 | MEDIANA | R$583 | R$4.05576
Incéndio e Panico R$ 7,56 PE N2 10/2023/UFAC - AC
RS 4,58 PE Ne 41/ 2023/TER - AL
RS 5,83 PE N© 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 4,80 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
RS 16,00 GB ENGENHARIA
RS 14,00 VETOR ENGENHARIA
R$ 7,50 FIBONACCI ENGENHARIA
Projeto de Climatizagio (inclusive RS 10,86 Contrato n? 0149/2023/TIAC
Projeto de Renovagdo de Ar) inclusive R$ 11,97 PE N2 010/2023/AGU - BA
10 5 . m? | 695,67 9 R$10,85 | R$3,89 | 3952% | R$9,83 | R$10,86 | MEDIANA | R$10,86 | R$7.554,98
Plano de Manutengéo, Operagio e RS 5,15 PE N¥ 10/2023/UFAC - AC
Controle - PMOC
RS 6,50 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$ 11,13 PE N© 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 5,40 /2023/
Contratada: GEOPAC - RN
RS 10,25 GB ENGENHARIA
Orgamento Descritivo + Meméria de
. - " R$ 13,75 FIBONACCI ENGENHARIA
Calculo + Composigdes Analiticas de
11 | Preco Unitério, inclusive Relatdrio de m* | 69567 | R$1628 PE N© 10/2023/UFAC - AC 5 R$9,28 | R$373 | 33,6% | R$11,25 | R$10,25 | MEDIANA | R$10,25 | R$7.130,62
Cotagéo + Composicio BDI e Encargos + RS 7,00 PE Ne 41/ 2023/TER - AL
Curva ABC (insumos e servigos)
RS 8,99 PE N© 37/2023/TRT - GO
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RS 625,00 VETOR ENGENHARIA

Registro Técnico dos Projetos
2| el etoni ) UND 1 R$ 300,00 FIBONACCI ENGENHARIA 3 R$370,41 | R$202,03 | 51,38% | R$393,20 | R$300,00 | MEDIANA | R$300,00 | RS 300,00
rquitetdnicos

RS 254,59 PE N© 37/2023/TRT - GO
Registro Técnico dos Projetos RS 1800,00 GB ENGENHARIA
13 | Complementares / Estudos / Ensaios / | UND 3 RS 300,00 FIBONACCI ENGENHARIA 3 R$154541| R$879,43 | 112,05% | RS 784,86 | R$300,00 | MEDIANA | R$300,00 | R$ 1.800,00
Relatérios RS 254,59 PE N2 37/2023/TRT - GO
RS 20,00 GB ENGENHARIA
RS 52,00 VETOR ENGENHARIA
Projeto Mobiliario (Design de R$ 6,00 FIBONACCI ENGENHARIA
1 m* | 263,20 6 R$46,00 | R$1658 | 84,36% | R$19,65 | R$1500 | MEDIANA | R$1500 | R$3.948,00
Interiores) R$ 9,93 Contrato n® 0149/2023/TIAC
RS 16,32 PE N2 010/2023/AGU - BA
RS 13,67 PE N© 10/2023/UFAC - AC
RS 19,50 GB ENGENHARIA
RS 14,60 VETOR ENGENHARIA
RS 13,20 FIBONACCI ENGENHARIA
R$ 10,56 Contrato n® 0149/2023/TIAC
et RS 7,74 PE N2 010/2023/AGU - BA
2| Projeto de Instalagdes Elétricas m* | 263,20 9 R$11,76 | R$3,86 | 33,75% | R$11,43 | R$10,56 | MEDIANA | R$10,56 | R$2.779,39
RS 9,42 PE N© 10/2023/UFAC - AC
R$ 8,18 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$ 11,70 PE N2 37/2023/TRT - GO
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 8,00 /2023
Contratada: GEOPAC - RN
RS 10,30 VETOR ENGENHARIA
RS 4,25 FIBONACCI ENGENHARIA
Projetos Executivos da R$ 6,23 Contrato n® 0149/2023/TIAC
3 |'mplantacio d;z‘“““ doTRE-| 3| projeto de lluminagdo m? | 263,20 RS 7,36 PE Ne 10/2023/UFAC - AC 6 R$6,05 | R$2,03 27,53% R$739 | R$7,68 | MEDIANA | R$7,68 | R$2.021,38
Area: 263,20m? RS 8,18 PE N2 41/ 2023/TER - AL
DPFPE Ne 35/2023/PG)
RS 8,00 72023/
Contratada: GEOPAC - RN
RS 6,50 VETOR ENGENHARIA
R$3,13 FIBONACCI ENGENHARIA
4 | Projeto de Comunicagio Visual m* | 263,20 RS 4,56 Contrato n® 0149/2023/TIAC 5 R$337 | R$140 | 3341% | R$4,20 | R$3,60 | MEDIANA | R$3,60 | R$947,52
RS 3,60 PE N2 41/ 2023/TER - AL
R$3,22 PE N© 37/2023/TRT - GO
R$ 7,30 VETOR ENGENHARIA
Maguete Eletrénica 3D com a produgo )
5 o ) N Produssel e | 263,20 R$ 5,75 FIBONACCI ENGENHARIA 3 R$155 | R$079 | 1230% | R$643 | R$625 | MEDIA | R$643 | R$1.692,38
de videos e ilustragdes dos projetos
R$ 6,25 PE Ne 10/2023/UFAC - AC
R$ 10,25 GB ENGENHARIA
Orgamento Descritivo + Meméria de
) - o R$ 13,75 FIBONACCI ENGENHARIA
Calculo + Composicdes Analiticas de
6 | Preco Unitario, inclusive Relatério de m: | 26320 | R$16,28 PE N© 10/2023/UFAC - AC 5 R$9,28 | R$373 | 33,16% | R$11,25 | R$10,25 | MEDIANA | R$10,25 | R$2.697,80
Cotagéo + Composigio BDI e Encargos + RS 7,00 PE N2 41/ 2023/TER - AL
Curva ABC (insumos e servigos)
R$ 8,99 PE N© 37/2023/TRT - GO
R$ 625,00 VETOR ENGENHARIA

Registro Técnico dos Projetos
7 A © teton ) UND 3 R$ 300,00 FIBONACCI ENGENHARIA 3 R$370,41 | R$202,03 | 51,38% | R$393,20 | R$ 300,00 | MEDIANA | R$300,00 | R$ 900,00
rquitetdnicos

RS 254,59 PE N2 37/2023/TRT - GO

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 304.786,20

Concluidos os procedimentos acima, encaminho a Informagdo Conclusiva sobre o Valor Estimado da Contratagio a SAOF, acompanhada dos comprovantes de Cotagdo de Pregos, Pesquisa de

Mercado e demais fontes de consultas de composigao do valor estimado, nos termos registrados neste formulério, bem como o ETP e TR/PB para apreciagdo e aprovagio pela autoridade competente.

SEL &

eletrbnica

D assinado el i por Marcio Vinicius Santos de Oliveira, Assessor(a), em 13/01/2025, as 13:44, conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br - externo.php? _conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo verificador 0744874 ¢ o codigo CRC A3CDDS1B.
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