

Contrato nº 00022/2024

Última atualização 06/06/2025

Local: Redenção/CE **Órgão:** UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Unidade executora: 158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 23282.005433/2024-13

Categoria do processo: Serviços de Engenharia

Data de divulgação no PNCP: 23/12/2024 **Data de assinatura:** 23/12/2024 **Vigência:** de 23/12/2024 a 23/12/2025

Id contrato PNCP: 12397930000100-2-000048/2024 **Fonte:** Contratos.gov.br

Id contratação PNCP: [12397930000100-1-000023/2024](#)

Objeto:

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DA PRIMEIRA ETAPA DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS DO CAMPUS DAS AURORAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR CONTRATADO

R\$ 810.000,00



Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

 Entrar

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 22.632.313/0001-03 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

- Termos
- Arquivos
- Histórico

Número ↕	Tipo ↕	Data Assinatura ↕	Detalhar
00001/2025	Termo Aditivo	05/06/2025	

Exibir:

5

 1-1 de 1 itens

Página:

1

 < >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



AGRA

Termo Aditivo nº 00001/2025

Última atualização 06/06/2025

Data assinatura: 05/06/2025 **Início da Vigência:** 05/06/2025 **Final da Vigência:** 23/12/2025

Objeto: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): 1.1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 07/05/2025 ATÉ 06/07/2025, SEGUINDO O CRONOGRAMA, DOC. 1196976; 1.2. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO CONSISTENTE EM R\$ 162.802,65 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 20,099093% (VINTE VÍRGULA NOVENTA E NOVE MIL E NOVENTA E TRÊS MILIONÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, "A" E "B" DA LEI 14.133, DE 2021. 1.3. SUPRESSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA CONSISTENTE EM R\$ 8.256,80 (OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 1,019358% (UM INTEIRO E DEZENOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MILIONÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, "A" E "B" DA LEI 14.133, DE 2021.

Número de parcelas: 1 **Valor da parcela:** R\$ 964.545,85 **Valor global:** R\$ 964.545,85

Observação/Informativo: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): 1.1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 07/05/2025 ATÉ 06/07/2025, SEGUINDO O CRONOGRAMA, DOC. 1196976; 1.2. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO CONSISTENTE EM R\$ 162.802,65 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 20,099093% (VINTE VÍRGULA NOVENTA E NOVE MIL E NOVENTA E TRÊS MILIONÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, "A" E "B" DA LEI 14.133, DE 2021. 1.3. SUPRESSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA CONSISTENTE EM R\$ 8.256,80 (OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 1,019358% (UM INTEIRO E DEZENOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MILIONÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, "A" E "B" DA LEI 14.133, DE 2021.