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 EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 01/2019

DATA DA ABERTURA:   17/09  /2019  

HORÁRIO: 10 HORAS (BRASÍLIA)

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

VALOR ESTIMADO:    R$ 2.866.091,53  

LOCAL DO SERVIÇO: Campus Satuba do Ifal, localizado à      Rua 17 de Agosto, s/  
n, Centro. Satuba/AL.   CEP 57.120-000     Telefones: (82) 2126  -6525/6521  .  

 

MODALIDADE:  REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS –
RDC.

OBJETO: Obra  reestruturação  das  instalações  elétricas,  SPDA,  cabeamento
estruturado e CFTV do Campus Satuba.

Processo nº  23041.01896/2019-10

INFORMAÇÕES

a) A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei nº
12.462, de 05 de agosto de 2011 e Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, assim
como  as  leis  nºs  4.320/1964,  6.496/1977,  8.078/1990,  9.427/1996,  9.430/1996,
9.784/1999,  12.378/2010  e  13.243/2016,  os  Decretos  nºs  1.054/1994,  2.271/1997,
3.722/2001, 5.975/2006, 7.203/2010, 7.746/2012, 7.983/2013, 8.540/2015, 9.450/2018 e
9.501/2019, as Instruções Normativas SLTI/MP nº 02, de 16/08/2011, e as Instruções
Normativas  SEGES/MPDG nº  05,  de  26/05/2017,  nº  03,  de  26/04/2018,  nº  06,  de
06/01/2019 e nº 07, de 20/09/2018.

b) A opção pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos na Lei e no Decreto do
RDC;

Optou-se  pela  adoção  do  Regime  Diferenciado  de  Contratação  (RDC)  com  o
objetivo de garantir maior celeridade ao processo licitatório, visto que esse novo
regime possibilitou uma redução significativa de prazos licitatórios em relação aos
processos de Concorrência, conduzidos pela Lei nº 8.666/1993, com a possibilidade
da inversão de fases e da adoção da forma eletrônica.
c)  Terá fundamento ainda na Lei Federal nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que
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regula  o  exercício  das  profissões  vinculadas  ao  CONFEA/CREA,  Lei  Federal  nº.
12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regula o exercício das profissões vinculadas ao
CAU/BR e CAU's, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006,  com as
alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014 que institui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pelo Decreto Nº 8.538, DE
6 de outubro de 2015 e pelas demais normas sobre licitação em vigor.
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Anexo III – Cronograma Físico-financeiro
Anexo IV – Termo de Justificativas Técnicas Relevantes

Anexo V – Modelo BDI
Anexo VI – Encargos Sociais

Anexo VII – Atestado de Visita
Anexo VIII – Declaração de Sustentabilidade Ambiental

Anexo IX – Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte
Anexo X – Minuta de Contrato

DO ENVIO DOS DOCUMENTOS

1. A licitante melhor classificada deverá encaminhar proposta de preços no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da solicitação da Comissão do
Regime  Diferenciado  de  Contratações  –  RDC,  através  do  anexo  no
Comprasnet  (www.comprasgovernamentais.gov.br).  O  prazo  poderá  ser
prorrogado por até  24  (vinte  e  quatro)  horas,  desde  que  solicitado  pelo
licitante  antes  do  fim  do  prazo  inicial,  justificadamente,  e  aceito  pela
Comissão do RDC.

2. Após  análise  pela  equipe  técnica,  bem como,  a  aceitação pela  Comissão  do
RDC,  o  licitante  deverá  encaminhar  os  documentos  de  habilitação  no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da solicitação da Comissão do
RDC, através do anexo no comprasnet.

3. A Comissão do RDC não se responsabilizará por documentos extraviados, nem
os que chegarem fora dos prazos estabelecidos.

4. Os prazos previstos neste edital iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no âmbito do órgão ou entidade.

5. Na contagem dos prazos não serão contabilizadas as horas dos dias não úteis.

EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº     01/2019  

O  INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS SATUBA, por intermédio
da Comissão do Regime Diferenciado de Contratações – RDC, instituída pela Portaria
nº1595/GR, de 28 de maio de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados,
a abertura da licitação, na forma eletrônica, destinada à contratação de empresa de en-
genharia  para  execução  total  da    Obra  reestruturação  das  instalações  elétricas,  
SPDA, cabeamento estruturado e CFTV do Campus Satuba, tudo fundamentado na
Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011 e Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, de
acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas neste Edital e
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em seus Anexos, constante do Processo nº 23041.01896/2019-10.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

12.1.  A presente licitação tem por objeto a  Obra reestruturação das instalações
elétricas, SPDA, cabeamento estruturado e CFTV do Campus Satuba.  O regime
será o de execução indireta por empreitada por Preço GLOBAL, de Forma Contínua,
com fornecimento total de materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com as
exigências, quantidades e especificações constantes do presente Edital e seus anexos;

Endereço de execução do serviço: Campus Satuba do Ifal, localizado à   Rua 17 de  
Agosto, s/n, Centro. Satuba/AL. CEP 57.120-000  .  

12.2. O Edital e seus Anexos poderão ser retirados nos sítios www.comprasnet.gov.br
ou  https://www2.ifal.edu.br/transparencia/licitacoes/2019/rdc-regime-diferenciado-de-
contratacoes. O Departamento de Suprimentos fica no campus Satuba, na  Rua 17 de
Agosto, s/n, Centro. Satuba/AL. CEP 57.120-000     – telefones de contatos (82) 2126-
6525/6521;

12.3. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderão ser soli-
citados,  preferencialmente,  via  e-mail,  suprimentos.satuba@ifal.edu.br,  no  horário
comercial, de 2ª a 6ª feira, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura
da licitação, ou, fisicamente, protocolando petição no campus Satuba deste Ifal. Os es-
clarecimentos prestados serão estendidos a todos os adquirentes do Edital e disponibili-
zados no sítio do comprasnet.

13. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITA-
ÇÃO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRI-
TÉRIO DE JULGAMENTO.

13.1.  A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos e pela
Lei nº 12.462, de 05 de Agosto de 2011 e Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011;

13.2. Forma de  Execução da  Licitação:  A licitação  será  realizada  na  forma  ELE-
TRÔNICA, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e
autenticação;

13.3. Modo de Disputa: ABERTO;

13.4. Lances intermediários até a definição da melhor proposta: SIM;

13.5. Regime de Contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL;

13.5.1. Conforme relata o acórdão do TCU nº 1.978/2013 – Plenário, o regime de em-
preitada por preço global deve ser empregado quando se tenha certezas acerca dos quan-
titativos dos serviços mais relevantes, caso contrário deve-se adotar o regime de emprei-
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tada por preço unitário.

13.5.2. O objeto deste processo é a  Obra reestruturação das instalações elétricas,
SPDA, cabeamento estruturado e CFTV do Campus Satuba. Por essa razão, optou-
se por adotar a empreitada por preço GLOBAL.

13.6.  Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO (Decreto nº 7.581, de 11 de ou-
tubro de 2011, Art. 9º, §2º, inciso I);

13.7. Orçamento: NÃO SIGILOSO.

13.7.1. Apesar de o RDC possuir a opção de orçamento sigiloso, optou-se por um orça-
mento não-sigiloso, pois o sigilo dos preços aumenta a possibilidade de fracasso na lici-
tação, já que pode ocorrer que todas as empresas estejam com valores de propostas em
patamar superior ao critério de aceitabilidade fixado pela Administração. Além disso, o
orçamento-sigiloso pode também resultar em uma licitação deserta, visto que se o em-
presário, ao estar ciente do valor que poderá ser cobrado, terá mais motivação para que
esses custos sejam realizados, mesmo com o risco de não se sagrar vencedor.

13.8. Valor estimado:  R$    2.866.091,53    (dois milhões,  oitocentos e sessenta e seis  
mil,  noventa e  um reais  e  cinqueta e  três  centavos) (DATA BASE: SINAPI-AL
06/2018 e ORSE-SE 06/2018) (Orçamento elaborado em 10 de setembro de 2018).

14. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

14.1. Poderão participar deste RDC os interessados, que atenderem ao Edital, e que
estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Forne-
cedores – SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,  Orçamento e Gestão,  por
meio do sítio  www.comprasnet.gov.br. E ainda que tenha especificado, como objetivo
social da empresa, expresso no estatuto ou Contrato Social, atividade pertinente e com-
patível com o objeto desta Licitação.

14.1.1. O cadastramento e a habilitação parcial do licitante no Sistema de Cadastramen-
to Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a Instrução Normativa MARE-GM
nº 05, de 21 de julho de 1995, são válidos como parte dos requisitos mínimos da habili-
tação.

14.1.1.1. O cadastramento deverá ser realizado pelo próprio fornecedor, sem ônus,
diretamente no sistema, conforme orientações divulgados no sítio www.comprasgover-
namentais.gov.br.

14.1.1.2. Os documentos apresentados digitalmente no registro cadastral  são de
responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e
administrativa por eventuais inconsistências ou fraudes.

14.1.1.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
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cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. A não observância deste dis-
positivo poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

14.1.1.4. Os licitantes deverão atender o disposto na Instrução Normativa SEGES/
MPDG nº 03, de 26/04/2018.

14.1.2. Caso o licitante não possua o cadastramento e a habilitação parcial no SICAF
poderá participar da licitação apresentando todos os documentos exigidos no item 8 des-
te Edital para a habilitação.

14.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste RDC
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instruções detalhadas para sua correta utilização;

14.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, in-
cluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao Ifal responsabilidade por eventuais danos decor-
rentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

14.4. Para a assinatura do instrumento do contrato, o fornecedor que não estiver inscri-
to no SICAF, deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação,
consoante art. 30, parágrafo único da IN SEGES/MPDG nº03 de 26/04/2018.

14.5. Poderá participar do certame empresa cuja certidão de recuperação judicial ou
extrajudicial seja positiva desde que o licitante apresente a comprovação de que o res-
pectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art.  58 da Lei
11.101 de 09 de fevereiro de 2005.

15. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE RDC

15.1. Empresa em: concordata, falência, fusão, cisão ou incorporação; sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação; em processo de recuperação judicial salvo o
que estabelece o item 3.5 deste edital.

15.2. Consórcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição, de acordo 
com o item 2.8 do Projeto Básico (Anexo I);

15.3. As empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com o Ifal; e

15.4. As empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

15.5. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

15.6.  Empresa que seu ato de constituição (estatuto, contrato social ou outro) não in-
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clua o objeto deste RDC;

15.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aque-
las que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recur-
sos produtos,  tecnológicos  ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não
agem representando interesse econômico em comum;

15.8. Conforme art. 36 da Lei nº 12.462/2011, é vedada ainda a participação direta ou
indireta nas licitações de que trata esta Lei:

I  -  da  pessoa  física  ou  jurídica  que  elaborar  o  projeto  básico  ou  executivo
correspondente;

II - da pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração
do projeto básico ou executivo correspondente;

III  -  da  pessoa jurídica  da qual  o  autor  do projeto básico  ou executivo seja
administrador,  sócio  com mais  de  5% (cinco  por  cento)  do  capital  votante,
controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado; ou

IV - do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou en-
tidade contratante (Ifal) ou responsável pela licitação.

15.9. Para fins do disposto, considera-se participação indireta a existência de qualquer
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o au-
tor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, for-
necimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;

15.10. O disposto no subitem acima se aplica aos membros da COMISSÃO, na condu-
ção do RDC.

15.11. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOS-
TA DE PREÇOS.

15.12. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de
todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem
como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qual-
quer fase do processo.

16. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

16.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas, qualquer pes-
soa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste RDC através do e-mail
suprimentos.satuba@  i  fal.edu.br  ,  ou, fisicamente, protocolando petição no campus Sa-
tuba deste Ifal.

16.1.1. Apresentada a impugnação e/ou solicitação de esclarecimentos, eles se-

_______________________________________________________________________

Rua 17 de Agosto, s/n, Centro. Satuba/AL. CEP 57.120-000

Telefone: (82) 2126-6525/6521. www.ifal.edu.br

mailto:cpl.reitoria@ifal.edu.br
mailto:cpl.reitoria@ifal.edu.br
mailto:cpl.reitoria@ifal.edu.br


                                                                            

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Instituto Federal de Alagoas
       Campus Satuba

         Departamento de Suprimentos

rão respondidos aos interessados, dando-se ciência aos demais adquirentes do
EDITAL, antes da abertura da sessão;

16.1.2. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela perti-
nente,  devendo,  por  conseguinte,  enviar  sua PROPOSTA DE DESCONTO à
COMISSÃO até a data e hora marcados para a abertura da sessão.

16.2. A Comissão do RDC, auxiliada pelo setor técnico competente, decidirá sobre a
impugnação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso contrário poderá abrir ou sus-
pender a sessão, na forma da lei, antes do julgamento do mérito, se for o caso.

16.2.1. Na contagem dos prazos não serão contabilizadas as horas dos dias não úteis.

16.3. Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração
do vencedor), se dela discordar, a Licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para in-
terpor recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata;

16.4. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a reali-
zação do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formu-
lação das propostas.

16.5. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados a Comissão do RDC-Satuba
até 05 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas, pelo e-mail suprimen-
tos.satuba@  i  fal.edu.br  , ou, fisicamente, protocolando petição no campus Satuba deste
Ifal.

16.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibili-
zadas no Comprasnet.

17. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE DESCONTO

17.1. A participação  no RDC eletrônico  ocorrerá  mediante  utilização  da  chave  de
identificação e de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da PRO-
POSTA DE DESCONTO no valor total do item.

17.2. Após a divulgação do edital, os licitantes deverão encaminhar PROPOSTA DE
DESCONTO inicial até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamen-
te por meio do sistema eletrônico – http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - quan-
do, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

17.2.1. As propostas de desconto possuem prazo de validade não inferior a 120
(cento e vinte) dias consecutivos;

17.3. Os licitantes responsabilizar-se-ão por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico (www.comprasnet.gov.br), assumindo como firmes
e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Ifal responsabilidade por
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eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

17.4. Caberão aos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do RDC, ficando-os responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negó-
cios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

17.5. Até à data e horário fixado para a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar
ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

17.6. Como requisito para participação no RDC eletrônico, no momento do envio da
proposta o licitante deverá declarar por meio do sistema eletrônico as seguintes declara-
ções:

17.6.1. No caso de Microempresa – ME ou de Empresa de Pequeno Porte - EPP,
que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
em seu Art. 34, declarando que a Empresa/Cooperativa está apta a usufruir o tra-
tamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Comple-
mentar;

17.6.2. Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
Edital;

17.6.3. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação
no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrên-
cias posteriores;

17.6.4. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (qua-
torze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal;

17.6.5. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira
independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2,
de 16 de setembro de 2009, da SLTI/MP;

17.7. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo pre-
sidente, na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do proces-
so, não havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.

17.8. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa licitante estará sujeita à ti-
pificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Bra-
sileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, além de
poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital.
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17.9. Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema COMPRAS GOVERNAMEN-
TAIS o licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento de-
verá ser utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto ofertado”. Não serão aceitas
descrições  como:  “CONFORME EDITAL” ou  “DESCRIÇÃO CONTIDA NO INS-
TRUMENTO CONVOCATÓRIO”, etc.

17.10. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente
das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

17.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

17.12. O desconto proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe as-
sistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omis-
são ou qualquer outro pretexto.

17.13. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no
instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos;

17.14. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidirá linearmente
sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento
convocatório;

17.15. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo
o licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

17.16. Quaisquer elementos que possam identificar o licitante importará na desclassifi-
cação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital

17.17. Na Proposta de Preços deverão constar as seguintes condições:

17.17.1. A empresa  deverá mencionar a  descrição detalhada do objeto
ofertado.

17.17.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte)
dias corridos, a contar da data de sua apresentação e do início e término do serviço não
superior aos prazos constantes no Projeto Básico (e/ou Cronograma Físico-Financeiro),
contados a partir do recebimento da ordem de serviço pela contratada. Em caso de omis-
são, o prazo de início do serviço será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, a contar
partir do recebimento da ordem de serviço pela contratada.

17.17.3. Declaração expressa que os preços contidos na proposta incluem
todos os custos e despesas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Edital e seus anexos.

17.18. A VISITA AO LOCAL DO SERVIÇO É  FACULTATIVA, NO ENTANTO, O
LICITANTE QUE OPTAR POR  NÃO REALIZÁ-LA DEVERÁ DECLARAR QUE
ASSUME TODOS OS RISCOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO,
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TENDO EM VISTA, QUE NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Contato  para agendamento:  Departamento de Infraestrutura e  Manutenção do
Campus Satuba (82) 2126-6528/ 981016652 (Uilianne).

17.19. A proposta deverá constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

17.20. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços,  não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.

17.21. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe as-
sistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omis-
são ou qualquer pretexto.

17.22. A proposta vencedora provisoriamente ajustada ao último lance dado, deverá ser
encaminhada ao presidente da Comissão de RDC com a planilha de formação de pre-
ços, mediante sua solicitação através do chat. O envio deverá ser feito exclusivamente
via anexo do sistema Comprasnet, salvo disposição contrária do pregoeiro expressa no
chat.

17.22.1. Outros documentos necessários para avaliação da proposta deve-
rão seguir as mesmas regras de envio do item 6.22

17.23. O orçamento estimativo (da Administração) foi concluído em 10 de setem-
bro de 2018, e as fontes de seu preço foram o Sistema Nacional de Pesquisa de Cus-
tos e Índices da Construção Civil (SINAPI) – junho/2018 - Região Alagoas; e o
ORSE-junho/2018.

17.24. A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva
e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alte-
ração.

17.25. Conforme Art. 8º, inciso III, § 2º, do Decreto nº 7.581/11 o contratado deverá
conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da
licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos ór-
gãos de controle interno e externo.

18. DA SESSÃO PÚBLICA

18.1. CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME ELETRÔNI-
CO

18.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, provido pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio eletrônico <www.com-
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prasgovernamentais.gov.br>;

18.1.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também de-
verão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber ins-
truções detalhadas para sua correta utilização.

18.1.3. O credenciamento do Licitante dependerá de registro cadastral atualizado
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também
será requisito obrigatório para fins de habilitação.

18.1.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabili-
dade legal do Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao RDC, na forma eletrônica.

18.1.5. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclu-
siva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representan-
te, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Ifal, responsabilidade por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

18.2. DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO

18.2.1. A abertura da sessão pública deste certame será conduzida pela Comis-
são do Regime Diferenciado de Contratações – RDC ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.

18.2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público do Ifal, membro da
COMISSÃO DE RDC, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados
ou  transferidos  no  endereço  eletrônico  <http://www.comprasgovernamentais.-
gov.br/>.

18.2.3. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digi-
tação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subse-
quente encaminhamento da PROPOSTA DE DESCONTO, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edi-
tal;

18.2.4. O encaminhamento da PROPOSTA DE DESCONTO pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.
A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOS-
TA DE DESCONTO e seus lances;

18.2.5. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do RDC, ficando responsável pelo ônus decorrente da per-
da de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sis-
tema ou de sua desconexão.
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18.2.6. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Comissão do RDC e os
licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo pró-
prio do sistema eletrônico, salvo quando o edital estabelecer o contato através de
outro meio.

18.2.7. Se ocorrer a desconexão do Presidente no decorrer da etapa de lances, e
o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

18.2.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do RDC Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento
dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do presi-
dente aos participantes, no sítio <http://www.comprascovernamentais.gov.br/>.

18.2.9. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no
certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se reto-
mar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do RDC
Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemen-
te, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.

18.2.10. No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob
sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.

18.2.11. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos,
no Aviso da licitação e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o
horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.

19. DA ABERTURA DA PROPOSTA DE DESCONTO E DA ETAPA COMPE-
TITIVA

19.1. O Presidente da Comissão verificará as propostas apresentadas e desclassificará,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabeleci-
dos neste Edital.

19.2. Somente os licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.

19.3. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sis-
tema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes;

19.4. O modo de disputa será aberto, onde aberta a etapa competitiva, os Licitantes
classificados poderão encaminhar lances públicos, sucessivos, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados
no registro de cada lance.

19.5. Durante o transcurso da sessão, os licitantes terão informações, em tempo real,
do valor do menor lance (maior desconto) registrado, mantendo-se em sigilo a identifi-
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cação do ofertante;

19.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado
e registrado no sistema. Será permitida aos licitantes a apresentação de lances interme-
diários durante a disputa. São considerados intermediários os lances iguais ou superiores
ao menor (maior desconto) já ofertado;

19.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, su-
jeitando-se a licitante desistente às sanções previstas neste Edital. Os lances apresenta-
dos e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer altera-
ção.

19.8. Durante a fase de lances, o membro da Comissão poderá excluir, justificadamen-
te, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

19.9. A primeira etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Presi-
dente da Comissão que informará o horário previsto para o início do tempo de iminên-
cia;

19.10. Decorrido o prazo fixado pelo Presidente da Comissão, o sistema eletrônico ini-
ciará a segunda fase, encaminhando aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determina-
do pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances;

19.11. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através dos
seguintes critérios, nesta ordem:

I.  Disputa  final,  em  que  os  licitantes  empatados  poderão  apresentar  nova
proposta fechada em ato contínuo à classificação;
II. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliação instituído;
III. Os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991, e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e
IV. Sorteio;

20. DA NEGOCIAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

20.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Presidente poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta.

20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pe-
los demais licitantes.

20.3. O Presidente anunciará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão
acerca da aceitação do lance de menor valor.
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20.4. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MAIOR DESCON-
TO;

20.5. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que ti-
ver seu preço aceito) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassifica-
da caso:

20.5.1. Seu preço global orçado, o preço de qualquer uma das etapas previstas no
cronograma físico-financeiro  (incluído o BDI)  superarem o valor  calculado a
partir do sistema de referência utilizado.

20.5.2.   Apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, in-
compatíveis com os preços dos insumos e com os salários de mercado, e seus
respectivos encargos sociais, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à tota-
lidade da remuneração. Nesses casos, o Ifal, para fins de comprovação da com-
patibilidade dos valores apresentados com os preços praticados no mercado, exi-
girá da empresa licitante, a relação explícita dos preços dos insumos, fonte pes-
quisada, valor da mão de obra e a discriminação e valor do BDI utilizado.

20.5.3. O desconto proposto não incida linearmente em todos os itens da planilha
de preço;

20.5.4. Na  planilha  da  proposta,  sejam  omitido(s)  item(ns)  e/ou  preço(s)  de
item(ns);

20.5.5. Que apresentar proposta alternativa, com oferecimento de vantagens não
previstas;

20.5.6. Não  obedeça  às  especificações  técnicas  previstas  no  instrumento
convocatório;

20.5.7. Apresente  preço  manifestamente  inexequível  ou  permaneça  acima  do
orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no ca-
put do art. 9º do Decreto 7.581/11;

20.5.8.  O BDI apresentado pela licitante não poderá ser superior ao adotado pelo
Ifal: 30,80% (trinta vírgula oitenta por cento), conforme memória de calculo
do BDI em anexo, sendo aceitável o que estiver entre 21,70% (vinte e um vír-
gula setenta por cento) e 30,80% (trinta vírgula oitenta por cento), em conso-
nância com o Acórdão 2.622/2013. O BDI fora dos limites fixados será motivo
de desclassificação da proposta se restar comprovada em sede de diligências que
ensejará a inexequibilidade ou sobrepreço.

20.5.9.  Apresente BDI sem conter os itens normativamente exigidos e citados
neste edital ou com qualquer outro erro, mesmo após a concessão de prazo para
diligências;

20.5.10.  Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
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Administração Pública; ou

20.5.11. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do
instrumento convocatório, desde que insanável. Serão considerados vícios insa-
náveis aqueles cuja correção altere substancialmente o conteúdo da proposta.

20.6. Conforme art 7º, X, § 1º do Decreto nº7581/2011, é facultado à comissão de lici-
tação, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que entender necessárias.
Assim, caso a licitante apresente sua proposta com as falhas elencadas neste item 9, a
comissão concederá o prazo de 24h de diligências para a correção das falhas, desde que
mantido ou reduzido o preço da proposta.

20.7.  O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-
lo caracteriza hipótese de desclassificação da proposta.

20.8. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com
a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alega-
ções de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especifica-
ções, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapas-
sar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

20.9. Se a Comissão de Licitação, por meio de contraprova, concluir pela não validade
do relatório técnico circunstanciado, o licitante será considerado desclassificado.

20.10. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total resultante de cada
item, prevalecerá o primeiro; no caso de divergência entre os valores numéricos e os va-
lores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

20.11. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade
da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

20.11.1. Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferi-
ores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento)  do valor  orçado pela  administração,  que será calculada somando-se o
preço  de  cada  uma das  propostas  com valor  superior  a  50% (cinquenta  por
cento) do valor orçado pelo Ifal, dividindo-se o resultado obtido pelo respectivo
número de propostas envolvidas nesta operação, ou

b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública.

20.12. As  propostas  que  forem  desclassificadas  pelos  motivos  previstos  nos  itens
20.5.1. não entrarão no cálculo da média a que se refere o item 20.11.1. “a”.

20.13. A administração conferirá ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibi-
lidade da sua proposta.

20.14. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é com-
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patível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global.

20.15. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a
serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalida-
de da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

20.16. A licitante melhor classificada e que tiver seu preço aceito deverá apresentar a
proposta financeira (planilha de formação de preços) propriamente dita, DENTRO
DO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONTADAS DA CONVOCA-
ÇÃO  DO  ANEXO.  ESSE  PRAZO  PODERÁ  SER PRORROGADO  POR ATÉ  24
(VINTE E QUATRO) HORAS, DESDE QUE SOLICITADO PELA EMPRESA, POR
E-MAIL OU PELO COMPRASNET, E, ACEITO PELA COMISSÃO DO RDC.

20.16.1. Na contagem dos prazos não serão contabilizadas as horas dos dias não
úteis.

20.17. A  proposta financeira (planilha de formação de preços) propriamente dita
será composta, obrigatoriamente, dos seguintes documentos, os quais devem estar ane-
xados à referida proposta financeira:

a) Planilha orçamentária sintética,  elaborada usando-se duas casas decimais,
sendo que o resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade deverá
ser exata, bem como a soma dos itens multiplicação do preço unitário pela quanti-
dade deverá ser exata, bem como a soma dos itens. Deverão ficar discriminados
quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, Deverá ser ado-
tado o modelo do Anexo III, com a indicação do percentual adotado do BDI.Este
percentual deverá incidir, assim como consta no modelo, no valor de cada serviço
e não no preço unitário.

a.1)  Os  preços  unitários  e  parciais  de  cada  item  deverão  ser  escritos  em
algarismos e o preço global em algarismos e por extenso, na expressão monetária
vigente no país, para execução completa da obra ou serviço;

a.2) Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os tributos, as taxas, os
encargos  sociais,  previdenciários  e  trabalhistas,  todos  os  equipamentos,
instrumentos,  ferramentas  e  máquinas  necessárias  ao  desenvolvimento  dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços,
bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. A taxa
de rateio da administração central, os percentuais de tributos incidentes sobre o
preço  do  serviço,  excluídos  aqueles  de  natureza  direta  e  personalística  que
oneram o contratado, a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e a
taxa de lucro, comporão, no mínimo, o BDI.

b) Planilha  de  composição  de  custos  unitários  (analítica)  dos  itens  da
planilha  orçamentária  considerados  materialmente  relevantes,  ou  seja,
aqueles  de  maior  impacto  no  valor  total  da  proposta  e  que,  somados,
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representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orçamento estimado
ou que sejam considerados essenciais à funcionalidade da obra ou do serviço de
engenharia,  os  quais  correspondem  aos  itens  do  grupo  A  da  curva  ABC
apresentada  no  anexo  III deste  edital.  A planilha  de  composição  de  custos
unitários (analítica) deverá ser numerada observando a mesma sequência dos
itens da planilha orçamentária sintética. Ao final do certame, sendo considerada
vencedora, a licitante deverá apresentar as  demais composições em até 5 dias
úteis a contar da solicitação da Comissão de RDC.

c) Cronograma físico e financeiro, conforme Anexo IV.

d)  Composição  da  taxa  de  BDI  (Bonificação  e  Despesas  Indiretas), e  a
metodologia  utilizada  para  sua  obtenção,  que  contenha,  no  mínimo,  taxa  de
rateio da administração central, percentuais de tributos incidentes sobre o preço
do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o
contratado, taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e taxa de lucro,
sendo vetada a inclusão de Contribuição Social Sobre Lucro Líquido - CSLL e
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, nesta composição. Para composição do
BDI as licitantes deverão adotar a fórmula, em conformidade com o julgado do
Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do Acórdão 2.622/2013, conforme
Anexo VI;

e) Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta. Composição dos
Encargos Sociais adotados na proposta. Não serão aceitos índices diferente dos
estabelecidos na legislação vigente para o licitante (Anexo VII);

20.18.  A não apresentação de qualquer um dos documentos citados no item anterior
acarretará em desclassificação do licitante.

20.19. Na divergência entre o custo constante da planilha de composição de custos uni-
tários e o constante da planilha de orçamento sintético, bem como cálculos errados da
composição, a proposta será desclassificada, caso seja insanável.

20.20. Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as espe-
cificações e condições, estabelecidas neste edital e seus anexos.

20.21. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Presidente do RDC divulgará o re-
sultado do julgamento das propostas de preços.

20.22. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indica-
da nesta condição será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

20.23. A Comissão do RDC poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro
de pessoal do Ifal.

20.24. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclu-
sive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

20.25. No preço proposto já deverão estar inclusas todas as despesas e tributos.
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20.26. A proposta deverá conter ainda:

a)  A indicação e descrição detalhada das características técnicas do serviço que
compõe o objeto desta licitação, em conformidade com os requisitos, especifica-
ções e condições estipuladas neste Edital, e demais especificações que permitam
aferir com precisão ao solicitado no edital;

b) A razão social da proponente, endereço completo, telefone, endereço eletrônico
(e-mail), mencionando o banco, número da conta corrente e da agência bancária
no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do
certame;

c) O prazo de início, de conclusão e de garantia do serviço, bem como o de vali-
dade da proposta e o de pagamento, na forma descrita neste edital e seus anexos,
donde caso a proposta não conste estas informações, serão considerados os prazos
do edital.

20.27.  Segundo §7º do Art. 42 do Decreto nº 7.581/2011, a diferença percentual entre o
valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitários do orçamento esti-
mado pela administração pública não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em
decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária.

21. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

21.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apre-
sentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microem-
presa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à
proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

21.1.1.  A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem auto-
mática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à
proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilita-
tórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu
favor o objeto deste RDC;

21.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte
mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma auto-
mática, convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
situação.

21.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automati-
camente à vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;
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21.1.4. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco)
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto na Lei Comple-
mentar nº 147/2014.

21.2. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta condição, o procedi-
mento licitatório prossegue com os demais licitantes.

22. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

22.1. A  licitante  vencedora  deverá  providenciar  o  envio  da  documentação
referente  à  HABILITAÇÃO  JURÍDICA,  QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-
FINANCEIRA,  REGULARIDADE FISCAL e  TRABALHISTA e QUALIFICA-
ÇÃO TÉCNICA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da solicitação,
anexando  na  opção  “Enviar  anexo”,  conforme orientações  presentes  no  manual  do
usuário fornecedor disponibilizado pelo comprasnet (http://comprasnet.gov.br/publica-
coes/manuais/Manual_RDC_Eletronico_Fornecedor.pdf),  podendo ser  incluídos  quan-
tos arquivos forem necessários, desde que não ultrapasse o limite do sistema;

22.1.1. Não serão aceitos arquivos enviados por outros meios que não sejam o sistema
do comprasnet.

22.2. A comprovação do cumprimento das  exigências  relativas  à  HABILITAÇÃO
JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e REGULARIDA-
DE FISCAL e TRABALHISTA pela licitante que tiver obtido o MAIOR DESCON-
TO, será realizada:

22.2.1. Mediante consulta “on-line” no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, sendo esta consulta parte integrante do processo (Art. 4,
§3, da Instrução Normativa nº 02, de 11 de Outubro de 2013), sendo verificados
os níveis validados referentes a:

I. Credenciamento

II. Habilitação jurídica

III. Regularidade Fiscal Federal

a) Receita Federal do Brasil – Receita

b) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

c) Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

IV. Regularidade Fiscal Estadual/Municipal

a) Receita Estadual/Distrital

b) Receita Municipal

V. Qualificação Econômico-Financeira
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a) A comprovação de boa situação financeira da empresa através dos Índices de 
Liquidez geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deve-
rão ser maiores a 1,00 (um inteiro);

11.2.1.1. Será verificada a composição societária das empresas a serem
contratadas, no sistema SICAF, para comprovar a inexistência de servidores do
órgão contratante na relação de sócios.

11.2.1.2. Caso a Licitante não esteja com sua Habilitação Jurídica, Regu-
laridade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira válidas perante o SICAF e
sítio oficial correspondente e apresente cópia do Recibo de Solicitação de Servi-
ço entregue à sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, na sessão perti-
nente, nos termos do art. 37 da Instrução Normativa nº 2, de 11/10/2010, a CO-
MISSÃO fará diligência junto à SLTI;

11.3. A Comissão verificará mediante consulta “online” nos respectivos sítios eletrôni-
cos dos órgãos oficiais:

11.3.1. A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria-Geral da
União - CGU, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltranspa-
rencia.gov.br);

11.3.2. A existência de registros impeditivos de contratação por improbi-
dade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de im-
probidade Administrativa e Inelegibilidade disponível no Portal do Conselho Na-
cional de Justiça – CNJ (http://www.cnj.jus.br); e

11.3.3.  A validação  da  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –
CNDT perante a Justiça do Trabalho, ou Certidão Positiva com Efeito de Negati-
va, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei  no  5.452,  de  01/05/1943,  e  instituída  pela  Lei  nº  12.440,  de
07/07/2011;

11.3.4. A existência de certidão negativa de empresas inidôneas do Tribu-
nal de Contas da União -TCU.

11.3.5. A existência de situação regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Público Federal - CADIN.

11.4. A licitante vencedora deverá providenciar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITA-
ÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e REGULARIDA-
DE FISCAL e TRABALHISTA, devendo ser encaminhados os seguintes documentos:

11.4.1. Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou extraju-
dicial,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da Licitante, Justiça Comum;
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11.4.2. Contrato social e suas alterações;

11.4.3.O licitante que não comprovar boa situação financeira da empresa
através dos Índices de Liquidez geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC),  fica obrigado a comprovar, na data de apresentação das propos-
tas, por intermédio de seu Balanço Patrimonial, que possui Capital ou Patrimô-
nio Líquido Mínimo igual ou superior a  10% (dez por cento) do valor de sua
PROPOSTA DE DESCONTO final;

VI. Qualificação Técnica

11.5. A comprovação do cumprimento das exigências relativas à  QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

11.5.1. Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CAU/BR, em nome da empresa, com validade na data de recebimento dos do-
cumentos de habilitação, emitida pelo CREA e/ou pelo CAU/BR da jurisdição da
sede da licitante.

11.5.2. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica,  expedida pelo CREA/
CAU-BR/CFT, na qual conste no quadro de responsáveis técnicos, pelo menos
um Engenheiro Eletricista e/ou Eletrotécnico. No caso de pessoa física, será acei-
ta Certidão de registro de pessoa física do responsável técnico,  desde que seja
Engenheiro Eletricista e ou Eletrotécnico;

11.5.3.  Atestado(s)  de  capacidade  técnico-operacional,  em nome da
empresa licitante,  comprovando aptidão para desempenho de atividade perti-
nente e compatível com o objeto da licitação, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito  público  ou  privado  contratante  da  obra,  devidamente  registrado(s)  no
CREA e/ou  CAU/BR,  acompanhado(s)  da(s)  respectiva(s)  Certidão(ões)  de
Acervo Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA, em nome de profissional de nível
superior legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante, ou
devidamente registrado no CREA e/ou CAU/BR, onde fique comprovada a sua
responsabilidade técnica na execução de obra de construção. SENDO ADMITI-
DA A SOMA atestados a fim de que todos os serviços sejam contemplados. En-
tende-se como pertinente e compatível, o(s) atestado(s) que comprove(m) a reali-
zação anterior das parcelas de maior relevância, com os seguintes quantitativos
mínimos:

a) Instalação de luminárias com lâmpadas de LED tubular de sobrepor – pelo menos 
370 luminárias

b)  Instalação  de  grupo  gerador  com  quadro  de  transferência  automático  180  kva-
380/220 – pelo menos 1 gerador;
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c) Lançamento de cabo de 2,5 mm² - pelo menos 16.000 metros em instalações 
prediais.

12. 11.5.4. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente,
na  data  prevista  para  entrega  da  proposta,  responsável(is)  técnico(s)
profissional(is)  habilitado(s)  com atribuições  na(s)  área(s)  referida(s)  no  item
11.5.2, detentor(es) de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da região pertinente, de trabalhos de características semelhantes,
como projetos de edificações educacionais ou afins. Apesar de o novo entendi-
mento  do  TCU  em  Acórdão  nº534/2016  permitir  a  exigência  de  acervo
(quantitativo)  para comprovação da capacidade técnico-profissional,  pela
complexidade do serviço, optou-se, no caso de pessoas jurídicas, por não fa-
zer tal  exigência,  restringindo-se à solicitação do documento da alínea c)
deste item. Para pessoas físicas será aceito atestado comprovando a capaci-
dade técnico-profissional para os serviços e quantitativos do item 11.5.3.

11.5.4.1. A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados
na alínea anterior com a empresa licitante deverá ser feita por meio de um
dos seguintes documentos:

Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério
do Trabalho; ou

Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissio-
nal; ou

Contrato Social ou último aditivo se houver; ou

Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício.

11.5.4.2.  Com  base  no  artigo  24,  inciso  V  §  2º,  da  Lei  nº
12462/2011, o Ifal, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Naci-
onal de Informações Sociais), para comprovar o vínculo empregatício do(s)
responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com o licitante.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

12.1. A Comissão do RDC poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emis-
sores de certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes;

12.2. Caso algum dos documentos de habilitação venha a perder a validade no curso
da licitação, a Comissão do RDC poderá, conforme lhe faculta o § 3º do art. 43 da Lei
n.º 8.666/93, efetuar consulta ao órgão responsável pela emissão do documento, para
verificação de sua regularidade;

12.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original
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ou por qualquer processo de cópia autenticada, inclusive por cartório competente ou
pela Comissão de RDC, ou ainda em publicação feita em veículo de imprensa apropria-
do.

12.4. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, caso
a Comissão de RDC julgue conveniente.

12.5. A Administração  não  se  responsabilizará  pela  eventual  indisponibilidade  dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilita-
do.

12.6. O não atendimento a qualquer das condições previstas provocará a inabilitação
do licitante vencedor.

12.7. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome
do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

12.8. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fis-
cal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emi-
tidos somente em nome da matriz.

12.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for decla-
rado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração,
para a regularização e apresentação da documentação.

12.10. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de ha-
bilitação, a Comissão do RDC examinará a proposta subsequente e assim sucessivamen-
te, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

12.11. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será de-
clarado vencedor.

12.12. Da subcontratação:

12.12.1. É permitida a subcontratação parcial  do objeto,  até o limite de
17,48% (dezessete vírgula quarenta e oito por cento), referente aos serviços
de:  Instalações de Cabeamento Estruturado e CFTV.

12.12.2. A subcontratação  depende  de  autorização  prévia  e  expressa  da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

12.12.3. As  empresas,  inclusive  microempresas  e  empresas  de  pequeno
porte, a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pelos licitan-
tes no momento da apresentação das propostas, com a descrição dos bens e servi-
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ços a serem fornecidos e seus respectivos valores; - no momento da habilitação e
ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação de regularida-
de fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob
pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art.
4º do Decreto nº 8.538, de 2015; e demais determinações do item 9 do projeto
básico anexo a este edital

12.12.4. A subcontratação deverá seguir o que estabelece o item 9 do Pro-
jeto Básico (Anexo I) e a Minuta de Contrato (Anexo X).

13. DOS RECURSOS

13.1. Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação.

13.2. Declarado o vencedor, a Comissão do RDC concederá prazo mínimo de 10 (dez)
minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

13.3. Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta
ou da habilitação deverão manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, a
sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

13.4. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Comissão do RDC ad-
judicar o objeto ao licitante vencedor.

13.5. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficando os de-
mais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema,
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo que na
fase recursal, serão analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou
lances e à habilitação do vencedor.

13.6. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarra-
zões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encer-
ramento da fase de lances.

13.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
Comissão de RDC no prédio principal do IFAL – Campus Satuba, no endereço Rua 17
de Agosto,  s/n,  Centro.  Satuba/AL. CEP 57.120-000,  nos dias  úteis,  das 08:00 às
12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

13.8. Os  recursos  serão  processados  na  forma  do  Decreto  7.581/2011,  sendo
desconsiderados  pelo  Presidente  da  Comissão  os  recursos  interpostos  fora  do  meio
eletrônico – Sistema COMPRAS GOVERNAMENTAIS;

13.9. Caso  o  Presidente  decida  pelo  indeferimento  do  recurso,  a  questão  será
apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá
ratificar ou não a decisão do Presidente antes da adjudicação.
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13.10. Caso  não  ratifique  a  decisão  do  Presidente,  a  Autoridade  Competente
determinará as medidas que julgar cabíveis no caso.

13.11. O recurso contra a decisão do Presidente não terá efeito suspensivo.

13.12. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento;

13.13. O recurso  interposto  em desacordo  com as  condições  deste  EDITAL e  seus
ANEXOS não serão conhecidos;

13.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-
se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

13.15. Os  prazos  previstos  neste  EDITAL  e  seus  ANEXOS  iniciam  e  expiram
exclusivamente em dia de expediente no âmbito do Ifal.

14. DO ENCERRAMENTO

14.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o Ifal poderá ne-
gociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado;

14.2. Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado
a Autoridade Competente que poderá:

a)  determinar  o  retorno  dos  autos  para  saneamento  de  irregularidades  que  forem
supríveis;

b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao
órgão requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do
contrato.

14.3. Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará no site do Ifal os atos de ad-
judicação do objeto, de homologação do certame, bem como os valores do orça-
mento previamente estimado para a contratação;

14.4. É facultado ao Ifal, quando a Licitante adjudicatária não cumprir as condições
deste Edital e seus Anexos, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não assi-
nar o Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições
estabelecidas:

14.4.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas
no Art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste edital;

14.4.2. Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
celebração do Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo Licitante vencedor.
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14.4.3. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos
do  subitem  acima,  o  Ifal  poderá  convocar  os  Licitantes  remanescentes,  na
ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertada por
estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado
para  a  contratação,  inclusive  quanto  aos  preços  atualizados  nos  termos deste
Edital.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. A autoridade competente, à vista do relatório da Comissão de RDC, proferirá sua
decisão, confirmando, ou não, o resultado da licitação, homologando o procedimento li-
citatório e adjudicando o objeto da licitação a empresa vencedora.

15.2. Após a homologação do resultado da licitação, o licitante vencedor será notifica-
do por escrito para formalizar a contratação, mediante assinatura de instrumento particu-
lar, observadas as cláusulas e condições deste Edital e seus anexos, e da proposta vence-
dora.

15.3. É facultado ao Ifal, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e con-
dições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições, propostas pelo 1º (primeiro) clas-
sificado, inclusive quanto aos preços, desde que favorável ao Ifal, ou revogar a licitação,
independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital, ao licitante original-
mente vencedor.

15.4. Na hipótese prevista no subitem 15.3, da ocorrência de fatos supervenientes ou
só conhecidos após o julgamento, será procedida nova classificação, efetuando-se a con-
vocação dos licitantes remanescentes, em conformidade com o disposto no subitem an-
terior.

15.5. O licitante vencedor deverá manter todas as condições da habilitação e qualifica-
ção exigidas neste Edital, como requisito para a assinatura do Contrato, sob pena de
aplicação de sanções.

15.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento, somente poderá re-
vogar a licitação por razões de interesse público, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

15.7. A revogação da licitação, não representa aos licitantes interessados direito a
qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores.

16.  DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

16.1. Após a adjudicação e homologação, o licitante sagrado vencedor do certame de-
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verá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação feita pela Comissão
de RDC, prorrogáveis a critério da Comissão, a seguinte documentação complementar:

a) Planilha de composição de custos unitários (analítica)  de  todos os itens  da
planilha orçamentária. O referido orçamento analítico deverá ser numerado obser-
vando a mesma sequência dos itens da planilha orçamentária. A composição de pre-
ços unitários e a cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julga-
mento será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o di-
reito de pleitear posteriormente qualquer alteração, seja para mais ou para menos,
em relação ao objeto licitado. Na composição desses itens deverá, obrigatoriamente,
constar, no mínimo, a mão-de-obra e a carga horária da composição apresentada
pela Administração.

b) DVD/CD com os arquivos digitais da documentação da proposta listada do item
9 deste edital.

16.2. A adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias, após formalmente convidada,
para assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo constante do Anexo X deste Edital;

16.2.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quan-
do solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa
seja aceita pelo Ifal.

16.3.  Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital;

16.4.  A CONTRATADA deverá manter situação regular junto ao Cadastro Informati-
vo de Créditos do Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

16.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qual-
quer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalte-
radas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido;

16.6. A CONTRATADA deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e re-
gistros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou Empregados
do Órgão ou Entidade Contratante e dos Órgãos de Controle Interno e Externo.

17. DAS SANÇÕES

17.1.  Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no ins-
trumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais, o lici-
tante que:

17.1.1.  Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato,
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inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da Lei nº
12.462/2011;

17.1.1.1.  O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato. O prazo poderá ser prorroga-
do, por igual período, por solicitação justificada e aceita pela Administração.

17.1.2.  Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar docu-
mento falso;

17.1.3.  Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificado;

17.1.4.  Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devi-
damente justificado;

17.1.5.  Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

17.1.6.  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

17.2. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, após devida-
mente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecu-
ção total do contrato, sujeitando-a às penalidades estabelecidas neste instrumento e na
legislação pertinente.

17.3.  As sanções referentes à execução contratual são aquelas constantes na minuta
de contrato (Anexo X).

18. DA CONTRATAÇÃO

18.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à con-
tratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

18.2. Alternativamente à convocação para comparecer  perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assi-
natura  do adjudicatário,  mediante  correspondência  postal  com aviso  de  recebimento
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de seu recebimento.

18.3. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorroga-
do, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Adminis-
tração.

18.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta
“on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cu-
jos resultados serão anexados aos autos do processo. Tão somente a inscrição no CA-
DIN não determina a impossibilidade de contratar.

18.5. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regula-
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rizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de apli-
cação das penalidades previstas no edital e anexos.

18.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar
que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recu-
sar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde
que respeitadas a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da proposta
vencedora, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e demais normas legais perti-
nentes.

18.7. O prazo de vigência do Contrato será de 540 (quinhentos e quarenta) dias.

18.8. O prazo de execução total do serviço é de 840 (oitocentos e quarenta) dias,
contados a partir da emissão da ordem de serviço.

18.9. O serviço será executado em 18 (dezoito) etapas distintas, conforme cronograma
físico-financeiro (Anexo III).

18.10. Os prazos a que se referem os itens 29.7 e 29.8 poderão ser prorrogados, desde
que ocorra algum dos motivos elencados nos incisos I a VI do parágrafo 1º, do artigo
57, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

18.11. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993 e pelas cláusulas constantes na Minuta de Contrato (Anexo X), aten-
tando-se ainda para os  parâmetros adotados no contrato para a definição das subestima-
tivas ou superestimativas  relevantes para este objeto, conforme Acórdão nº1977/2013
do TCU.

18.12. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de refe-
rência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos
que modifiquem a planilha orçamentária.

18.13.  A CONTRATADA deverá atender o disposto na Instrução Normativa nº6 de 06
de julho de 208,  que dispões sobre cláusulas  assecuratórias dos direitos  trabalhistas
quando da execução indireta de obras públicas no âmbito da Administração Pública fe-
deral direta, autárquica e fundacional, conformo disposto em minuta de contrato (Anexo
X).

18.14.  A execução contratual será regida pelo que está estabelecido no Projeto Básico (Anexo I) e
Minuta de Contrato (Anexo X), além da legislação que rege este tipo de contratação.

19.  DA ENTREGA DO SERVIÇO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO

19.1.  Conforme item 13 do Projeto Básico e cláusulas contratuais.

20. SUSTENTABILIDADE

20.1.  Conforme item 3.2 do Projeto Básico (Anexo I), o projeto adotou medidas de
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sustentabilidade.  Um dos objetivos desta  obra é a modernização da rede elétrica do
Campus  objetivando  o  menor  consumo  de  energia  e  maior  durabilidade  dos
equipamentos.  Com  o  uso  de  iluminação  a  LED  com  certificado  do  INMETRO  e
substituição de condutores utiliza certificados, e dimensionados de forma adequada.

20.2. A Contratada deverá priorizar critérios de sustentabilidade previsto no decreto
7.746/12 e atender às solicitações do item 3.2 do Projeto Básico (Anexo I).

21. DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. As  atas  serão  geradas  eletronicamente  após  o  encerramento  da  sessão  pelo
Presidente da Comissão;
21.2.  Nas  atas  das  sessões  públicas  deverá  constar  o  registro  das  Licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação,
da(s) vencedora(s) e da manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for
o caso;
21.3. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.
21.4. Ao Magnífico Reitor compete anular este RDC por ilegalidade de ofício, ou por
provocação  de  qualquer  pessoa,  e  cancelá-lo  ou  revogá-lo  todo  ou  em  parte,  por
considerá-lo inoportuno, inconsistente ou inconveniente diante de fato superveniente,
mediante ato escrito e fundamentado.

21.5. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência de revogação ou
anulação  do  procedimento  licitatório,  ressalvado  o  direito  a  ampla  defesa  e  o
contraditório.

21.6. É facultada a  Comissão do RDC ou à autoridade superior,  em qualquer fase
deste  RDC, promover  diligência destinada a  esclarecer  ou completar  a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter
sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

21.7.  A Licitante  deverá  examinar  detalhadamente  as  disposições  contidas  neste
Edital  e
seus Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE DESCONTO submete a
Licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem
como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de
desconhecimento de qualquer pormenor;

21.8. No  caso  de  eventual  divergência  entre  o  EDITAL  de  Licitação  e  seus
ANEXOS, prevalecerão as disposições do primeiro.

21.9. No julgamento  das  propostas  e  na  fase  de  habilitação,  a  Comissão  do RDC
poderá  sanar  erros  ou  falhas  que  não  alterem  a  substância  das  propostas  e  dos
documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e
habilitação.

21.10. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na
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proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste RDC.

21.11. Na contagem dos prazos não serão contabilizadas as horas dos dias não úteis.

21.12. A participação neste RDC implica, automaticamente, na aceitação integral dos
termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis;

21.13. Este  RDC  poderá  ter  a  data  de  abertura  da  sessão  pública  transferida  por
conveniência do Ifal, sendo nesse caso dada ampla publicidade.

21.14. Manter  o  endereço,  contato  telefônico  e  eletrônico,  dados  do  SICAF
permanentemente atualizados, sob pena de aplicações de penalidades.

21.14.1. A  comunicação  oficial  se  dará  através  do  e-mail  e/ou  telefone,
informados no preâmbulo deste Termo de Contrato, cuja confirmação de recebimento
deve ser feita em até 02 (dois) dias corridos do seu envio, quando se dará o recebimento
ficto,  estando  passível  das  penalidades  previstas  no  Edital  e  no  contrato  a  não
atualização dos contatos eletrônico e telefônico, seja através do SICAF ou contato direto
com a Contratante.

21.15. Este  edital  é  instrumento  de  adesão,  donde  todos  que  participem  estão
automaticamente  de  acordo  com  suas  condições;  sua  interpretação  será  sempre  no
sentido de ampliação da disputa.0

22. DO FORO

21.1.  As questões  decorrentes  da execução deste  Edital,  que  não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas no Foro da Seção Judiciária do Estado
do Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Satuba, XX de xxxx de 20XX.

_________________________________

Ordenador de Despesa

_______________________________________________________________________

Rua 17 de Agosto, s/n, Centro. Satuba/AL. CEP 57.120-000

Telefone: (82) 2126-6525/6521. www.ifal.edu.br



                                                                            

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Instituto Federal de Alagoas
       Campus Satuba

         Departamento de Suprimentos

ANEXO 1 – PROJETO BÁSICO

PROJETO BÁSICO

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo nº 23041.01896/2019-10)

(Valor estimativo R$ 2.866.091,53)

(Local da prestação do serviço: Rua 17 de Agosto, s/n, Centro. Satuba/AL.

CEP 57.120-000)

ASSUNTO: Obra reestruturação das instalações elétricas, SPDA, cabeamento estruturado e CFTV
do Campus Satuba

1.OBJETO

Pleito para a contratação de empresa de engenharia para execução total da Obra reestruturação
das instalações elétricas, SPDA, cabeamento estruturado e CFTV do Campus Satuba, no regime de
execução indireta, empreitada por Preço Global, com fornecimento total de materiais, instalações de
equipamentos e mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instru-
mento e anexos.

O licitante vencedor do certame será chamado CONTRATADO e a instituição promotora do cer-
tame será chamada CONTRATANTE.

2.CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO E ENQUADRAMENTO LEGAL

2.1.Tipo de serviço: Serviço de engenharia;

2.2.Forma de execução do objeto: Indireta;

2.3.Licitação na modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO

2.3.1.Respaldado  pela  Lei  12.462/2011  e  regulamentado  pelo  Decreto  7.581/2011,  o  Regime
Diferenciado de Contratações (RDC) teve sua aplicação estendida às licitações e contratos para realização
de obras  e  serviços  de  engenharia  no  âmbito  dos  sistemas  públicos  de  ensino  (art.  1º,  §  3º  da  Lei
12.462/2011).

2.3.2.Optou-se pela adoção do Regime Diferenciado de Contratação (RDC) com o objetivo de garantir
maior celeridade ao processo licitatório, visto que esse novo regime possibilitou uma redução significati-
va de prazos licitatórios em relação aos processos de Concorrência, conduzidos pela Lei nº 8.666/1993,
com a possibilidade da inversão de fases e da adoção da forma eletrônica.

2.4.Regime e execução: Empreitada por preço GLOBAL;
2.4.1.Conforme relata o acórdão do TCU nº 1.978/2013 - Plenário o regime de empreitada por preço glo-
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bal deve ser empregado quando se tenha certeza acerca dos quantitativos dos serviços mais relevantes,
caso contrário deve-se adotar o regime de empreitada por preço unitário. Como o orçamento foi elaborado
de  posse dos projetos executivos é possível garantir uma precisão superior a 90% dos
quantitativos dos itens mais relevantes da planilha. Por essa razão, optou-se por adotar a  em-
preitada por preço GLOBAL.

2.5.Critério de julgamento: MAIOR DESCONTO;

2.6.Tipo de orçamento: NÃO SIGILOSO
2.6.1. Apesar do RDC possuir a opção de orçamento-sigiloso, optou-se por um orçamento não-sigi-
loso, pois o sigilo dos preços aumenta a possibilidade de fracasso na licitação, já que pode ocorrer
que todas as empresas estejam com valores de propostas em patamar superior ao critério de aceitabi-
lidade fixado pela Administração, mesmo com a possibilidade de negociação e mediação pela Co-
missão. Além disso, o orçamento-sigiloso pode também resultar em uma licitação deserta, visto que
o empresário, ao estar ciente do valor que poderá ser cobrado, terá mais motivação para que esses
custos sejam realizados, mesmo com o risco de não se sagrar vencedor.

2.7.Parcelamento:  O parcelamento da presente obra é considerado inviável tecnicamente,
pois consiste em um conjunto de serviços interdependentes, ou seja, para que um inicie
é preciso que o anterior seja concluído. Desse modo, uma empresa ficaria dependente da
outra, o que poderia gerar uma série de transtornos que resultariam no atraso da obra e
em possíveis prejuízos financeiros. Além disso, a logística necessária para esse tipo de
parcelamento pode vir a prejudicar o funcionamento da Instituição, pois a quantidade de
canteiros de obras e de funcionários seriam maiores, dificultando ainda a fiscalização
por parte da Administração. Tal parcelamento também não apresenta nenhuma vantajo-
sidade econômica para a Administração.

2.8.Tendo em vista que a obra em questão permite a participação de Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) no certame, asseguradas as vantagens da Lei Complementar 123/2006 nos artigos
43, 44 e 45, entende-se que inclusão de consórcio se faz redundante do ponto de vista da competitividade.
Ou ainda pode prejudicar a competitividade das ME e EPP, já que duas ou mais empresas podem se juntar
para realizarem uma única proposta, fazendo uma disputa desigual. Assim, considera-se que não há ne-
cessidade de consórcio para a execução da presente obra.

2.9.A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos e pela Lei nº
12.462, de 05 de Agosto de 2011, Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011 e pela Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, quando couber;

2.10.Custos e pesquisa de mercado: Deve-se observar o Decreto nº 7.983, de 2013,
que dispõe sobre a composição de custos (unitários e global) relativos a serviços de en-
genharia. (citar declaração).

2.10.1. Conforme indicado na planilha orçamentária, preços unitários que compõem a
mencionada planilha foram retirados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índi-
ces da Construção Civil (SINAPI) – JUNHO/2018 Região de Alagoas, quando os servi-
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ços não eram encontrados nesta planilha de referência, pesquisava-se no ORSE – JU-
NHO/2018. portal de compras governamentais e/ou pesquisa de mercados.

2.10.2. A planilha orçamentária foi concluída em 10 de setembro de 2018, por Edson
Tenório do Nascimento, portador do CPF 841.254.114-68.

2.10.3.O valor global estimado pela Administração inclui o BDI, calculado conforme composição em 
anexo. O BDI calculado foi de 30,80% sendo aceitável o que estiver entre 21,70% e 30,80%, conforme 
Acórdão do TCU 2622 de 2013 e conforme cálculo de BDI em anexo. Como a parcela de maior 
relevância financeira NÃO consiste em uma atividade que inclui o fornecimento de materiais e 
equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades 
próprias e diversas, NÃO será aplicado o BDI diferenciado dos demais.

3.JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1.Justificativa

3.1.1.Necessidade da contratação do serviço e quantitativo demandado - Conforme memorando eletrôni-
co Nº 39/2019 – PRDI/DIEX enviado pelo Engenheiro Shyrdnez de Azevedo Farias, considerando:

3.1.1.1. a precária situação da infraestrutura relacionada às instalações elétricas de média e de baixa ten-
são o que vem provocando constantes faltas de energia;

3.1.1.2. que os Sistema de proteção contra descarga atmosférica – SPDA não está funcionando no cam-
pus;

3.1.1.3. que é deficiente a situação do Cabeamento estruturado;

3.1.1.4. que não há sistema de CFTV para segurança do patrimônio e usuário;

3.1.1.5. que estão finalizados os projetos para reestruturação elétrica de média e baixa, rede de distribui-
ção primária e secundária,  medição de energia elétrica,  subestações SPDA, cabeamento estruturado e
CFTV , frutos do processo Nº 23041.007533/2016-15, pregão eletrônico 16/2016 e contrato 06/2016 –
Campus Satuba celebrado entre o Ifal e a empresa ELYT engenharia LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº
10.896.964/001-13 em 28 de novembro de 2016.

3.1.2.As especificações técnicas do serviço estão descritas nos projetos e memoriais descritivos em ane-
xo.

3.2.Sustentabilidade

3.2.1. Um dos objetivos desta obra é a modernização da rede elétrica do Campus
objetivando o menor consumo de energia e maior durabilidade dos equipamentos.
Com o uso de iluminação a LED com certificado do INMETRO e substituição de
condutores utiliza certificados, e dimensionados de forma adequada.

3.2.2. A Contratada deverá priorizar critérios de sustentabilidade previsto no decreto 
7.746/12:
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I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

II – preferência para materiais, tecnologias e matérias primas de origem local;

III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, 
serviços e obras.

3.2.3. A contratada deverá apresentar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos de 
Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, e que 
deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos 
competentes, com a devida anotação de responsabilidade técnica e as medidas de 
controle e efetivação.

3.2.4. Os recursos minerais empregados na obra devem ser oriundos de jazidas que 
possuam regularidade ambiental comprovada por órgão e autoridade competente. Os 
comprovantes deverão ser entregues à fiscalização.

3.2.5. A destinação final de resíduos deverá atender aos critérios estabelecidos pelo 
IMA e CONAMA.

3.2.6. A obra deverá ser entregue com a Licença de Operação devidamente emitida 
pelo órgão competente e sem condicionantes atreladas a obrigações da Contratada.

4.VISTORIA

4.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as
condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram
este Projeto Básico, podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização
de vistoria agendando com: Direção de Administração (82) 2126-6528.

4.2. A visita ao local do serviço é facultativa, no entanto, o licitante que optar por não
realizá-la deverá declarar que assume todos os riscos provenientes da execução do con-
trato, tendo em vista, que não aceitaremos reclamações posteriores.

4.2.1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para sessão pública;

4.2.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para o ato.
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4.2.3. Eventuais  dúvidas  de  natureza  técnica  decorrentes  da  realização  da  vistoria  deverão  ser
encaminhadas  à  Comissão  de  RDC,  para  o  seguinte  e-mail  cpl.reitoria@ifal.edu.br,  até  o  dia  útil
anterior à data fixada para a sessão pública.

4.3. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total
ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório.

5.LICITAÇÃO

5.1.Proposta

5.1.1. A proposta financeira (planilha de formação de preços) propriamente dita será
composta, obrigatoriamente, dos seguintes documentos, os quais devem estar anexados
à referida proposta financeira:

a) Planilha orçamentária sintética com a discriminação de quantidades, unida-
des, preços unitários, parciais e totais da obra. O percentual de BDI deverá inci-
dir, assim como consta na planilha da Administração, no valor de cada serviço e
não no preço unitário;

b) Planilha  de  composição  de  custos  unitários  (analítica)  dos  itens  da  planilha
orçamentária considerados materialmente relevantes, ou seja, aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total
do orçamento estimado ou que sejam considerados essenciais à funcionalidade da obra ou do
serviço de engenharia, os quais correspondem aos itens do grupo A da curva ABC apresentada
pela  Administração.  A  planilha  de  composição  de  custos  unitários  (analítica)  deverá  ser
numerada observando a mesma sequência dos itens da planilha orçamentária sintética. Ao final
do certame, sendo considerada vencedora, a licitante deverá apresentar as demais composições,
conforme prazo estabelecido pela Comissão de RDC;

c) Cronograma físico e financeiro, conforme apresentado pela Administração;

d) Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), e a metodologia utilizada
para sua obtenção, que contenha, no mínimo, taxa de rateio da administração central, percentuais
de  tributos  incidentes  sobre  o  preço  do  serviço,  excluídos  aqueles  de  natureza  direta  e
personalística que oneram o contratado, taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e
taxa de lucro, sendo vetada a inclusão de Contribuição Social Sobre Lucro Líquido - CSLL e
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, nesta composição. Para composição do BDI as licitantes
deverão adotar a fórmula, em conformidade com o julgado do Tribunal de Contas da União
(TCU) por  meio  do  Acórdão  2.622/2013,  conforme composição  do BDI em anexo.  O BDI
calculado foi de 30,80% (trinta vírgula oitenta por cento), conforme memória de cálculo do BDI
em anexo. O BDI apresentado pela licitante não poderá ser  superior 30,80% (trinta vírgula
oitenta  por  cento)  nem  inferior  21,70% (vinte  e  um vírgula  setenta  por  cento),  conforme
Acórdão 2.622/2013 e BDI da administração;

e) Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta. Composição dos Encargos Sociais
adotados na proposta. Não serão aceitos índices diferente dos estabelecidos na legislação vigente
para o licitante (Anexo VII);

5.1.2. Os critérios de negociação e da aceitabilidade da proposta serão estabelecidos em
instrumento convocatório.
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5.2.Habilitação

5.2.1. A licitante vencedora deverá providenciar o envio da documentação referente à
HABILITAÇÃO  JURÍDICA,  QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA,
REGULARIDADE FISCAL e  TRABALHISTA e QUALIFICAÇÃO TÉCNICA,
conforme exigências em instrumento convocatório.

5.2.2. A comprovação do cumprimento das exigências relativas à  QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

5.2.2.1. Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e  Urbanismo - CAU/BR, em
nome da empresa, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação,
emitida pelo CREA e/ou pelo CAU/BR da jurisdição da sede da licitante;

5.2.2.2. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA / CFT, na qual
conste no quadro de responsáveis técnicos, pelo menos um Engenheiro Eletricista e/ou
Eletrotécnico. No caso de pessoa física, será aceita Certidão de registro de pessoa física
do responsável técnico, desde que seja Engenheiro Eletricista e ou Eletrotécnico;

5.2.2.3. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa licitan-
te, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto da licitação, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado con-
tratante da obra, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU/BR, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA, em
nome de profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro per-
manente da licitante, ou devidamente registrado no CREA e/ou CAU/BR, onde fique
comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de obra de construção. SENDO
ADMITIDA A SOMA de atestados a fim de que todos os serviços sejam contemplados.
Entende-se como pertinente e compatível, o(s) atestado(s) que comprove(m) a realiza-
ção anterior das parcelas de maior relevância, com os seguintes quantitativos mínimos:

a) Instalação de luminárias com lâmpadas de LED tubular
de sobrepor – pelo menos 370 luminárias

b)  Instalação  de  grupo  gerador  com  quadro  de
transferência automático 180 kva-380/220 – pelo menos
1 gerador;

c) Lançamento de cabo de 2,5 mm² - pelo menos 16.000
metros em instalações prediais.
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5.2.2.4. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, responsável(is) técnico(s) profissional(is) habili-
tado(s)  com atribuições  na(s)  área(s)  referida(s)  no item  5.2.2.3,  detentor(es) de
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente,
de trabalhos de características semelhantes, como projetos de edificações educacio-
nais ou afins. Apesar de o novo entendimento do TCU em Acórdão nº534/2016 per-
mitir a exigência de acervo (quantitativo) para comprovação da capacidade téc-
nico-profissional, pela complexidade do serviço, optou-se, no caso de pessoas ju-
rídicas, por não fazer tal exigência, restringindo-se à solicitação do documento da
alínea a) deste item. Para pessoas físicas será aceito atestado comprovando a capa-
cidade técnico-profissional para os serviços e quantitativos do item “a”.

12.

2.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Dos Prazos

2.1.1. O prazo de execução da CONTRATADA será de 540 (quinhentos e quarenta)  dias corridos, a
contar da data descriminada como início na ordem de serviço emitida pelo fiscal previamente designado.

2.1.2. O  prazo  de  vigência  do  contrato  será  de  840  (oitocentos  e  quarenta)  dias  a  partir  de  sua
assinatura do contrato.

2.1.3. O  CONTRATADO  terá  até  30  (trinta)  dias  corridos  (após  a  assinatura  do  contrato)  para
providenciar: as licenças (quando couber), alvarás, CEI, ART’s (do responsável técnico pela obra e do
engenheiro  residente  na  obra),  visto  do  CREA-AL  (quando  couber);  diário-de-obra  devidamente
preparado  para  a  sua  abertura  e  comunicação  prévia  no  Ministério  do  Trabalho  (Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego – SRTE); lista de funcionário com nome completo, RG, CPF, data de
admissão  e  função  de  cada  trabalhador;  Atestados  de  Saúde  Ocupacional  –  ASOs  admissionais;
apresentação dos uniformes com a logomarca da empresa (ou crachás com identificação); apresentação do
comprovante de caução da obra;  e  demais documentos exigidos por órgãos públicos necessários para o
início da obra, após o qual será emitida a ordem de serviço.

2.1.4. O descumprimento de quaisquer dessas exigências veda a Ordem de Serviço.

2.1.5. Os prazos indicados nesta Cláusula poderão ser prorrogados, desde que ocorra algum dos motivos
elencados nos incisos I a VI do parágrafo 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

2.1.6. Toda prorrogação de prazo, seja de vigência ou de execução, será precedida da correspondente
adequação do cronograma físico-financeiro, bem como da justificativa por escrito e prévia autorização da
autoridade  competente  para  celebração  do  ajuste,  devendo  ser  formalizada  nos  autos  do  processo
administrativo.

2.2. Da limpeza do local da obra

2.2.1. Deve-se fazer  toda demolição e limpeza do local,  retirando-se,  nos termos  da  notificação da
fiscalização, todo o material rejeitado; bem como demolir e refazer imediatamente por sua conta tudo o
que  for  impugnado,  quer  em razão  de  material,  quer  por  erros  técnicos.  Os  materiais  passíveis  de
reaproveitamento serão retirados e acondicionados conforme orientação da fiscalização; não podendo, sob
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hipótese alguma, ser transportado, retirado ou reutilizado sem o consentimento da CONTRATANTE.

2.2.2. Apresentar  no  início  da  obra  o  Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil
(PGRCC) e aplicar as suas recomendações.

2.2.3. Manter organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do local da obra, especial-
mente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo re-
gularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

2.3. Da segurança patrimonial

2.3.1. Responder  pelas  perdas  e  danos  causados  por  seus  sócios,  empregados,  prepostos  ou
subcontratados  ainda  que  involuntariamente,  às  instalações  dos  prédios,  mobiliários,  máquinas,
equipamentos e demais bens da União ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços.

2.4. Das medidas de proteção e de segurança no trabalho

2.4.1. Apresentar  à Fiscalização as  medidas de segurança a serem adotadas durante a  execução dos
serviços,  em atendimento aos  princípios  e  disposições  da  NR 18 –  Condições  e  Meio Ambiente  do
Trabalho na Indústria da Construção, juntamente com um projeto de segurança no trabalho feito por um
especialista na área de segurança e higiene no trabalho.

2.4.2. Fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR – 6
Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI),  tais  como:  capacetes  e  óculos  especiais  de  segurança,
protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade
com a natureza dos serviços em execução, e exigir que sejam usados.

2.4.3. Manter no local da obra equipamentos e materiais básicos e pessoas orientadas para os primeiros
socorros nos termos da NR-18.

2.4.4. Atender as normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar as
pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas no serviço e objeto do contrato.

2.4.5. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

2.4.6. Comunicar  ao Fiscal  do contrato,  no prazo de 24 (vinte e  quatro) horas,  qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

2.4.7. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos
ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços e nos quais ficar comprovada a influência da má
gestão da obra.

2.5. Das responsabilidades sobre o serviço

2.5.1. Executar obrigatoriamente todo e qualquer serviço mencionado nos documentos que venham a
integrar o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificações etc.).

2.5.2. Executar  os  serviços  conforme projetos,  especificações  e  memoriais  descritivos anexo a  esse
processo e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais,  além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sua proposta, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

2.5.3. Verificar  e  conferir  todos  os  documentos  e  instruções  que  lhe  forem  fornecidos  pela
CONTRATANTE,  comunicando  a  esta,  qualquer  irregularidade,  incorreção  ou  discrepância  que
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desaconselhe  ou  impeça  a  sua  execução.  A  não  observância  destes  dispositivos  transferirá  à
CONTRATADA todas as responsabilidades pelo funcionamento e instabilidade do produto concluído.

2.5.4. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário  for,  a  fim de  que  não  venham a  ser  danificadas  as  redes  hidrossanitárias,  elétricas  e  de
comunicação.

2.5.5. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto,  gás,  energia  elétrica,  telefone,  etc.),  bem como atuar  junto  aos  órgãos  federais,  estaduais  e
municipais  e  concessionárias  de  serviços  públicos  para  a  obtenção  de  licenças  e  regularização  dos
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

2.5.6. Fornecer, para emprego na execução do serviço, somente material cuja qualidade seja comprovada
através de selo de qualidade ou testes executados por institutos de pesquisas tecnológicos autorizados,
bem como observar,  rigorosamente,  as especificações técnicas e as suas regulamentações aplicáveis a
cada  caso,  especialmente  as  recomendações  das  práticas  da  DIEX  (Diretoria  de  Infraestrutura  e
Expansão) e do fabricante, executando todos com esmero e perfeição.

2.5.6.1. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Básico e demais documentos anexos;

2.5.7. Sempre  que  pretender  aplicar  material  ou  equipamento  “similar”  na  execução  do  serviço,
submeter  à  CONTRATANTE,  por  intermédio  do  Fiscal  do  Contrato,  a  correspondente  consulta,
acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a análise e decisão, não servindo tal
consulta para justificar o não-cumprimento dos prazos previstos no contrato.

2.5.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo  fiscal  do  contrato,  os  serviços  efetuados  em que  se  verificarem vícios,  defeitos  ou  incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;

2.5.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada  a  descontar  da  garantia  prestada,  caso  exigida  no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

2.5.10. Apresentar à CONTRATANTE, quando do início da execução dos serviços, cópia do contrato
firmado com outras empresas subcontratadas.

2.5.11. Ficar o Engenheiro/ Arquiteto indicado como responsável técnico da contratada durante o
processo licitatório obrigado a vistoriar a obra periodicamente, realizando os devidos registros em
diário de obra, e a assinar relatórios, questionamentos e soluções técnicas. Uma substituição desse
profissional  só  pode  ocorrer  por  outro  de  igual,  ou  superior,  capacidade  técnica,  mediante
aprovação prévia da fiscalização.

2.5.11.1. Todo e qualquer problema técnico que venha a ser observado pela Contratada, e que não tenha
sido contemplado no projeto, deverá ser registrado em relatório técnico, já com a devida solução técnica,
e assinado, fundamentalmente, pelo Responsável Técnico pela obra, sendo facultativo o acompanhamento
da assinatura do Engenheiro Eletricista / Eletrotécnico  da obra. Relatórios contendo apenas a assinatura
do Engenheiro Eletricista / Eletrotécnico da obra não serão aceitos.

2.5.12. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante, caso seja necessário a
execução de serviços fora deste horário deve-se solicitar prévia autorização;
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2.5.13. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;

2.5.14. Retirar do local do serviço qualquer empregado que não corresponder à confiança, ou perturbar a
ação da fiscalização, nos termos da notificação desta.

2.5.15. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

2.5.16. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão
no órgão para a execução do serviço;

2.5.17. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

2.5.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

2.5.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

2.5.20. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos ser-
viços;

2.5.21.Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, ga-
rantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do empreendimento;

2.5.22. Fornecer e manter no local do serviço, com fácil acesso à fiscalização, um “Diário de Obra”, em
três  vias,  em que as  partes  lançarão diariamente os eventos  ocorridos,  servindo para dirimir  dúvidas
quando  for  o  caso.  O referido  diário  deverá  ser  encadernado,  contendo  as  informações  relativas  ao
serviço, com folhas enumeradas e em três vias, das quais duas destacáveis.

2.5.22.1.Incluir no Diário de Obra as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como,
número de funcionários,  de equipamentos,  condições de trabalho,  condições meteorológicas,  serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização
e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

2.5.23. Entregar  os  documentos previstos  em contrato nos prazos fixados,  incluindo o Relatório de
Serviços Executados (contendo as atividades desenvolvidas no período, as alterações dos projetos e/ou
serviços) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos
relevantes ocorridos no transcorrer da execução dos projetos e/ou serviços.

2.5.24. Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais ou faturas relativas a cada uma das
etapas, a cópia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos à seguridade social referente ao
do mês anterior.

2.5.25. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão do serviço e indicar preposto para
acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo do serviço.

2.5.26. Fornecer,  quando  solicitado,  ao  fiscal  do  Contrato  cópias  das  notas  fiscais  dos  materiais  e
equipamentos empregados no serviço.

2.5.27. Submeter previamente, por escrito, à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos méto-
dos construtivos originalmente previstos no plano de execução do serviço.
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2.5.28. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

2.5.29. Realizar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela fiscalização.

2.5.30. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessá-
rio à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

2.6. Do “as built” do projeto executivo

2.6.1. A  CONTRATADA  deverá  providenciar  a  elaboração  dos  projetos  de  como  foi  feito  “as
built”(NBR 14645) ao longo da obra. Ao ser finalizada cada etapa e/ou serviço deve-se entregar as pran-
chas correspondentes aos serviços finalizados.

2.6.1.1. Como, por exemplo, ao ser finalizado a etapa dos encaminhamentos de tubulações deve ser pro-
videnciada a entrega dos “as built” correspondentes a esses serviços.

2.6.2. Todas as modificações contempladas no projeto executivo deverão estar anotadas no diário de
obra, ou nas comunicações da fiscalização. A sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

I) Representação sobre as plantas dos projetos, denotando como os serviços resultaram
após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre plotagens dos
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data);

II) Deverá ser entregue 01 cópia de cada projeto (arquitetônico e complementar) com as
atualizações e assinadas pelo responsável técnico (execução), representante da Construto-
ra. Deverão estar acompanhados ainda das respectivas ARTs com comprovantes de paga-
mento.

2.1.1. Serão entregues também os projetos ora descritos em meio digital (CD/pendrive) de todos os pro-
jetos devidamente atualizados e identificados:

Nome da edificação;

Título do projeto;

Nome da empresa CONTRATADA;

Nomes dos arquivos no formato dwg para AutoCad
®
 versão 2010 ou superior.

2.1.1. Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas
descrições técnicas.

2.1.2. O arquivo em Autocad
®
 deverá vir com a tabela com as configurações de impressão: penas, esca-

las e tamanhos de pranchas.

2.1.3. Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções
havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela fiscalização.

2.2. Manual de Uso e Manutenção do Produto do Serviço

2.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar Manual de Uso e Manutenção do produto final do serviço,
contendo  cada  aspecto  das  instalações,  infraestrutura  e  estrutura;  informando  a  periodicidade  de
manutenção, cuidados com intervenções futuras e listagem de aparelhos com indicação dos fornecedores
e as devidas garantias de cada aparelho. Para tanto, deverá seguir as diretrizes da NBR 14307:2011 –
Manual de operação, uso e manutenção das edificações (Conteúdo e recomendações para elaboração e
apresentação) e quaisquer outras normas aplicáveis.
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3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, den-
tro das normas estabelecidas pelo contrato.

3.2. Ordenar a desocupação do local de equipamentos e pessoas até a emissão da Ordem de Serviço.

3.3. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do con-
trato

3.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente
designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade compe-
tente para as providências cabíveis;

3.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que
as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

3.6. Aplicar as sanções administrativas contratuais. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumi-
das pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta,

3.7. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financei-
ro;

3.8. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada consoante
previsão na legislação;

3.9. Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento definitivo do serviço.

3.10. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

3.11. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medi-
das cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

3.12. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamen-
tos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento
do serviço e notificações expedidas.

4.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação e qua-
lificação apresentadas durante o processo licitatório; situação regular tanto de si mesma, como de seus
profissionais envolvidos na obra a ser executada perante o CREA/AL e/ou CAU/BR e demais órgãos.

4.2. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as de-
mais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

4.3. Atender o disposto no decreto N°  9.450/2018,  caso  o contrato  firmado seja  superior a R$
330.000,00, ou seja, a contratada deverá contratar pessoas presas ou egressos nos termo deste De-
creto acompanhada declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispões
aptas à execução de trabalho externo.
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4.4. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.5. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

4.6. Manter Preposto, aceito pela Contratante, nos horários e locais de prestação de serviço, preferencial -
mente com registros no CREA/AL e/ou CAU/BR, que assuma perante a fiscalização do contrato a respon-
sabilidade por tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, assinando o diário de obra
na ausência do Responsável Técnico pela obra, definindo programações diárias e avaliando as condições
de segurança no desenvolvimento. Uma substituição desse profissional só pode ocorrer mediante aprova-
ção prévia da fiscalização.

4.7. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante;

4.8. Providenciar junto ao CREA/AL as Anotações de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato  e  especialidades  pertinentes,  nos  termos  das  normas  pertinentes  (Leis  ns.  6.496/77  e
12.378/2010);

4.9. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autoriza-
ções exigíveis, na forma da legislação aplicável;

4.10. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Ad-
ministração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo
111 da Lei n° 8.666, de 1993, incluindo em especial:

4.10.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

4.10.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aque-
les produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

4.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e efici-
entemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo de-
terminado.

4.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condi-
ções de segurança, higiene e disciplina.

4.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

4.14. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumen-
to contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do
Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

4.15. Quanto a sustentabilidade:

4.15.1. Utilizar  somente matéria-prima florestal  procedente,  nos termos do artigo 11 do Decreto n°
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5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável -
PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNA-
MA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Naci-
onal do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, de-
finidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

4.15.2. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, con-
forme o caso:

4.15.2.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

4.15.2.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou sub-
produtos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utili -
zadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acom-
panhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

4.15.2.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Mi-
nistério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão
de tal licença obrigatória.

4.15.2.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em com-
plementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
território estadual.

4.15.3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 448/2012, do Con-
selho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.15.3.1.O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Pro-
jeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o
caso;

4.15.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRA-
TADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil origi-
nários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.15.3.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas pro-
tegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

4.15.3.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, confor-
me o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompa-
nhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.15.4. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
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4.15.4.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita ma-
téria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar
os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

4.15.4.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

4.15.4.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deve-
rão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materi-
ais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formação de preços os custos correspondentes;

4.16. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de paten-
tes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qual-
quer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de
seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

4.17. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá en-
tregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularida-
de relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da Uni-
ão; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do do-
micílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT;

4.18. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no dimensionamento
da proposta.

4.19. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos
os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das pe-
ças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não po-
derão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13,
II do Decreto n. 7.983/2013.

4.20. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões
no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, em até 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial deste contrato, observando-se anteriormente os critérios de subestimativas ou superesti-
mativas relevantes adotados no projeto básico.

4.21. E demais condições obrigações imputadas ao longo deste Projeto Básico, pelo contrato e instru-
mento convocatório.

5.SUBCONTRATAÇÃO

5.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 17,48% (dezessete vírgula quarenta 
e oito por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:
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5.1.1. Itens passiveis de subcontratação: Instalações de Cabeamento Estruturado e 
CFTV.

5.1.2. A subcontratação depende de autorização prévia e expressa da Contratante, a quem incumbe avali-
ar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

5.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da sub-
contratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contra-
tuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

5.1.4. Só será admitida a subcontratação de serviços para profissionais ou empresas do ramo pertinente, 

com qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executar. A subcontratação para 
execução do serviço referente (10% da obra) deverá ser exclusiva para microempresas e/ou 
empresas de pequeno porte, conforme disposto nos art. 47 e 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006.

5.2. Caso haja a subcontratação, a licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015, atendidas as disposições a seguir:

a) A Subcontratada se responsabilizará pelo prazo de 05 (cinco) anos por qualquer patologia que vier a 
surgir no produto final e que comprovadamente estiverem relacionados, tanto à má execução dos serviços
por ela executados, quanto a empregabilidade de materiais inadequados, contando da data de emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo, de acordo com o artigo 73, “b”, da Lei nº 8.666/93.

b) Todo e qualquer aparelho ou elemento das instalações, sob a responsabilidade da subcontratada, que 
venham apresentar problemas de utilização, caracterizados como defeito de fabricação, manipulação ou 
transporte, após a aquisição do produto final, deverão ser substituídos por ela. Na impossibilidade de 
substituição do elemento defeituoso todo ou em parte, a subcontratada fica obrigado a ressarcir o valor da 
compra, devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade interna (IGP-
DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

5.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a descrição dos bens e servi-
ços a serem fornecidos e seus respectivos valores; - no momento da habilitação e ao longo da vigência
contratual, será apresentada a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pe-
queno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no §
1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

5.4. A empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias,
na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das san-
ções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela
execução da parcela originalmente subcontratada;

5.5. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

a) microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
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disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e

c) consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação
igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

5.6. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado à prestação de serviços acessórios.

5.7. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

5.8. A subcontratada  se  submeterá  às  regras  previstas  na  Instrução  Normativa  SEGES/MPDG  nº
06/2018.

5.9. A empresa contratada responsabilize-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamen-
to centralizado e pela qualidade da subcontratação.

5.10. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para o serviço objeto de contratação nos termos
do Código Civil Brasileiro.

6.CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

6.1. Os serviços a serem apresentados deverão ser executados conforme o edital e seus anexos, a partir da
solicitação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas.

6.2. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por re-
presentante da Contratante, com atribuições específicas, devidamente designadas pelo Reitor do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei
n.º 8.666, de 21.06.1993.

6.2.1. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato.

6.3. Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela Fisca-
lização do Contrato e enviados ao setor financeiro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Alagoas para o pagamento devido.

6.3.1. Em caso de não-conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades
apontadas, para as providências de acordo com o artigo 69, da Lei 8.666/93, no que couber.

6.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, in-
clusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, ví-
cios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.SUBESTIMATIVAS OU SUPERESTIMATIVAS RELEVANTES:

7.1. Conforme Acórdão nº1977/2013 do TCU, de forma excepcional, para evitar o enriquecimento sem
causa de qualquer das partes, como também para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da
isonomia, caso, por erro ou omissão no orçamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas re-
levantes nos quantitativos da planilha orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos para restabele-
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cer a equação econômico-financeira da avença.

7.1.1. O parâmetro adotado para definir as subestimativas ou superestimativas RELEVANTES para este
objeto foi o percentual de risco definido no BDI da Administração, 1,00% (um por cento) para os servi-
ços, conforme composição de BDI.

7.1.2. Desta forma, não serão objeto de termo aditivo (acréscimos ou supressões) de serviços decorrentes
de erros ou omissões cujo valor acumulado, em relação ao valor global da obra, esteja ABAIXO do per-
centual definido pela Administração para as subestimativas ou superestimativas relevantes.

7.2.  Não ocorrendo o previsto no item 11.1, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a
equação econômico-financeira da avença, tomando-se os seguintes cuidados:

7.2.1. Observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido no art. 13, inciso II, do
Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei
8.666/93, estes últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais;

7.2.2. Examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do "jogo de planilhas", com redu-
ção injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da assina-
tura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, in -
ciso XXI, da Constituição Federal;

7.2.3. Avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está compen-
sada por distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de
mercado;

7.2.4. Verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima
do preço de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificação do acordo
mediante termo aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, caput c/c art. 6º, inciso IX, alínea "f";
art. 15, § 6º; e art. 43, inciso IV, todos da Lei 8.666/93;

7.2.5. Verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo
aditivo firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em compara-
ção do que seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global,
como também da exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes – atenuada pelo erro come-
tido pela própria Administração –, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa,
da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da proporcio-
nalidade, da economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse
público primário.

7.2.6. Deve-se observar ainda o limite máximo de tolerância de erros de 10% do valor total do contrato,
previsto no art. 13, inciso II, do Decreto n. 7.983, de 2013, em prestígio ao princípio da segurança jurídi -
ca, como ainda do art. 6º, inciso VIII, alínea ‘a’ c/c art. 47, art. 49 e art. 65, inciso II, alínea ‘d’, todos da
Lei 8.666/93”.

8.PAGAMENTO

8.1. O pagamento ao licitante vencedor será efetuado em 18 (dezoito) parcelas de acordo com o crono-
grama de desembolso máximo acumulado no cronograma físico-financeiro.

8.1.1. Ressalta-se que para o recebimento da 18ª etapa (recebimento definitivo) é necessário que todos os
serviços estejam concluídos e que sejam cumpridas as exigências descritas no item 13. Recebimento dos
serviços. A conclusão de cada serviço deve respeitar o cronograma físico-financeiro.
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8.1.2. Faz-se necessário o avanço físico das etapas, com a execução dos serviços de acordo com as espe-
cificações e projetos apresentados, a devida aprovação da fiscalização e a emissão de ordem bancária, da
seguinte forma:

1ª Parcela (1ª etapa): 30 (trinta) dias, até 7,00% (sete por cento) do valor to-
tal do Contrato – total acumulado de 7% (sete por cento), quando executados os
serviços previstos no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valo-
res;

2ª Parcela (2ª etapa): 60 (sessenta) dias, até 7,37% (sete vírgula trinta e sete
por cento) do valor total do Contrato – total acumulado de 14,74% (quatorze
vírgula setenta e quatro por cento), quando executados os serviços previstos
no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valores;

3ª Parcela (3ª etapa): 90 (noventa) dias, até 7,37% (sete vírgula trinta e sete
por cento) do valor total do contrato – total acumulado de 22,11% (vinte e dois
vírgula onze por cento), quando executados os serviços previstos no cronogra-
ma físico-financeiro correspondentes a estes valores;

4ª Parcela (4ª etapa): 120 (cento e vinte) dias, até 7,37% (sete vírgula trinta
e sete por cento) do valor total do contrato – total acumulado de 29,48% (vinte
e nove vírgula quarenta e oito por cento), quando executados os serviços pre-
vistos no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valores;

5ª Parcela (5ª etapa): 150 (cento e cinquenta) dias, até 5,28% (cinco vírgula
vinte e oito por cento) do valor total do contrato – total acumulado de 34,76%
(trinta e quatro vírgula setenta e seis por cento), quando executados os servi-
ços previstos no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valores;

6ª Parcela (6ª etapa): 180 (cento e oitenta) dias, até 5,00% (cinco vírgula
zero por cento) do valor total do contrato – total acumulado de 40,17% (qua-
renta vírgula setenta e oito dezessete por cento), quando executados os servi-
ços previstos no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valores;

7ª Parcela (7ª etapa): 210 (duzentos e dez) dias, até 5,54% (cinco vírgula
cinquenta  quatro  cento) do  valor  total  do  contrato  –  total  acumulado  de
45,72% (oitenta vírgula setenta e nove por cento), quando executados os ser-
viços previstos no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valores;

8ª Parcela (8ª etapa): 240 (duzentos e quarenta) dias, até 5,01% (cinco vír-
gula  zero  um por  cento) do  valor  total  do  contrato  –  total  acumulado  de
50,73% (cinquenta vírgula setenta e três por cento), quando executados os
serviços previstos no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valo-
res;

9ª Parcela (9ª etapa): 270 (duzentos e setenta) dias, até 5,11% (cinco vírgula
onze por cento) do valor total do contrato – total acumulado de 55,84% (cin-
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quenta e cinco vírgula oitenta e quatro por cento), quando executados os ser-
viços previstos no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valores;

10ª Parcela (10ª etapa): 300 (trezentos) dias, até 6,88% (seis vírgula oitenta
e oito por cento) do valor total do contrato – total acumulado de 62,72% (ses-
senta e dois  vírgula oitenta e oito por cento), quando executados os serviços
previstos no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valores;

11ª Parcela (11ª etapa): 330 (trezentos e trinta) dias, até 5,02% (cinco vírgu-
la zero dois por cento) do valor total do Contrato – total acumulado de 67,74%
(sessenta e sete vírgula setenta e quatro por cento), quando executados os ser-
viços previstos no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valores;

12ª Parcela (12ª etapa): 360 (trezentos e sessenta) dias, até 5,98% (cinco vír-
gula noventa e oito por cento) do valor total do Contrato – total acumulado de
73,71% (setenta e três vírgula setenta e um por cento), quando executados os
serviços previstos no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valo-
res;

13ª Parcela (13ª etapa): 390 (trezentos e noventa) dias, até 3,83% (três vír-
gula oitenta e três por cento) do valor total do contrato – total acumulado de
77,55% (setenta e senta vírgula cinquenta e cinco por cento), quando execu-
tados os serviços previstos no cronograma físico-financeiro correspondentes a
estes valores;

14ª Parcela (14ª etapa): 420 (quatrocentos e vinte) dias, até 3,07% (três vír-
gula  zero  sete  por cento) do  valor  total  do  contrato  –  total  acumulado  de
80,62% (oitenta vírgula setenta e dois por cento), quando executados os servi-
ços previstos no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valores;

15ª  Parcela  (15ª  etapa):  450  (quatrocentos  e  cinquenta)  dias,  até  4,84%
(quatro vírgula oitenta e quatro por cento) do valor total do contrato – total
acumulado de  85,46% (oitenta e cinco vírgula quarenta e seis  por cento),
quando executados os serviços previstos no cronograma físico-financeiro corres-
pondentes a estes valores;

16ª Parcela (16ª etapa): 480 (quatrocentos e oitenta) dias, até 4,84% (quatro
vírgula oitenta e quatro por cento) do valor total do contrato – total acumulado
de 90,31% (noventa vírgula trinta e um por cento), quando executados os ser-
viços previstos no cronograma físico-financeiro correspondentes a estes valores;

17ª Parcela (17ª etapa): 510 (quinhentos e dez) dias, até 4,84% (quatro vír-
gula oitenta e quatro por cento) do valor total do contrato – total acumula-
do de 95,39% (noventa e cinco vírgula trinta e nove por cento), quando exe-
cutados os serviços previstos no cronograma físico-financeiro corresponden-
tes a estes valores for finalizada a entrega dos projetos “as buit”, manual do
usuário e entregue o protocolos de solicitação da licença de operação, AVCB
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e Habite-se de demais documentos que se fizerem necessário conforme o
item de recebimento a obra previsto em contrato;

18ª Parcela 540 (quinhentos e quarenta) dias Recebimento definitivo: Após
o recebimento definitivo, 4,85% (quatro vírgula oitenta e cinco por cento)
do valor total do Contrato – total acumulado de 100% (cem por cento), quando
concluída a obra ou serviço contratado e for apresentada a comprovação da bai-
xa da matrícula da obra no INSS, licença de operação e demais documentações
necessárias para regularização da construção;

8.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão ori-
ginal constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor
respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos
como críticos.

8.3. O pagamento ao CONTRATADO, correspondente aos serviços realizados no mês
imediatamente anterior, será efetuado por meio de emissão de ordem bancária, até 30
(trinta) dias corridos após a apresentação dos seguintes documentos:

8.3.1. Nota Fiscal e Fatura, em 2 (duas) vias, devidamente atestada pelo responsável
pela fiscalização;

8.3.2. GPS - Guia da Previdência Social - do serviço, relativa ao mês da última compe-
tência vencida;

8.3.3. GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social,
relativa ao mês da última competência vencida.

8.4. A última parcela somente será paga após o recebimento definitivo do objeto do
Contrato.

8.5. As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente atestadas no verso, pelo servidor do
CONTRATANTE responsável pelo acompanhamento e fiscalização, após verificado que
os serviços tenham sido executados a contento, sem o que não poderá ser efetuado o pa-
gamento correspondente. O prazo para a realização da vistoria de verificação da execu-
ção dos serviços é de 10 (dez) dias úteis contados da comunicação oficial a CONTRA-
TADA, do adimplemento da obrigação.

8.6. Havendo qualquer dúvida acerca dos recolhimentos fiscais e trabalhistas, o gestor
da obra está autorizado a requisitar da empresa contratada a apresentação dos compro-
vantes individualizados dos recolhimentos e as respectivas GFIPs discriminadas.

8.7. Os documentos elencados nas alíneas 12.3.2 e 12.3.3 poderão ser apresentados em
cópia autenticada em cartório ou acompanhados dos respectivos originais, para autenti-
cação pelo IFAL.
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8.8. Em obediência às determinações da Lei nº. 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e da
Instrução Normativa SRF nº. 480, de 15 de dezembro de 2004 e alterações posteriores,
os tributos e contribuições devidos sobre pagamentos efetuados serão retidos na fonte.

8.9. Antes de efetivar cada pagamento será procedida consulta "online" junto ao SICAF,
ao CADIN, a CEIS, CNIAI, CNI-TCU, para atestar a continuidade das condições de ha-
bilitação exigidas no presente Edital, os resultados da consulta serão impressos e junta-
dos aos autos do processo.

8.9.1. A constatação do descumprimento da exigência da manutenção das condições da
habilitação enseja a aplicação de penalidade e a rescisão contratual, garantido o contra-
ditório e a ampla defesa.

8.10. Verificada a existência de irregularidade fiscal perante o SICAF, ou registro no
CADIN, a empresa será notificada da ocorrência e será adotado o procedimento tenden-
te à aplicação de penalidade, ficando o pagamento suspenso por até 60 (sessenta) dias,
período em que será comunicada a existência do crédito ao órgão responsável pela arre-
cadação do tributo devido e, transcorrido esse período sem que ocorra ordem judicial
para retenção dos valores, o pagamento será realizado sem qualquer atualização e será
iniciado o procedimento administrativo para rescisão contratual,  por inadimplemento
contratual, com fundamento no art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93.

8.10.1. Não obsta a efetivação do pagamento a existência de registro no SICAF de apli-
cação de penalidade à empresa CONTRATADA, por outro órgão da Administração Pú-
blica, desde que comprovada a sua regularidade fiscal ou após adotados os procedimen-
tos estabelecidos no subitem anterior.

8.11. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes de paga ou relevada a
multa que lhe tenha sido aplicada e/ou sem que antes tenha sido comprovado o recolhi-
mento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/ Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT da obra, recolhimento das garantias do Contrato, conforme o caso, e a
Certidão de Matrícula da Obra junto ao INSS.

8.12. O recebimento da última parcela fica condicionado, além das exigências já elenca-
das, a comprovação da baixa da matrícula da obra no INSS, à entrega do projeto execu-
tivo “as built” e do termo de habite-se da obra e aprovação final do Corpo de Bombei-
ros.

8.13. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização.

8.14. O IFAL recusará o pagamento, se no ato de atestação, os serviços executados, os
equipamentos ou materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcio-
namento ou em desacordo com as normas técnicas e as especificações e exigências do
Edital e seus anexos.

8.15. O IFAL poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes às mul-
tas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos desta licitação.
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9.RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1. Quando os  serviços contratados forem concluídos,  caberá à  Contratada apresentar  comunicação
escrita informando o fato à fiscalização da Contratante,  até o 5º (quinto) dia após a data fixada para
conclusão.

9.2. Deverá ser designada uma comissão de recebimento da obra, comporta por no mínimo três 
servidores técnicos e reapresentante do solicitante dos serviços.

9.3. A comissão competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a verificação dos serviços executados, 
consoantes critérios e especificações previstas no Caderno de Encargos, ou documento equivalente, para 
fins de recebimento provisório.

9.3.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, à conclusão de todos os testes de campo e à 
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. Tais como:

9.3.1.1. Aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações 
no decorrer da execução do serviço;

9.3.1.2. Entrega dos projetos “as built”;

9.3.1.3. Habite-se do serviço (prefeitura municipal, concessionárias de serviços públicos e secretaria 
municipal de saúde), quando couber;

9.3.1.4. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro – AVCB, quando couber;

9.3.1.5. Licença de operação (IMA ou órgão competente), quando couber;

9.3.1.6. Documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e 
outros que sejam necessários) dos equipamentos instalados no local do serviço;

9.3.1.7. Manual de uso e operação e manutenção das edificações, seguindo NBR 14037, quando couber;

9.3.2. A comissão realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio da 
fiscalização técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 
finais que se fizerem necessários.

9.3.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

9.3.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisório. O prazo estabelecido para sanar as eventuais pendências não deverá ser superior 
a 30 dias corridos
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9.4. Finalizada a execução das pendências apontadas no recebimento provisório, a 
CONTRATADA deverá comunicar oficialmente ao Ifal, mediante correspondência 
escrita, até o 2º (segundo) dia após a data fixada para conclusão dos mesmos.

9.5. Conforme Acórdão nº 853/2013 – Plenário do TCU, o contratado deverá, em conjunto com a Admi-
nistração Pública, providenciar a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimen-
to definitivo de objeto:

9.6. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, será elaborado relatório circunstanciado
pela fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execu-
ção do contrato e demais documentos que julgarem necessários.

9.7. No termo de recebimento definitivo serão elencadas todas as situações do recebi-
mento, como também a descrição detalhada dos serviços recebidos, comprovando a 
adequação do objeto licitado aos termos contratuais.

9.8. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em até 15 (quinze) dias
após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, pelo gestor do contrato, após a verificação da qua-
lidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.

9.8.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas con-
tratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.

9.8.2. O gestor, após emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servi -
ços prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimen -
sionado pela fiscalização com base na medição realizada e ratificada.

9.8.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 13.8 não ser procedida dentro no prazo fixa-
do, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do pra-
zo, desde que o retardamento não se opere por culpa da Contratada.

9.8.4. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das ga-
rantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

9.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixa-
do pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções relacionadas ao processo licitatório serão estabelecidas em instrumento convocatório.

10.2. As sanções relativas à execução contratual são aquelas previstas no contrato.

10.3.   No que se refere às multas, devem ser adotados os seguintes percentuais  :

10.3.1. Para as multas moratórias:

10.3.1.1. Percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor global atualiza-
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do do contrato, pelo atraso injustificado no início da execução do objeto, após o recebimento da Ordem de
Serviço pela Contratada, limitada a 10 (dez) dias de atraso, sob pena de inadimplemento contratual;

10.3.1.2. Percentual de 1,0% (um por cento) por dia de atraso, sobre o saldo atualizado da etapa e/ou
serviços, segundo o cronograma físico-financeiro, pelo atraso injustificado na entrega da respectiva etapa
e/ou serviço, limitado a 30 (trinta) dias de atraso, sob pena de incidir em suspensão e/ou interrupção da
obra;

10.3.1.3. Percentual de 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global atualizado
do contrato, pela suspensão e/ou interrupção da obra, limitado a 10 (dez) dias de atraso, sob pena de ina-
dimplemento contratual;

10.3.1.4. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, inicial ou por
alteração contratual, aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do global atualiza-
do do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso supe-
rior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Contratante a promover a rescisão do contrato;

10.3.1.5. Em se tratando de inobservância de qualquer obrigação prevista neste Contrato, não relaciona-
das a prazo de cumprimento do cronograma físico-financeiro regulamentadas nas subcláusulas 14.3.1.2 a
14.3.1.4 acima, será adotado os percentuais e graus de infrações previstos nas tabelas 1 e 2 a seguir:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 1%, por ocorrência, sobre o valor global atualizado do contrato

2 0,1%, por dia, sobre o valor global atualizado do contrato

3 1,0%, por dia, sobre o saldo atualizado do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;

02

2 Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os
serviços contratados, por trabalhador;

01

3 Permitir  a  execução de  serviços  sem utilização de  EPI/EPC ou a
presença de trabalhador fora dos locais em que estão realizados os
serviços, por trabalhador;

01

4 Não solicitar o recebimento provisório da obra no prazo estabelecido; 03

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Substituir  trabalhador  sem  qualificação  exigida  para  execução  do
serviço quando exigido pela fiscalização, por trabalhador;

01

6 Zelar pelas instalações do IFAL ou de terceiros; 01

7 Cumprir  determinação  formal  ou  instrução  da  fiscalização  da
Contratante;

02
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8 Refazer  qualquer  serviço  que  vier  a  ser  rejeitado,  no  prazo
estabelecido  pela  fiscalização  da  Contratante,  contado  da  data  de
rejeição;

02

9 Substituir  qualquer material  defeituoso empregado na execução da
obra, que vier a ser rejeitado, no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalização da Contratante, contado da data da rejeição;

02

10 Cumprir  os  prazos  estabelecidos  em  atas  de  reuniões  entre  a  Contratante  e
Contratada;

02

11 Entregar os documentos exigidos antes do recebimento provisório; 03

12 Cumprir  o  prazo  estabelecido  para  o  atendimento  das  possíveis
pendências elencadas na fase de recebimento;

02

13 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos não previstos nesta tabela de
multas, por dia e por ocorrência

01 e 02

10.3.2.Compensatória: no importe de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global atualizado do con-
trato, incidente no caso de inexecução total do objeto.
10.3.2.1.Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da subcláusula
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

10.3.2.2.As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si.

11.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse Projeto Básico foi fundamentado pelos seguintes documentos:

 Justificativa para contratação: Memorando eletrônico Nº 39/2019 PRDI/DIEX

 Local da prestação do serviço: Escritura fls 03 a 06;

 Termo de justificativas técnicas relevantes: fls 12 a 14;

 Matriz de risco: fls 15;

 Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços: fls 16 a 124;

 Curva ABC 126 a 128;

 Composições unitárias; 129 a 143

 Cronograma físico-financeiro: fl 144 a 145;

 Composição de BDI: fl 146 a 148;

 Encargos Sociais: 149;

 Projeto Executivo com memoriais descritivos: Anexo 01 ao Anexo 05;

 A anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias: fls 10;
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Maceió,10 de maio de 2019.

            

     Shyrdnez de Azevedo Farias                                       Jaqueline Cabral Lopes
                          Engenheiro Eletricista                                                                     Engenheira Civil
                            Crea:020080307-7                                                                        Crea: 20629850-1

                              SIAPE 2941632                                                                           SIAPE 1645040
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MATRIZ DE RISCO

TIPO DE RISCO DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO
ALOCAÇÃO

DE
RECURSOS

Divergência entre
planilha orçamentária

e projeto

Quantidade na planilha orçamentária inferior ao que consta
em projeto

Aumento dos custos
Seguir o previsto em projeto

Contratação por preço global, observar as margens de
superestimativas do contrato.

Contratada/
Seguradora

Divergência entre
planilha orçamentária

e projeto

Quantidade na planilha orçamentária superior ao que consta
em projeto

Diminuição dos custos
Seguir o previsto em projeto

Contratação por preço global, observar as margens de
subestimativa do contrato.

-

Divergência entre
planilha orçamentária

e projeto

As divergências entre a planilha orçamentária e o projeto
ultrapassem a superestimativa e subestimativa do contrato

Aumento e/ou diminuição dos custos
Celebração de aditivo contratual respeitando as

margens legais para erro e omissões
Administração

Alteração de projeto
Inclusão de serviços não previstos e/ou modificação das

especificações por interesse da instituição e/ou modificação
da legislação vigente

Necessidade da celebração de aditivo
contratual

O solicitante deverá abrir processo administrativo para
apreciação da fiscalização do contrato que dará

encaminhamentos aos demais tramites
Administração

Alteração de projeto Alteração de projeto sem aprovação da fiscalização Retrabalho e aumento do prazo da obra
Refazer os serviços realizados em desacordo com o

projeto
Contratada
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Alteração de projeto
Alteração de projeto que não gerem impactos financeiros

Ex.: mudança tonalidade de pintura
Necessidade da aprovação do projetista

Encaminhar email solicitando a autorização da
mudança com prazo de 5 dias úteis para o projetista.
Após aprovação do projetista formalizar alteração em

diário de obra e/ou email enviado a contratada

-

Falta de apoio
técnico

Projetista impossibilitado responder em tempo hábil à
solicitação da fiscalização, quando for solicitada algum tipo

de esclarecimento ou alteração de projeto
Atraso no cronograma

Transcorrido os 5 dias úteis da solicitação ao projetista,
fiscal juntamente com coordenador de obras e o

responsável técnico da contratada fazem uma reunião
para tomada de decisão. Deve ser registrado em ata

-

Necessidade de
refazer serviços

Refazer serviços que não atendam aos padrões de qualidade
exigidos em edital ou norma.

Retrabalho, atraso no cronograma e
aumento de custo

A contratada deverá, a suas custas, refazer o serviço e
recuperar o tempo despendido sobe pena da aplicação

de penalidades
Contratada

Necessidade de
refazer serviços

Refazer serviços interrompidos e/ou desfeitos que
configurem caso fortuito ou de força maior
Ex.: enxurradas, escorregamentos de terra

Aumento do custo
Atraso no cronograma

Celebração de aditivo contratual Administração

Necessidade de
refazer serviços

Refazer serviços em casos que configurem vandalismo ou
roubo

Aumento do custo
Atraso no cronograma

A vigilância da obra é responsabilidade da Contratada, a
qual deverá, a suas custas, refazer o serviço.

Contratada
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Rua 17 de Agosto, s/n, Centro. Satuba/AL. CEP 57.120-000

Telefone: (82) 2126-6525/6521. www.ifal.edu.br



                                                                                                                                       

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Instituto Federal de Alagoas
Comissão de RDC - Satuba

Econômico
Medição não atingiu o estipulado no cronograma físico

financeiro do contrato
Aumento do prazo

A contatada deverá apresentar novo cronograma de
adequação, sem alteração do prazo final de execução.

Aplicação de sanções contratuais
Contratada

Econômico Atraso no pagamento, por parte do IFAL, inferior a 90 dias.
Diminuição da receita da contratada

Atraso no cronograma

A contratada deverá apresentar novo cronograma de
adequação, quando regularizado os pagamentos

devidos.
Aplicação de sanções contratuais

Contratada

Econômico Atraso no pagamento, por parte do IFAL superior a 90 dias
Paralização da obra, atraso no

cronograma, aumento dos custos

Reequilíbrio econômico do contrato.
Indenização dos custos de mobilização e

desmobilização
Administração

Econômico
Inflação/ flutuação de câmbio. Aumento desproporcional de

insumos. Diminuição da lucratividade, perda da
performance do fluxo de caixa.

Aumento, pelo menos duas vezes
superior à inflação, do custo com

insumos, comprovado por tabelas de
preço oficiais

Reequilíbrio econômico financeiro IFAL

_____________________________________________________________________________
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 ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CURVA ABC
ORÇAMETO - REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV - IFAL 
CAMPUS SATUBA

Data do Orçamento: 10/09/2018
Data Base (Tabelas de Referência: Junho de 
2018

BDI: 30,80%       TOTAL GERAL: R$ 2.866.091,53

1 - SERVIÇOS PRELIMINRES   TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES:
R$

244.804,81

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO   TOTAL GERAL:  
R$

244.804,81
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 315,46 1892,76 R$ 2.475,68

2
00061/ORSE Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2

com materiais novos
un 1,00 11444,34

11444,34
R$ 14.968,89

3 04784/ORSE Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com
materiais novos

un 1,00 14081,91 14081,91 R$ 18.418,76

4
06096/ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Forneci-

mento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
un 1,00 409,09

409,09
R$ 535,08

5 08328/ORSE Demolição de Barracão de Obra m² 140,26 4,19 587,69 R$ 768,68

6
09416/ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive

fornecimento do medidor (e poste)
un 1,00 1544,94

1544,94
R$ 2.020,74

7 10184/ORSE Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com ma-
teriais novos

un 1,00 11968,21 11968,21 R$ 15.654,10

8 SP 01 LIGAÇÃO DE ESGOTO/FOSSA/SUMIDOURO – PROVISÓRIO und 1,00 2486,34 2486,34 R$ 3.252,07

9
SP 02

DOCUMENTAÇÃO DE GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PCMAT E PCMSO) E DE
GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PGRCC)

und 1,00
7414,19 7414,19

R$ 9.697,56

10 SP 03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00 3513,52 3513,52 R$ 4.595,59
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11
SP 04 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA und 18,00

7323,36 131820,48
R$

172.417,66

2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO   TOTAL BAIXA TENSÃO:  
R$

1.050.547,00
2.1 -  GARAGEM     TOTAL GERAL:   R$ 8.106,02
Luminárias       TOTAL:   R$ 1.797,42
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 03456/ORSE Luminária com proteção em vidro, incl. lâmpada vapor metálico 400w e reator, tecnolux, ref: lm-
250v/5 (ou similar)

un 4
343,55 1374,2

R$ 1.797,42

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 417,90
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 11.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    

un 1 319,50 319,5 R$ 417,90

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 0 19,14 0 R$ 0,00

   
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 309,27
               

Num. Código Descrição Und, Quant,  Preço(R$)  Preço(R$) TO-  Preço(R$)
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UNITÁRIO TAL
TOTAL COM

BDI
1 72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2 50,79 101,58 R$ 132,86

2 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1 30,87 30,87

R$ 40,38

3 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 4 26,00 104

R$ 136,03

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 877,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 98,59 2,15 211,9685 R$ 277,25

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 42 5,44 228,48 R$ 298,85

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 25,16 7,65 192,474 R$ 251,75

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 5,19 20,76 R$ 27,15

5 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 8,41 16,82 R$ 22,00

   
Perfilado       TOTAL:   R$ 839,22
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 9 6,91 62,19 R$ 81,34
2 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 31,43 6,11 192,0373 R$ 251,18
3 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 4 6,88 27,52 R$ 36,00
4 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 31,43 11,45 359,8735 R$ 470,70

               
Condulete       TOTAL:   R$ 692,30
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 1 14,52 14,52 R$ 18,99
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 2 14,14 28,28 R$ 36,99

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un
15

20,99 314,85 R$ 411,82

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un
4

19,2 76,8 R$ 100,45

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un
4

23,71 94,84 R$ 124,05

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 2.797,43
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 2 9,97 19,94 R$ 26,08

2
93667

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 64,09 128,18 R$ 167,66

3 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1 65,33 65,33 R$ 85,45
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AF_04/2016

4
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 53,9 1,62 87,318 R$ 114,21

5
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 53,9 1,62 87,318 R$ 114,21

6
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 197,16 3,15 621,054 R$ 812,32

7
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 127,3 3,15 400,995 R$ 524,49

8
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 130,8 3,15 412,02 R$ 538,91

9
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 33 5,31 175,23 R$ 229,20

10
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11 5,31 58,41 R$ 76,40

11
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

12 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
   
Serviços         TOTAL:   R$ 375,48
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 14 20,51 287,07 R$ 375,48

2 -  LABORATÓRIO DE AQUICULTURA TOTAL GERAL:     R$ 16.672,85
Luminárias       TOTAL:   R$ 4.064,52
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 93042 LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS- un 1 30,53 30,53 R$ 39,93
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TALAÇÃO
2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 2 48,02 96,04 R$ 125,62

3 07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 1
63,82 63,82

R$ 83,47

4
03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-

padas - Rev. 01
un 29

93,75 2718,75
R$ 3.556,05

5 08441/ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un 58 3,42 198,36 R$ 259,45
               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 510,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 390,10 390,1 R$ 510,24

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 198,44
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 19,14 19,14 R$ 25,03

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 30,34 91,02 R$ 119,05

3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 41,56 41,56 R$ 54,36

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 625,51
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO.

un 4 22,82 91,27744 R$ 119,39

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 15 16,45 246,75 R$ 322,74

3 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO.

un 10 14,02 140,2 R$ 183,38

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 2.664,68
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 199,12 2,15 428,108 R$ 559,95

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 170,53 5,44 927,6832 R$ 1.213,38

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 26,59 7,65 203,4135 R$ 266,06

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 56 5,19 290,64 R$ 380,15

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 20 8,41 168,2 R$ 220,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 9,61 19,22 R$ 25,14
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Perfilado       TOTAL:   R$ 84,08
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 1 13,77 13,77 R$ 18,01
2 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 2 6,11 12,22 R$ 15,98
3 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 1 8,52 8,52 R$ 11,14
4 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 1 6,88 6,88 R$ 9,00
5 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 2 11,45 22,9 R$ 29,95

               
Condulete       TOTAL:   R$ 2.302,22
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 95777 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 20,46 40,92 R$ 53,52

2 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 3 14,52 43,56 R$ 56,98
3 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 6 14,14 84,84 R$ 110,97

4 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 5 28,59 142,95 R$ 186,97

5 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 36 20,99 755,64 R$ 988,36

6 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 20 19,2 384 R$ 502,26

7 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 13 23,71 308,23 R$ 403,16

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 6.089,05
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM
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BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 5 9,97 49,85 R$ 65,20

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 10,39 10,39 R$ 13,59

3
93669

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

4
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

6
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 209,08 3,15 658,602 R$ 861,43

7
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 201,33 3,15 634,1895 R$ 829,50

8
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 312,28 3,15 983,682 R$ 1.286,63

9
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 195,44 3,15 615,636 R$ 805,24

10
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 60 5,31 318,6 R$ 416,72

11
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20 5,31 106,2 R$ 138,91

12
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

13 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 134,11
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 5 20,51 102,53 R$ 134,11
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3 -  SALA DE AULA APICULTURA TOTAL GERAL:     R$ 12.961,58
Luminárias       TOTAL:   R$ 3.329,15
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 7
30,53 213,71

R$ 279,53

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 1 48,02 48,02 R$ 62,81

3 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 7
262,4 1836,8

R$ 2.402,49

4 07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 7
63,82 446,74

R$ 584,32

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 510,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 390,10 390,1 R$ 510,24

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 229,60
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 7 19,14 133,98 R$ 175,24

2 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 41,56 41,56 R$ 54,36

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 593,78
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 1 22,82 22,82

R$ 29,85

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 5 16,45 82,25

R$ 107,58

3 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 1 14,02 14,02

R$ 18,34

4 CP 4.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 2 24,44 48,88

R$ 63,93

5 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 11 26,00 286

R$ 374,08

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.234,06
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 101,83 2,15 218,9345 R$ 286,36

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 12,41 5,44 67,5104 R$ 88,30
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3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 50,42 7,65 385,713 R$ 504,50

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 22 5,19 114,18 R$ 149,34

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 6 5,97 35,82 R$ 46,85

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 11 8,41 92,51 R$ 121,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 9,61 28,83 R$ 37,71

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 1.325,63
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 7 13,77 96,39 R$ 126,08
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 3 6,91 20,73 R$ 27,11
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 0 7,38 0 R$ 0,00
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 12 3,53 42,36 R$ 55,41
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 39 6,11 238,29 R$ 311,68
6 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 3 8,23 24,69 R$ 32,29
7 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 21 6,88 144,48 R$ 188,98
8 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 39 11,45 446,55 R$ 584,08

               
Condulete       TOTAL:   R$ 783,65
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 1 14,52 14,52 R$ 18,99
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 3 14,14 42,42 R$ 55,48
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3 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 5 28,59 142,95 R$ 186,97

4 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 6 20,99 125,94 R$ 164,73

5 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 13 19,2 249,6 R$ 326,47

6 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 23,71 23,71 R$ 31,01

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 4.714,08
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 5 9,97 49,85 R$ 65,20

2
93667

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 64,09 64,09 R$ 83,83

3
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 67,49 134,98 R$ 176,55

4
07996/ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-

mens ou similar.
un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

6
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 209 3,15 658,35 R$ 861,10

7
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 179 3,15 563,85 R$ 737,50

8
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 75,18 3,15 236,817 R$ 309,75

9
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 102 3,15 321,3 R$ 420,25

10
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 42 5,31 223,02 R$ 291,70
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11
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14 5,31 74,34 R$ 97,23

12
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

13 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 241,39
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 9 20,51 184,55 R$ 241,39

4 -  SALA DE AULA AVICULTURA TOTAL GERAL:     R$ 8.444,20
Luminárias       TOTAL:   R$ 1.534,28
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 1 48,02 48,02 R$ 62,81

2 03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 12
93,75 1125

R$ 1.471,47

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 510,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 390,10 390,1 R$ 510,24

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 119,07
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 19,14 19,14 R$ 25,03

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 30,34 30,34 R$ 39,68

3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 41,56 41,56 R$ 54,36

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 420,54
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09545/ORSE Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16A - 220v un 1 37,77 37,77 R$ 49,40

2 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 3 22,82 68,45808

R$ 89,54

3 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2 16,45 32,9

R$ 43,03

4 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 2 14,02 28,04

R$ 36,68

5 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 5 30,87 154,35

R$ 201,89

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 701,39
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

un 63,25 2,15 135,9875 R$ 177,87

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 10,85 5,44 59,024 R$ 77,20

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 22,5 7,65 172,125 R$ 225,13

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 18 5,19 93,42 R$ 122,19

5 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 9 8,41 75,69 R$ 99,00

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 1.047,07
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 1 13,77 13,77 R$ 18,01
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 7 6,91 48,37 R$ 63,27
3 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 9 3,53 31,77 R$ 41,55
4 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 29,9 6,11 182,689 R$ 238,95
5 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 2 8,23 16,46 R$ 21,53
6 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 24 6,88 165,12 R$ 215,97
7 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 29,9 11,45 342,355 R$ 447,79

               
Condulete       TOTAL:   R$ 524,80
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM
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BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 1 14,52 14,52 R$ 18,99
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 1 14,14 14,14 R$ 18,49

3 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 10 28,59 285,9 R$ 373,95

4 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 3 20,99 62,97 R$ 82,36

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 23,71 23,71 R$ 31,01

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 3.533,17
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 4 9,97 39,88 R$ 52,16

2
93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 65,33 65,33 R$ 85,45

3
93669

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

4
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

6
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23,32 1,62 37,7784 R$ 49,41

7
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 33,54 1,62 54,3348 R$ 71,07

8
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 100,9 1,62 163,458 R$ 213,80

9
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 69,8 3,15 219,87 R$ 287,58
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10
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 66,52 3,15 209,538 R$ 274,07

11
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 66,06 3,15 208,089 R$ 272,17

12
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 60 5,31 318,6 R$ 416,72

13
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20 5,31 106,2 R$ 138,91

14
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

15 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 53,64
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 2 20,51 41,01 R$ 53,64

5 -  SALA DE AULA SUINOCULTURA TOTAL GERAL:     R$ 13.760,28
Luminárias       TOTAL:   R$ 3.957,18
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 5
30,53 152,65

R$ 199,66

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 4 48,02 192,08 R$ 251,24

3 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 9
262,4 2361,6

R$ 3.088,91

4
07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-

milar, completa
un 5

63,82 319,1
R$ 417,37
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Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 539,67
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 13.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1
412,60

412,6 R$ 539,67

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 204,57
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 6 19,14 114,84 R$ 150,21

2 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 41,56 41,56 R$ 54,36

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 840,60
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09545/ORSE Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16A - 220v un 1 37,77 37,77 R$ 49,40

2 CP 1.0 TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 7 22,82 159,73552

R$ 208,93

3 CP 2.0 TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 5 16,45 82,25

R$ 107,58

4 CP 3.0 TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 2 14,02 28,04

R$ 36,68

5 CP 4.0 TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 2 24,44 48,88

R$ 63,93
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6 CP.06 TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 11 26,00 286

R$ 374,08

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.471,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 100,53 2,15 216,1395 R$ 282,70

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 16,4 5,44 89,216 R$ 116,69

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 49,63 7,65 379,6695 R$ 496,60

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 26 5,19 134,94 R$ 176,50

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 8 5,97 47,76 R$ 62,47

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 26 8,41 218,66 R$ 286,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 9,61 38,44 R$ 50,28

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 1.193,23
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 3 13,77 41,31 R$ 54,03
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 3 6,91 20,73 R$ 27,11
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 1 7,38 7,38 R$ 9,65
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 13 3,53 45,89 R$ 60,02
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 34,5 6,11 210,795 R$ 275,71
6 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 4 8,23 32,92 R$ 43,06
7 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 23 6,88 158,24 R$ 206,97
8 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 34,5 11,45 395,025 R$ 516,68
   

               
Condulete       TOTAL:   R$ 785,89
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 2 14,52 29,04 R$ 37,98
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 2 14,14 28,28 R$ 36,99

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 9 20,99 188,91 R$ 247,09

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 16 19,2 307,2 R$ 401,81

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 23,71 47,42 R$ 62,02

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 4.553,34
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA- un 7 9,97 69,79 R$ 91,28
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ÇÃO. AF_04/2016

2 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 65,33 65,33 R$ 85,45

3 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 67,49 134,98 R$ 176,55

4 07996/ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-
mens ou similar.

un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

6 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 43,68 1,62 70,7616 R$ 92,55

7 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 36,55 1,62 59,211 R$ 77,45

8 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 54,34 1,62 88,0308 R$ 115,14

9 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 54,34 1,62 88,0308 R$ 115,14

10 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 184,29 3,15 580,5135 R$ 759,30

11 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 162,87 3,15 513,0405 R$ 671,04

12 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 102,1 3,15 321,615 R$ 420,66

13 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 30 5,31 159,3 R$ 208,36

14 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 10 5,31 53,1 R$ 69,45

15 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

16 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 214,56
   

Num. Código Descrição Und, Quant,  Preço(R$)  Preço(R$) TO-  Preço(R$)
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UNITÁRIO TAL
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 8 20,51 164,04 R$ 214,56

6 -  AGROINDÚSTRIA   TOTAL GERAL:     R$ 93.067,78
Luminárias       TOTAL:   R$ 32.840,21
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 7
30,53 213,71

R$ 279,53

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 8 48,02 384,16 R$ 502,47

3 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 26
262,4 6822,4

R$ 8.923,52

4
07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-

milar, completa
un 7

63,82 446,74
R$ 584,32

5 03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 2
93,75 187,5

R$ 245,24

6
10362/ORSE

Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente tempera-
do, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W.

un 2 775,96
1551,92

R$ 2.029,87

7
11441/ORSE

Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, 
ref.: 1527, da Ourolux ou similar

un 68
227,96 15501,28

R$ 20.275,26

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 3.669,92
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 11.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    

un 3 319,50 958,5 R$ 1.253,69

2 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 390,10 780,2 R$ 1.020,48
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3 CP 16.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1
857,21

857,21 R$ 1.121,21

4 04429/ORSE Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m pç 2 104,95 209,9 R$ 274,54
               
Interruptores       TOTAL:   R$ 937,30
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 23 19,14 440,22 R$ 575,80

2 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5 30,34 151,7 R$ 198,42

3 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 41,56 124,68 R$ 163,08

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 2.813,09
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 6 50,79 304,74 R$ 398,59

2 CP 1.0 TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 8 22,82 182,55488

R$ 238,78

3 CP 2.0 TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14 16,45 230,3

R$ 301,23

4 CP 3.0 TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 2 14,02 28,04

R$ 36,68

5 CP 4.0 TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 5 24,44 122,2

R$ 159,83

6 CP.05 TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 12 30,87 370,44

R$ 484,53
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7 CP.06 TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 7 26,00 182

R$ 238,05

8 09422/ORSE Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar un 18 40,58 730,44 R$ 955,40
               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 3.244,01
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 27 3,53 95,31 R$ 124,66
2 00762/ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 69,6 23,99 1669,704 R$ 2.183,93
3 04532/ORSE Curva de inversão 100x50 mm un 2 28,39 56,78 R$ 74,27
4 07877/ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un 3 14,85 44,55 R$ 58,27

5 07878/ORSE
Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou si-
milar)

un
16 7,85 125,6

R$ 164,28

6 07880/ORSE Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 5 14,05 70,25 R$ 91,89
7 10850/ORSE Acoplamento para eletrocalha metálica 38 x 38mm un 6 8,32 49,92 R$ 65,29
8 CP.08 Tê Vertical de descida - 100x50 mm  (Perfurado) m 6 45,752 274,512 R$ 359,05
9 08113/ORSE Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 3 22,85 68,55 R$ 89,66

10 08221/ORSE Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) un 1 25,01 25,01 R$ 32,71
               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 4.754,11
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 550,39 2,15 1183,3385 R$ 1.547,78

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 48,67 5,44 264,7648 R$ 346,31

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 183,12 7,65 1400,868 R$ 1.832,30
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4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 56 5,19 290,64 R$ 380,15

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 8 5,97 47,76 R$ 62,47

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 29 8,41 243,89 R$ 319,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 9,61 38,44 R$ 50,28

8 CP 17.0 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 19,16 8,612 165,00592 R$ 215,82

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 8.573,33
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 10 13,77 137,7 R$ 180,11
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 10 6,91 69,1 R$ 90,38
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 1 7,38 7,38 R$ 9,65
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 78 3,53 275,34 R$ 360,14
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 249 6,11 1521,39 R$ 1.989,94
6 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 9 8,52 76,68 R$ 100,30
7 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 30 8,23 246,9 R$ 322,94
8 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 199 6,88 1369,12 R$ 1.790,77
9 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 249 11,45 2851,05 R$ 3.729,10

               
Condulete       TOTAL:   R$ 2.570,10
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 3 14,52 43,56 R$ 56,98
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 7 14,14 98,98 R$ 129,46
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3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 13 20,99 272,87 R$ 356,91

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 77 19,2 1478,4 R$ 1.933,71

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 3 23,71 71,13 R$ 93,04

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 32.994,79
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 15 9,97 149,55 R$ 195,61

2 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 22 10,39 228,58 R$ 298,98

3 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 11,1 11,1 R$ 14,52

4 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 11,1 11,1 R$ 14,52

5 00452/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C un 2 94,34 188,68 R$ 246,79

6 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 17 65,33 1110,61 R$ 1.452,65

7 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 7 67,49 472,43 R$ 617,93

8 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 70,21 70,21 R$ 91,83

9 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 3 74,67 224,01 R$ 293,00

10 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 80,33 160,66 R$ 210,14

11 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 24 265,06 6361,44 R$ 8.320,59

12 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 160 1,62 259,2 R$ 339,03

Página 89 de 300



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Instituto Federal de Alagoas
Comissão de RDC - Satuba

13 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 200 1,62 324 R$ 423,78

14 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 100 1,62 162 R$ 211,89

15 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 230 1,62 372,6 R$ 487,35

16 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 900 3,15 2835 R$ 3.708,10

17 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 700 3,15 2205 R$ 2.884,08

18 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 280 3,15 882 R$ 1.153,63

19 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 180 3,15 567 R$ 741,62

20 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 360 4,49 1616,4 R$ 2.114,21

21 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 130 4,49 583,7 R$ 763,46

22 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 95 4,49 426,55 R$ 557,92

23 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 220 5,31 1168,2 R$ 1.527,97

24 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 100 5,31 531 R$ 694,53

25 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 100 5,31 531 R$ 694,53

26 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
27 07917/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 102 28,99 2956,98 R$ 3.867,65
28 08070/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 45 16,9 760,5 R$ 994,71

               
Serviços         TOTAL:   R$ 670,92
   

Num. Código Descrição Und, Quant,  Preço(R$)  Preço(R$) TO-  Preço(R$)
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UNITÁRIO TAL
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 14 20,51 287,07 R$ 375,48
2 CP.DV.02 Furo para passagem de eletrocalha und. 5 45,18 225,88 R$ 295,44

7 -  GALPÃO SUINO CULTURA 1 TOTAL GERAL:     R$ 3.557,08
Luminárias       TOTAL:   R$ 367,87
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 03954/ORSE
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 3
93,75 281,25

R$ 367,87

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 383,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 10.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 293,00 293 R$ 383,24

   
Interruptores       TOTAL:   R$ 25,03
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 19,14 19,14 R$ 25,03

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 86,06
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 4 16,45 65,8

R$ 86,06

   
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

   
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 536,03
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 29,42 2,15 63,253 R$ 82,73

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 18,09 5,44 98,4096 R$ 128,72

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 11,33 7,65 86,6745 R$ 113,37

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 8 5,19 41,52 R$ 54,31

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 2 5,97 11,94 R$ 15,62

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 8,41 33,64 R$ 44,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 9,61 9,61 R$ 12,57
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8 CP 17.0 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 7,52 8,612 64,76224 R$ 84,71

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 53,99
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 6 6,88 41,28 R$ 53,99

               
Condulete       TOTAL:   R$ 319,27
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 95777 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 20,46 20,46 R$ 26,76

2 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 1 14,52 14,52 R$ 18,99

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 20,99 41,98 R$ 54,91

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 5 19,2 96 R$ 125,57

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 3 23,71 71,13 R$ 93,04

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 1.705,12
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 3 9,97 29,91 R$ 39,12

2 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA- un 1 11,1 11,1 R$ 14,52

Página 93 de 300



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Instituto Federal de Alagoas
Comissão de RDC - Satuba

ÇÃO. AF_04/2016
3 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 2 265,06 530,12 R$ 693,38

4
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 0,5 1,62 0,81 R$ 1,06

5
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 17,16 1,62 27,7992 R$ 36,36

6
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 16,66 1,62 26,9892 R$ 35,30

7
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 34,21 3,15 107,7615 R$ 140,95

8
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 34,21 3,15 107,7615 R$ 140,95

9
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 35,92 3,15 113,148 R$ 147,99

10
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 30 4,49 134,7 R$ 176,18

11
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 30 4,49 134,7 R$ 176,18

12
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 5 4,49 22,45 R$ 29,36

13 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 80,47
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 3 20,51 61,52 R$ 80,47

8 -  GALPÃO SUINOCULTURA 2 TOTAL GERAL:     R$ 4.316,36
Luminárias       TOTAL:   R$ 613,11
               

Num. Código Descrição Und. Quant.  Preço(R$)  Preço(R$) TO-  Preço(R$)
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UNITÁRIO TAL
TOTAL COM

BDI

1 03954/ORSE
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 5
93,75 468,75

R$ 613,11

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 383,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 10.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 293,00 293 R$ 383,24

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 64,71
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 19,14 19,14 R$ 25,03

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 30,34 30,34 R$ 39,68

   
               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 120,07
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 4 16,45 65,8

R$ 86,06

2 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 1 26,00 26

R$ 34,01
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Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 618,37
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 47,83 2,15 102,8345 R$ 134,50

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 32,18 5,44 175,0592 R$ 228,97

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 15,65 7,65 119,7225 R$ 156,59

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 8 5,19 41,52 R$ 54,31

5 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 8,41 33,64 R$ 44,00

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 89,99
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 10 6,88 68,8 R$ 89,99

               
Condulete       TOTAL:   R$ 391,72
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 95777 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 20,46 20,46 R$ 26,76

2 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 2 14,52 29,04 R$ 37,98
3 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 2 14,14 28,28 R$ 36,99

4 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 4 20,99 83,96 R$ 109,82

5 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 19,2 19,2 R$ 25,11

6 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 5 23,71 118,55 R$ 155,06

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 1.901,04
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 2 9,97 19,94 R$ 26,08

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 10,39 10,39 R$ 13,59

3
93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 11,1 11,1 R$ 14,52

4 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 2 265,06 530,12 R$ 693,38

5
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 19,81 1,62 32,0922 R$ 41,98

6
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 31,12 1,62 50,4144 R$ 65,94

7
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 27,86 1,62 45,1332 R$ 59,03
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8
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 36,45 3,15 114,8175 R$ 150,18

9
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 36,45 3,15 114,8175 R$ 150,18

10
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 41,73 3,15 131,4495 R$ 171,93

11
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 35 4,49 157,15 R$ 205,55

12
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 35 4,49 157,15 R$ 205,55

13
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 5 4,49 22,45 R$ 29,36

14 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 134,11
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 5 20,51 102,53 R$ 134,11

9 -  ADMINISTRAÇÃO AVICULTURA TOTAL GERAL:     R$ 8.353,85
Luminárias       TOTAL:   R$ 805,46
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 5
30,53 152,65

R$ 199,66

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 3 48,02 144,06 R$ 188,43

3 07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 5
63,82 319,1

R$ 417,37
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Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 510,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 390,10 390,1 R$ 510,24

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 125,17
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5 19,14 95,7 R$ 125,17

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 650,74
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 4 22,82 91,27744

R$ 119,39

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2 16,45 32,9

R$ 43,03

3 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 1 14,02 14,02

R$ 18,34

4 CP 4.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 3 24,44 73,32

R$ 95,90

5 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 11 26,00 286

R$ 374,08

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.273,72
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 80,03 2,15 172,0645 R$ 225,06

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 29,77 5,44 161,9488 R$ 211,82

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 50,26 7,65 384,489 R$ 502,90

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 18 5,19 93,42 R$ 122,19

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 8 5,97 47,76 R$ 62,47

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 9 8,41 75,69 R$ 99,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 9,61 38,44 R$ 50,28

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 44,99
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 5 6,88 34,4 R$ 44,99
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Condulete       TOTAL:   R$ 997,71
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 5 14,52 72,6 R$ 94,96
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 4 14,14 56,56 R$ 73,98

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 7 20,99 146,93 R$ 192,18

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 13 19,2 249,6 R$ 326,47

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 10 23,71 237,1 R$ 310,12

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 3.784,90
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 7 9,97 69,79 R$ 91,28

2
93669

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

3
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

4
07996/ORSE

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-
mens ou similar.

un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

6
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 32,9 1,62 53,298 R$ 69,71

7
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 17,54 1,62 28,4148 R$ 37,17
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8
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 20,87 1,62 33,8094 R$ 44,22

9
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 127,27 3,15 400,9005 R$ 524,37

10
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 127,27 3,15 400,9005 R$ 524,37

11
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 75,94 3,15 239,211 R$ 312,88

12
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 36 5,31 191,16 R$ 250,03

13
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 12 5,31 63,72 R$ 83,34

14
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

15 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 160,92
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 6 20,51 123,03 R$ 160,92

10 -  GALPÃO AVICULTURA TOTAL GERAL:     R$ 4.761,99
Luminárias       TOTAL:   R$ 909,46
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 4
30,53 122,12

R$ 159,73

2
07801/ORSE

Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-
01, Lustres Projeto ou similar, completa

un 4
49,55 198,2

R$ 259,24
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3 03954/ORSE
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 4
93,75 375

R$ 490,49

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 132,21
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 9.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 101,08 101,08 R$ 132,21

2 CP 15.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 0
681,23

0 R$ 0,00

3 CP 16.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 0
857,21

0 R$ 0,00

4 CP 18.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 0
684,06

0 R$ 0,00

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 79,37
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 30,34 60,68 R$ 79,37

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 156,07
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 4 22,82 91,27744

R$ 119,39
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2 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 2 14,02 28,04

R$ 36,68

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.257,14
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 80,97 2,15 174,0855 R$ 227,70

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 56,92 5,44 309,6448 R$ 405,01

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 24,05 7,65 183,9825 R$ 240,64

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 6 5,19 31,14 R$ 40,73

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 22 5,97 131,34 R$ 171,79

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 8,41 25,23 R$ 33,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 11 9,61 105,71 R$ 138,27

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 36,00
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 4 6,88 27,52 R$ 36,00

               
Condulete       TOTAL:   R$ 511,90
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 9 14,52 130,68 R$ 170,93
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 2 14,14 28,28 R$ 36,99

3 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 28,59 57,18 R$ 74,79

4 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 20,99 41,98 R$ 54,91

5 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 19,2 38,4 R$ 50,23

6 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 4 23,71 94,84 R$ 124,05

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 1.438,45
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 2 9,97 19,94 R$ 26,08

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 10,39 10,39 R$ 13,59

3
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 40,01 1,62 64,8162 R$ 84,78
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4
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 123,63 1,62 200,2806 R$ 261,96

5
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 52,51 1,62 85,0662 R$ 111,26

6
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 33,62 3,15 105,903 R$ 138,52

7
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 33,62 3,15 105,903 R$ 138,52

8
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 33,62 3,15 105,903 R$ 138,52

9
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 30 5,31 159,3 R$ 208,36

10
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 30 5,31 159,3 R$ 208,36

11
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

12 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 241,39
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 9 20,51 184,55 R$ 241,39

11 -  MATERNIDADE SUINOCULTURA TOTAL GERAL:     R$ 5.258,64
Luminárias       TOTAL:   R$ 1.351,20
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 3
30,53 91,59

R$ 119,80
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2 07641/ORSE
Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 3
63,82 191,46

R$ 250,42

3 03954/ORSE
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 8
93,75 750

R$ 980,98

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 132,21
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 9.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 101,08 101,08 R$ 132,21

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 154,47
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 19,14 57,42 R$ 75,10

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 30,34 60,68 R$ 79,37

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 209,85
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 6 16,45 98,7

R$ 129,10

2 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2 30,87 61,74

R$ 80,75
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Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 755,53
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 66,15 2,15 142,2225 R$ 186,02

2 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 50,75 5,44 276,08 R$ 361,11

3 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 15,4 7,65 117,81 R$ 154,09

4 91879
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 8 5,19 41,52 R$ 54,31

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 170,98
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 19 6,88 130,72 R$ 170,98

               
Condulete       TOTAL:   R$ 708,04
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM
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BDI
1 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 4 14,14 56,56 R$ 73,98

2 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 9 20,99 188,91 R$ 247,09

3 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 8 19,2 153,6 R$ 200,90

4 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 6 23,71 142,26 R$ 186,07

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 1.561,80
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 2 9,97 19,94 R$ 26,08

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 10,39 10,39 R$ 13,59

3
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 34,87 1,62 56,4894 R$ 73,89

4
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 68,05 1,62 110,241 R$ 144,19

5
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 42,61 1,62 69,0282 R$ 90,29

6
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 66,93 3,15 210,8295 R$ 275,76

7
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 66,93 3,15 210,8295 R$ 275,76

8
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 66,97 3,15 210,9555 R$ 275,92

9
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20 5,31 106,2 R$ 138,91
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10
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20 5,31 106,2 R$ 138,91

11
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

12 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 214,56
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 8 20,51 164,04 R$ 214,56

12 -  ABATEDOURO   TOTAL GERAL:     R$ 9.581,96
Luminárias       TOTAL:   R$ 1.471,47
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 03954/ORSE
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 12
93,75 1125

R$ 1.471,47

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 510,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 390,10 390,1 R$ 510,24

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 114,78
               

Num. Código Descrição Und, Quant,  Preço(R$)  Preço(R$) TO-  Preço(R$)
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UNITÁRIO TAL
TOTAL COM

BDI

1 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 19,14 57,42 R$ 75,10

2 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 30,34 30,34 R$ 39,68

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 293,26
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 2.0 TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 8 16,45 131,6

R$ 172,13

2 CP.05 TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 3 30,87 92,61

R$ 121,13

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.072,65
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 107,28 2,15 230,652 R$ 301,69
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2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 12,85 5,44 69,904 R$ 91,43

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 54,91 7,65 420,0615 R$ 549,43

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 6 5,19 31,14 R$ 40,73

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 4 5,97 23,88 R$ 31,23

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 8,41 25,23 R$ 33,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 9,61 19,22 R$ 25,14

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 1.298,94
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 2 13,77 27,54 R$ 36,02
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 6 6,91 41,46 R$ 54,23
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 1 7,38 7,38 R$ 9,65
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 7 3,53 24,71 R$ 32,32
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 39,52 6,11 241,4672 R$ 315,83
6 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 4 8,23 32,92 R$ 43,06
7 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 24 6,88 165,12 R$ 215,97
8 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 39,52 11,45 452,504 R$ 591,86

               
Condulete       TOTAL:   R$ 352,97
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 1 14,52 14,52 R$ 18,99
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2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 1 14,14 14,14 R$ 18,49

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 20,99 20,99 R$ 27,45

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 9 19,2 172,8 R$ 226,02

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 23,71 47,42 R$ 62,02

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 4.306,73
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 4 9,97 39,88 R$ 52,16

2
93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 65,33 65,33 R$ 85,45

3
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

4
07996/ORSE

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-
mens ou similar.

un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

6
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 48,67 1,62 78,8454 R$ 103,13

7
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 48,89 1,62 79,2018 R$ 103,59

8
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 38,26 1,62 61,9812 R$ 81,07

9
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 94,45 3,15 297,5175 R$ 389,14

10
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 94,45 3,15 297,5175 R$ 389,14
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11
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 76,67 3,15 241,5105 R$ 315,89

12
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 111 5,31 589,41 R$ 770,93

13
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 37 5,31 196,47 R$ 256,98

14
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

15 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 160,92
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 6 20,51 123,03 R$ 160,92

13 -  CRECHE SUINOCULTURA TOTAL GERAL:     R$ 3.995,01
Luminárias       TOTAL:   R$ 1.351,84
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 2 48,02 96,04 R$ 125,62

2 03954/ORSE
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 10
93,75 937,5

R$ 1.226,22

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 132,21
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 CP 9.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 101,08 101,08 R$ 132,21

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 54,36
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 41,56 41,56 R$ 54,36

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 145,75
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0 TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 2 22,82 45,63872

R$ 59,69

2 CP 2.0 TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 4 16,45 65,8

R$ 86,06

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 499,17
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 43,65 2,15 93,8475 R$ 122,75

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 29,38 5,44 159,8272 R$ 209,05

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 14,27 7,65 109,1655 R$ 142,79

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 2 5,19 10,38 R$ 13,58

5 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 8,41 8,41 R$ 11,00

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 217,97
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 1 13,77 13,77 R$ 18,01
2 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 2,5 6,11 15,275 R$ 19,98
3 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 20 6,88 137,6 R$ 179,98

               
Condulete       TOTAL:   R$ 522,29
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 28,59 28,59 R$ 37,39

2 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 9 20,99 188,91 R$ 247,09

3 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 7 19,2 134,4 R$ 175,79
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4 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 23,71 47,42 R$ 62,02

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 1.017,78
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 3 9,97 29,91 R$ 39,12

2 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 10,39 10,39 R$ 13,59

3 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 0,59 1,62 0,9558 R$ 1,25

4 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 37,27 1,62 60,3774 R$ 78,97

5 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 25,81 1,62 41,8122 R$ 54,69

6 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 45,22 3,15 142,443 R$ 186,31

7 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 45,22 3,15 142,443 R$ 186,31

8 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 44,26 3,15 139,419 R$ 182,36

9 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 12 5,31 63,72 R$ 83,34

10 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 12 5,31 63,72 R$ 83,34

11 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

12 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 53,64

Página 117 de 300



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Instituto Federal de Alagoas
Comissão de RDC - Satuba

   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 2 20,51 41,01 R$ 53,64

14 -  TERCEIRIZADOS   TOTAL GERAL:     R$ 18.991,55
Luminárias       TOTAL:   R$ 6.366,25
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 3 48,02 144,06 R$ 188,43

2 CP 19.0
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 18
262,4 4723,2

R$ 6.177,82

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 539,67
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 13.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1
412,60

412,6 R$ 539,67

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 315,06
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 11 19,14 210,54 R$ 275,38
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2 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 30,34 30,34 R$ 39,68

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 939,21
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0 TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 3 22,82 68,45808

R$ 89,54

2 CP 2.0 TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 9 16,45 148,05

R$ 193,65

3 CP 3.0 TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 12 14,02 168,24

R$ 220,05

4 CP 4.0 TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 3 24,44 73,32

R$ 95,90

5 CP.06 TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 10 26,00 260

R$ 340,07

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.988,47
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 147,44 2,15 316,996 R$ 414,62

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 14,14 5,44 76,9216 R$ 100,61

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 85,04 7,65 650,556 R$ 850,91

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 30 5,19 155,7 R$ 203,65

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 18 5,97 107,46 R$ 140,55

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 15 8,41 126,15 R$ 165,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 9 9,61 86,49 R$ 113,13

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 1.734,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 4 13,77 55,08 R$ 72,04
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 5 6,91 34,55 R$ 45,19
3 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 19 3,53 67,07 R$ 87,73
4 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 48,26 6,11 294,8686 R$ 385,68
5 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 9 8,23 74,07 R$ 96,88
6 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 36 6,88 247,68 R$ 323,96
7 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 48,26 11,45 552,577 R$ 722,76

               
Condulete       TOTAL:   R$ 1.155,65
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM
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BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 2 14,52 29,04 R$ 37,98
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 5 14,14 70,7 R$ 92,47

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 12 20,99 251,88 R$ 329,45

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 24 19,2 460,8 R$ 602,71

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 3 23,71 71,13 R$ 93,04

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 5.684,80
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 11 9,97 109,67 R$ 143,45

2 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

3 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 74,67 74,67 R$ 97,67

4 07996/ORSE
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-
mens ou similar.

un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

6 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 95,68 1,62 155,0016 R$ 202,74

7 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 79,69 1,62 129,0978 R$ 168,86

8 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 63,74 1,62 103,2588 R$ 135,06

9 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 7,28 1,62 11,7936 R$ 15,43
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10 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 244,18 3,15 769,167 R$ 1.006,05

11 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 244,18 3,15 769,167 R$ 1.006,05

12 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 143,63 3,15 452,4345 R$ 591,77

13 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77

14 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 54 5,89 318,06 R$ 416,01

15 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 18 5,89 106,02 R$ 138,67

16 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 5 5,89 29,45 R$ 38,52

               
Serviços         TOTAL:   R$ 268,20
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 10 20,51 205,05 R$ 268,20

15 -  DAM   TOTAL GERAL:     R$ 16.582,44
Luminárias       TOTAL:   R$ 4.244,17
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 2 48,02 96,04 R$ 125,62

2 CP 19.0
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 12
262,4 3148,8

R$ 4.118,55

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 675,06
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 14.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 516,11 516,11 R$ 675,06

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 200,28
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 8 19,14 153,12 R$ 200,28

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 1.038,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 3 22,82 68,45808

R$ 89,54

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2 16,45 32,9

R$ 43,03

3 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 11 14,02 154,22

R$ 201,72

4 CP 4.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 5 24,44 122,2

R$ 159,83

5 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 16 26,00 416

R$ 544,12

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,  Preço(R$)  Preço(R$) TO-  Preço(R$)
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UNITÁRIO TAL
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.861,86
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 146,88 2,15 315,792 R$ 413,05

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 9,97 5,44 54,2368 R$ 70,94

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 80,06 7,65 612,459 R$ 801,08

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 24 5,19 124,56 R$ 162,92

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 20 5,97 119,4 R$ 156,17

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 12 8,41 100,92 R$ 132,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 10 9,61 96,1 R$ 125,70

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 1.735,99
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 5 13,77 68,85 R$ 90,05
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 2 6,91 13,82 R$ 18,08
3 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 16 3,53 56,48 R$ 73,87
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4 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 56,85 6,11 347,3535 R$ 454,33
5 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 3 8,23 24,69 R$ 32,29
6 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 24 6,88 165,12 R$ 215,97
7 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 56,85 11,45 650,9325 R$ 851,40

               
Condulete       TOTAL:   R$ 1.314,73
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 2 14,52 29,04 R$ 37,98
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 2 14,14 28,28 R$ 36,99

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 21 20,99 440,79 R$ 576,54

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 19 19,2 364,8 R$ 477,15

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 6 23,71 142,26 R$ 186,07

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 5.270,72
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 11 9,97 109,67 R$ 143,45

2
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

3
93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 70,21 70,21 R$ 91,83

4
07996/ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-

mens ou similar.
un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77
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6
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 49,02 1,62 79,4124 R$ 103,87

7
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 42,76 1,62 69,2712 R$ 90,60

8
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 38,5 1,62 62,37 R$ 81,58

9
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 238,1 3,15 750,015 R$ 981,00

10
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 238,1 3,15 750,015 R$ 981,00

11
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 120,16 3,15 378,504 R$ 495,07

12
92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 52 5,89 306,28 R$ 400,61

13
92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 23 5,89 135,47 R$ 177,19

14 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 241,39
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 9 20,51 184,55 R$ 241,39

16 -  PROJETOS ALTERNATIVOS TOTAL GERAL:     R$ 11.323,72
Luminárias       TOTAL:   R$ 2.041,74
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 14
30,53 427,42

R$ 559,05
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2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 5 48,02 240,1 R$ 314,04

3 07641/ORSE
Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 14
63,82 893,48

R$ 1.168,65

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 417,90
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 11.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    

un 1 319,50 319,5 R$ 417,90

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 331,02
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 6 19,14 114,84 R$ 150,21

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 30,34 91,02 R$ 119,05

3 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 23,61 47,22 R$ 61,76

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 1.005,12
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 7 22,82 159,73552

R$ 208,93

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 13 16,45 213,85

R$ 279,71
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3 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1 30,87 30,87

R$ 40,38

4 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 14 26,00 364

R$ 476,10

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.558,38
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 126,46 2,15 271,889 R$ 355,62

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 11,03 5,44 60,0032 R$ 78,48

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 72,63 7,65 555,6195 R$ 726,74

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 14 5,19 72,66 R$ 95,04

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 16 5,97 95,52 R$ 124,94

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 7 8,41 58,87 R$ 77,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 8 9,61 76,88 R$ 100,56
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Perfilado       TOTAL:   R$ 1.329,30
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 2 13,77 27,54 R$ 36,02
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 4 6,91 27,64 R$ 36,15
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 1 7,38 7,38 R$ 9,65
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 16 3,53 56,48 R$ 73,87
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 42,8 6,11 261,508 R$ 342,05
6 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 6 8,23 49,38 R$ 64,59
7 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 14 6,88 96,32 R$ 125,98
8 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 42,8 11,45 490,06 R$ 640,99

               
Condulete       TOTAL:   R$ 852,35
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 1 14,52 14,52 R$ 18,99
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 7 14,14 98,98 R$ 129,46

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 6 20,99 125,94 R$ 164,73

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 19 19,2 364,8 R$ 477,15

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 23,71 47,42 R$ 62,02

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 3.492,88
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 5 9,97 49,85 R$ 65,20

2
93669

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

3
07996/ORSE

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-
mens ou similar.

un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

4
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 63,89 1,62 103,5018 R$ 135,38

5
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 102,12 1,62 165,4344 R$ 216,38

6
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 45,67 1,62 73,9854 R$ 96,77

7
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 183,22 3,15 577,143 R$ 754,89

8
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 183,22 3,15 577,143 R$ 754,89

9
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 131,37 3,15 413,8155 R$ 541,26

10
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 60 5,31 318,6 R$ 416,72

11
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 20 5,31 106,2 R$ 138,91

12
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

13 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 295,03
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 11 20,51 225,56 R$ 295,03
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17 -  SALAS DE AULA BLOCO A TOTAL GERAL:     R$ 40.819,04
Luminárias       TOTAL:   R$ 15.258,37
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 1
30,53 30,53

R$ 39,93

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 6 48,02 288,12 R$ 376,85

3 CP 19.0
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 43
262,4 11283,2

R$ 14.758,12

4 07641/ORSE
Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 1
63,82 63,82

R$ 83,47

   
               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 1.121,21
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 16.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1
857,21

857,21 R$ 1.121,21

   
               
Interruptores       TOTAL:   R$ 336,51
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 19,14 19,14 R$ 25,03

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 30,34 30,34 R$ 39,68
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3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5 41,56 207,8 R$ 271,80

   
               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 1.944,17
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un

7
22,82 159,73552

R$ 208,93

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un

2
16,45 32,9

R$ 43,03

3 CP 4.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un

4
24,44 97,76

R$ 127,87

4 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un

46
26,00 1196

R$ 1.564,34

   
               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

   
               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 3.851,98
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 343,13 2,15 737,7295 R$ 964,93

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 63,81 5,44 347,1264 R$ 454,03

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 149,1 7,65 1140,615 R$ 1.491,89

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 72 5,19 373,68 R$ 488,76

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 4 5,97 23,88 R$ 31,23

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 36 8,41 302,76 R$ 396,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 9,61 19,22 R$ 25,14

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 4.469,16
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 9 13,77 123,93 R$ 162,10
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 27 6,91 186,57 R$ 244,03
3 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 37 3,53 130,61 R$ 170,83
4 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 130,22 6,11 795,6442 R$ 1.040,68
5 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 11 8,23 90,53 R$ 118,41
6 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 87 6,88 598,56 R$ 782,90
7 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 130,22 11,45 1491,019 R$ 1.950,21

               
Condulete       TOTAL:   R$ 1.786,87
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM
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BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 6 14,52 87,12 R$ 113,95
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 6 14,14 84,84 R$ 110,97

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 16 20,99 335,84 R$ 439,27

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 41 19,2 787,2 R$ 1.029,64

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 3 23,71 71,13 R$ 93,04

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 11.836,21
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 9 9,97 89,73 R$ 117,36

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 2 10,39 20,78 R$ 27,18

3
93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 2 11,1 22,2 R$ 29,04

4
93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 65,33 130,66 R$ 170,90

5
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

6 11572/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA un 1 272,49 272,49 R$ 356,41

7
07996/ORSE

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-
mens ou similar.

un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

8 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

9
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 73,14 1,62 118,4868 R$ 154,98

10
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 216,95 1,62 351,459 R$ 459,70
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11
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 146,25 1,62 236,925 R$ 309,89

12
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 26,23 1,62 42,4926 R$ 55,58

13
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 420,14 3,15 1323,441 R$ 1.731,03

14
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 420,14 3,15 1323,441 R$ 1.731,03

15
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 241,93 3,15 762,0795 R$ 996,78

16
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 133,25 4,49 598,2925 R$ 782,55

17
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 67,32 4,49 302,2668 R$ 395,36

18
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 43,29 4,49 194,3721 R$ 254,23

19
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 50,32 5,31 267,1992 R$ 349,49

20
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 50,32 5,31 267,1992 R$ 349,49

21
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 37,63 5,31 199,8153 R$ 261,35

22 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77

23
92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 5 5,89 29,45 R$ 38,52

24 08070/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 54 16,9 912,6 R$ 1.193,66
25 09204/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 23 11,54 265,42 R$ 347,16

               
Serviços         TOTAL:   R$ 214,56
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 8 20,51 164,04 R$ 214,56

18 -  SALAS DE AULA BLOCO B TOTAL GERAL:     R$ 44.306,63
Luminárias       TOTAL:   R$ 16.817,44
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 2
30,53 61,06

R$ 79,86

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 7 48,02 336,14 R$ 439,66

3 CP 19.0
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 47
262,4 12332,8

R$ 16.130,97

4 07641/ORSE
Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 2
63,82 127,64

R$ 166,95

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 1.121,21
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 16.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1
857,21

857,21 R$ 1.121,21

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 408,64
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 19,14 38,28 R$ 50,07

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 30,34 60,68 R$ 79,37
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3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 41,56 166,24 R$ 217,44

4 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 23,61 47,22 R$ 61,76

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 1.936,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO.

un 7 22,82 159,73552
R$ 208,93

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2 16,45 32,9

R$ 43,03

3 CP 4.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 8 24,44 195,52

R$ 255,73

4 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 42 26,00 1092

R$ 1.428,31

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 3.498,52
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 328,44 2,15 706,146 R$ 923,62

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 48,51 5,44 263,8944 R$ 345,17

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 135,79 7,65 1038,7935 R$ 1.358,71

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 64 5,19 332,16 R$ 434,46

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 6 5,97 35,82 R$ 46,85

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 32 8,41 269,12 R$ 352,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 9,61 28,83 R$ 37,71

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 4.958,09
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 15 13,77 206,55 R$ 270,16
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 20 6,91 138,2 R$ 180,76
3 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 37 3,53 130,61 R$ 170,83
4 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 144,14 6,11 880,6954 R$ 1.151,93
5 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 1 8,52 8,52 R$ 11,14
6 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 14 8,23 115,22 R$ 150,70
7 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 96 6,88 660,48 R$ 863,89
8 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 144,14 11,45 1650,403 R$ 2.158,68
   

               
Condulete       TOTAL:   R$ 1.610,08
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 5 14,52 72,6 R$ 94,96
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 6 14,14 84,84 R$ 110,97

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 18 20,99 377,82 R$ 494,18

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 35 19,2 672 R$ 878,96

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 23,71 23,71 R$ 31,01

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 13.688,45
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 11 9,97 109,67 R$ 143,45

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 7 10,39 72,73 R$ 95,13

3
93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 65,33 65,33 R$ 85,45

4
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

5 11572/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA un 1 272,49 272,49 R$ 356,41

6
07996/ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-

mens ou similar.
un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

7 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

8
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 81,14 1,62 131,4468 R$ 171,93

9
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 260,99 1,62 422,8038 R$ 553,02
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10
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 152,94 1,62 247,7628 R$ 324,07

11
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,1 1,62 30,942 R$ 40,47

12
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 434,02 3,15 1367,163 R$ 1.788,21

13
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 434,02 3,15 1367,163 R$ 1.788,21

14
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 199 3,15 626,85 R$ 819,90

15
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 284,28 4,49 1276,4172 R$ 1.669,52

16
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 214,34 4,49 962,3866 R$ 1.258,78

17
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 118,08 4,49 530,1792 R$ 693,46

18 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
19 08070/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 80 16,9 1352 R$ 1.768,38
20 09204/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 27 11,54 311,58 R$ 407,54

               
Serviços         TOTAL:   R$ 268,20
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 10 20,51 205,05 R$ 268,20

19 -  SALAS DE AULA BLOCO C TOTAL GERAL:     R$ 46.451,05
Luminárias       TOTAL:   R$ 17.224,84
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM
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BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 13
30,53 396,89

R$ 519,12

2 07860/ORSE Luminaria autônoma de emergencia 2 x 55w un 2 448,02 896,04 R$ 1.172,00
3 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 6 48,02 288,12 R$ 376,85

4 CP 19.0
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 41
262,4 10758,4

R$ 14.071,70

5 07641/ORSE
Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 13
63,82 829,66

R$ 1.085,17

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 1.121,21
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 16.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1
857,21

857,21 R$ 1.121,21

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 640,74
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 19,14 38,28 R$ 50,07

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 30,34 30,34 R$ 39,68

3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 9 41,56 374,04 R$ 489,23

4 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 23,61 47,22 R$ 61,76

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 2.540,67
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 9 22,82 205,37424

R$ 268,62

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 4 16,45 65,8

R$ 86,06

3 CP 4.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 12 24,44 293,28

R$ 383,60

4 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 53 26,00 1378

R$ 1.802,39

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 4.168,46
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 401,35 2,15 862,9025 R$ 1.128,65

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 26,51 5,44 144,2144 R$ 188,63

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 210,47 7,65 1610,0955 R$ 2.105,96
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4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 40 5,19 207,6 R$ 271,54

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 18 5,97 107,46 R$ 140,55

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 20 8,41 168,2 R$ 220,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 9 9,61 86,49 R$ 113,13

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 5.447,96
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 21 13,77 289,17 R$ 378,23
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 12 6,91 82,92 R$ 108,46
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 1 7,38 7,38 R$ 9,65
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 23 3,53 81,19 R$ 106,19
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 164,37 6,11 1004,3007 R$ 1.313,60
6 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 20 8,23 164,6 R$ 215,29
7 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 95 6,88 653,6 R$ 854,89
8 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 164,37 11,45 1882,0365 R$ 2.461,65

               
Condulete       TOTAL:   R$ 2.870,34
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 24 14,52 348,48 R$ 455,80
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 22 14,14 311,08 R$ 406,88

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 48 20,99 1007,52 R$ 1.317,81
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4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 25 19,2 480 R$ 627,83

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 23,71 47,42 R$ 62,02

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 11.766,32
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 15 9,97 149,55 R$ 195,61

2
93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 2 11,1 22,2 R$ 29,04

3
93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 4 11,1 44,4 R$ 58,07

4 00452/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C un 1 94,34 94,34 R$ 123,39

5
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

6
07996/ORSE

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-
mens ou similar.

un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

7 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77
8

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 136,61 1,62 221,3082 R$ 289,47

9
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 280,53 1,62 454,4586 R$ 594,42

10
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 183,42 1,62 297,1404 R$ 388,65

11
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 59,38 1,62 96,1956 R$ 125,82

12
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 488,07 3,15 1537,4205 R$ 2.010,90
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13
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 488,07 3,15 1537,4205 R$ 2.010,90

14
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 245,9 3,15 774,585 R$ 1.013,14

15
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 32,12 4,49 144,2188 R$ 188,63

16
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 32,12 4,49 144,2188 R$ 188,63

17
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 32,12 4,49 144,2188 R$ 188,63

18
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 64,96 5,31 344,9376 R$ 451,17

19
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 64,96 5,31 344,9376 R$ 451,17

20
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 64,96 5,31 344,9376 R$ 451,17

21 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
22 09204/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 85 11,54 980,9 R$ 1.282,99

               
Serviços         TOTAL:   R$ 670,51
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 25 20,51 512,63 R$ 670,51

20 -  CASA DO MEL   TOTAL GERAL:     R$ 9.833,60
Luminárias       TOTAL:   R$ 2.892,98
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 7
262,4 1836,8

R$ 2.402,49

2 03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 4
93,75 375

R$ 490,49

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 417,90
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 11.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    

un 1 319,50 319,5 R$ 417,90

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 139,82
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 19,14 76,56 R$ 100,14

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 30,34 30,34 R$ 39,68

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 464,11
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 3 16,45 49,35

R$ 64,55

2 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 4 30,87 123,48

R$ 161,51
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3 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 7 26,00 182

R$ 238,05

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.184,62
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 80,57 2,15 173,2255 R$ 226,57

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 39,02 5,44 212,2688 R$ 277,64

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 39,9 7,65 305,235 R$ 399,24

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 16 5,19 83,04 R$ 108,61

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 6 5,97 35,82 R$ 46,85

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 8 8,41 67,28 R$ 88,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 9,61 28,83 R$ 37,71

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 229,17
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 1 13,77 13,77 R$ 18,01
2 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 1,65 6,11 10,0815 R$ 13,19
3 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 22 6,88 151,36 R$ 197,97

               
Condulete       TOTAL:   R$ 974,83
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 9 14,52 130,68 R$ 170,93
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 1 14,14 14,14 R$ 18,49

3 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 28,59 57,18 R$ 74,79

4 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 7 20,99 146,93 R$ 192,18

5 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 12 19,2 230,4 R$ 301,36

6 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 7 23,71 165,97 R$ 217,08

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 3.396,06
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 4 9,97 39,88 R$ 52,16

2
93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 65,33 65,33 R$ 85,45

3 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1 67,49 67,49 R$ 88,28
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AF_04/2016
4 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

5
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 27,4 1,62 44,388 R$ 58,06

6
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 49,32 1,62 79,8984 R$ 104,50

7
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 36 1,62 58,32 R$ 76,28

8
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 19,6 1,62 31,752 R$ 41,53

9
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 75,24 3,15 237,006 R$ 310,00

10
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 75,24 3,15 237,006 R$ 310,00

11
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 53,13 3,15 167,3595 R$ 218,90

12
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 60 5,31 318,6 R$ 416,72

13
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 20 5,31 106,2 R$ 138,91

14
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

15 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 134,11
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 5 20,51 102,53 R$ 134,11

21 -  PRÉDIO CENTRAL   TOTAL GERAL:    
R$

183.514,91
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Luminárias       TOTAL:   R$ 58.303,52
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 11
30,53 335,83

R$ 439,26

2
07801/ORSE Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-

01, Lustres Projeto ou similar, completa
un 8

49,55 396,4
R$ 518,48

3 07860/ORSE Luminaria autônoma de emergencia 2 x 55w un 2 448,02 896,04 R$ 1.172,00
4 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 27 48,02 1296,54 R$ 1.695,84

5 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 158
262,4 41459,2

R$ 54.227,52

6
07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-

milar, completa
un 3

63,82 191,46
R$ 250,42

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 5.498,69
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 11.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    

un 2 319,50 639 R$ 835,79

2 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3 390,10 1170,3 R$ 1.530,72

3 CP 14.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 516,11 1032,22 R$ 1.350,12

4 CP 15.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2
681,23

1362,46 R$ 1.782,06

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 2.258,26
               

Num. Código Descrição Und, Quant,  Preço(R$)  Preço(R$) TO-  Preço(R$)
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UNITÁRIO TAL
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 18 19,14 344,52 R$ 450,62

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 12 30,34 364,08 R$ 476,21

3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 13 41,56 540,28 R$ 706,67

4 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 23,61 94,44 R$ 123,52

5 CP 20.0
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

un 8 47,902076 383,216608 R$ 501,24

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 7.893,28
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 00780/ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc
un 4 42,2 168,8

R$ 220,79

2 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 27 22,82 616,12272

R$ 805,87

3 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 14 16,45 230,3

R$ 301,23

4 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 8 14,02 112,16

R$ 146,70

5 CP 4.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 25 24,44 611

R$ 799,17

6 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 28 30,87 864,36

R$ 1.130,56

7 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 132 26,00 3432

R$ 4.488,96
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Eletrocalha       TOTAL:   R$ 4.163,93
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00762/ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) un 99,2 23,99 2379,808 R$ 3.112,73
2 04532/ORSE Curva de inversão 100x50 mm un 8 28,39 227,12 R$ 297,07
3 07877/ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un 8 14,85 118,8 R$ 155,39

4 07878/ORSE
Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou si-
milar)

un
35 7,85 274,75

R$ 359,37

5 CP.08 Tê Vertical de descida - 100x50 mm  (Perfurado) un 4 45,752 183,008 R$ 239,37
               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 14.090,31
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 1356,51 2,15 2916,4965 R$ 3.814,70

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 199,72 5,44 1086,4768 R$ 1.421,08

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 550,38 7,65 4210,407 R$ 5.507,10

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 188 5,19 975,72 R$ 1.276,22

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 68 5,97 405,96 R$ 530,98

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 94 8,41 790,54 R$ 1.034,01

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 34 9,61 326,74 R$ 427,37
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8 CP 17.0 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 7 8,612 60,284 R$ 78,85

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 16.680,95
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 30 13,77 413,1 R$ 540,32
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 77 6,91 532,07 R$ 695,93
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 6 7,38 44,28 R$ 57,92
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 99 3,53 349,47 R$ 457,10
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 507,21 6,11 3099,0531 R$ 4.053,48
6 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 1 8,52 8,52 R$ 11,14
7 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 37 8,23 304,51 R$ 398,29
8 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 319 6,88 2194,72 R$ 2.870,64
9 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 507,21 11,45 5807,5545 R$ 7.596,13

               
Condulete       TOTAL:   R$ 9.091,65
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 55 14,52 798,6 R$ 1.044,55
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 41 14,14 579,74 R$ 758,28

3 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 28,59 28,59 R$ 37,39

4 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 111 20,99 2329,89 R$ 3.047,43

5 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 139 19,2 2668,8 R$ 3.490,72

6 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 23 23,71 545,33 R$ 713,28
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Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 64.086,04
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 58 9,97 578,26 R$ 756,35

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 2 10,39 20,78 R$ 27,18

3
93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 8 11,1 88,8 R$ 116,15

4
93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 4 11,1 44,4 R$ 58,07

5 00452/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C un 3 94,34 283,02 R$ 370,18

6
93667

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 5 64,09 320,45 R$ 419,14

7
93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 65,33 65,33 R$ 85,45

8
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 8 67,49 539,92 R$ 706,20

9
93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 70,21 140,42 R$ 183,67

10
93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 4 74,67 298,68 R$ 390,67

11
93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 3 80,33 240,99 R$ 315,21

12
07996/ORSE

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-
mens ou similar.

un 6 134,33 805,98 R$ 1.054,20

13 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 32 265,06 8481,92 R$ 11.094,12

14
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 440,47 1,62 713,5614 R$ 933,32

15
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 481,56 1,62 780,1272 R$ 1.020,39
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16
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 702,12 1,62 1137,4344 R$ 1.487,73

17
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 162,75 1,62 263,655 R$ 344,85

18
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1897,91 3,15 5978,4165 R$ 7.819,61

19
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1847,92 3,15 5820,948 R$ 7.613,64

20
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 468,96 3,15 1477,224 R$ 1.932,17

21
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1098,57 3,15 3460,4955 R$ 4.526,24

22
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 180,78 4,49 811,7022 R$ 1.061,68

23
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 143,01 4,49 642,1149 R$ 839,87

24
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 78,65 4,49 353,1385 R$ 461,90

25 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77

26
92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 163 5,89 960,07 R$ 1.255,75

27
92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 100 5,89 589 R$ 770,40

28
92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 85 5,89 500,65 R$ 654,84

29 09204/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 160 11,54 1846,4 R$ 2.415,04
30 08070/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 170 16,9 2873 R$ 3.757,81
31 07916/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 140 21,11 2955,4 R$ 3.865,58
32 07917/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 35 28,99 1014,65 R$ 1.327,14
33 08071/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 105 46,22 4853,1 R$ 6.347,72

               
Serviços         TOTAL:   R$ 1.448,28
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 54 20,51 1107,27 R$ 1.448,28

22 -  ALOJAMENTO FEMININO TOTAL GERAL:     R$ 39.419,48
Luminárias       TOTAL:   R$ 16.756,84
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 1
30,53 30,53

R$ 39,93

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 8 48,02 384,16 R$ 502,47

3 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 47
262,4 12332,8

R$ 16.130,97

4 07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 1
63,82 63,82

R$ 83,47

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 675,06
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 14.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 516,11 516,11 R$ 675,06

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 601,64
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 10 19,14 191,4 R$ 250,35

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 30,34 91,02 R$ 119,05

3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 41,56 83,12 R$ 108,72

4 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 23,61 94,44 R$ 123,52

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 1.521,81
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 8 22,82 182,55488

R$ 238,78

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 9 16,45 148,05

R$ 193,65

3 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 4 14,02 56,08

R$ 73,35

4 CP 4.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 1 24,44 24,44

R$ 31,97

5 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 5 30,87 154,35

R$ 201,89

6 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 23 26,00 598

R$ 782,17

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00
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Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 2.902,69
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 171,65 2,15 369,0475 R$ 482,70

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 48,56 5,44 264,1664 R$ 345,52

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 123,09 7,65 941,6385 R$ 1.231,64

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 64 5,19 332,16 R$ 434,46

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 4 5,97 23,88 R$ 31,23

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 32 8,41 269,12 R$ 352,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 9,61 19,22 R$ 25,14

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 4.774,19
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 9 13,77 123,93 R$ 162,10
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 2 6,91 13,82 R$ 18,08
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 4 7,38 29,52 R$ 38,61
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 32 3,53 112,96 R$ 147,75
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 148,59 6,11 907,8849 R$ 1.187,49
6 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 13 8,23 106,99 R$ 139,94
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7 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 95 6,88 653,6 R$ 854,89
8 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 148,59 11,45 1701,3555 R$ 2.225,33

               
Condulete       TOTAL:   R$ 1.697,72
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 6 14,52 87,12 R$ 113,95
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 3 14,14 42,42 R$ 55,48

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 13 20,99 272,87 R$ 356,91

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 38 19,2 729,6 R$ 954,30

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 7 23,71 165,97 R$ 217,08

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 9.819,02
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 10 9,97 99,7 R$ 130,40

2
93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 11,1 11,1 R$ 14,52

3
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

4
93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 70,21 70,21 R$ 91,83

5
07996/ORSE

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-
mens ou similar.

un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

6 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77
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7
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 163,24 1,62 264,4488 R$ 345,89

8
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 314,85 1,62 510,057 R$ 667,14

9
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 179,94 1,62 291,5028 R$ 381,28

10
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 22,38 1,62 36,2556 R$ 47,42

11
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 506,81 3,15 1596,4515 R$ 2.088,12

12
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 506,81 3,15 1596,4515 R$ 2.088,12

13
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 294,93 3,15 929,0295 R$ 1.215,15

14
92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 96 5,89 565,44 R$ 739,58

15
92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 37 5,89 217,93 R$ 285,05

16 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 670,51
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 25 20,51 512,63 R$ 670,51

23 -  BLOCO DE LABORATÓRIOS TOTAL GERAL:     R$ 99.451,44
Luminárias       TOTAL:   R$ 35.937,25
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 7
30,53 213,71

R$ 279,53

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 19 48,02 912,38 R$ 1.193,37

3 CP 19.0
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 98
262,4 25715,2

R$ 33.634,79

4
07641/ORSE

Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 7
63,82 446,74

R$ 584,32

5 03954/ORSE
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 2
93,75 187,5

R$ 245,24

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 3.881,44
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 11.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    

un 2 319,50 639 R$ 835,79

2 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 390,10 780,2 R$ 1.020,48

3 CP 14.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3 516,11 1548,33 R$ 2.025,17

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 1.029,25
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 10 19,14 191,4 R$ 250,35

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 30,34 121,36 R$ 158,74

3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 8 41,56 332,48 R$ 434,87
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4 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 6 23,61 141,66 R$ 185,29

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 6.654,80
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 21 22,82 479,20656

R$ 626,79

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 7 16,45 115,15

R$ 150,61

3 CP 4.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 14 24,44 342,16

R$ 447,54

4 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 105 30,87 3241,35

R$ 4.239,60

5 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 35 26,00 910

R$ 1.190,26

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 1.570,76
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 7 3,53 24,71 R$ 32,32
2 00762/ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 36 23,99 863,64 R$ 1.129,62
3 04532/ORSE Curva de inversão 100x50 mm un 4 28,39 113,56 R$ 148,53
4 07877/ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un 6 14,85 89,1 R$ 116,54

5 07878/ORSE
Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou si-
milar)

un
14 7,85 109,9

R$ 143,75

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 7.636,41
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 744,54 2,15 1600,761 R$ 2.093,75

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 81,98 5,44 445,9712 R$ 583,32

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 337,22 7,65 2579,733 R$ 3.374,22

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 90 5,19 467,1 R$ 610,95

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 34 5,97 202,98 R$ 265,49

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 45 8,41 378,45 R$ 495,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 17 9,61 163,37 R$ 213,68

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 9.683,77
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 21 13,77 289,17 R$ 378,23
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 18 6,91 124,38 R$ 162,69
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 8 7,38 59,04 R$ 77,22
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 67 3,53 236,51 R$ 309,35
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 289,34 6,11 1767,8674 R$ 2.312,32
6 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 1 8,52 8,52 R$ 11,14
7 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 22 8,23 181,06 R$ 236,82
8 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 207 6,88 1424,16 R$ 1.862,76
9 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 289,34 11,45 3312,943 R$ 4.333,24
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Condulete       TOTAL:   R$ 5.508,81
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 8 14,52 116,16 R$ 151,93
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 14 14,14 197,96 R$ 258,93

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 101 20,99 2119,99 R$ 2.772,89

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 79 19,2 1516,8 R$ 1.983,93

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 11 23,71 260,81 R$ 341,13

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 26.497,51
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 34 9,97 338,98 R$ 443,38

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 30 10,39 311,7 R$ 407,70

3
93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 11,1 11,1 R$ 14,52

4
93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 2 11,1 22,2 R$ 29,04

5
93667

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 64,09 64,09 R$ 83,83

6
93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 65,33 65,33 R$ 85,45

7
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28
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8
93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 5 70,21 351,05 R$ 459,16

9
93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 4 74,67 298,68 R$ 390,67

10
93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 80,33 160,66 R$ 210,14

11 11572/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA un 1 272,49 272,49 R$ 356,41

12
07996/ORSE

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-
mens ou similar.

un 2 134,33 268,66 R$ 351,40

13 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

14
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 148,03 1,62 239,8086 R$ 313,66

15
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 638,18 1,62 1033,8516 R$ 1.352,25

16
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 261,34 1,62 423,3708 R$ 553,76

17
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 75,88 1,62 122,9256 R$ 160,78

18
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1170,94 3,15 3688,461 R$ 4.824,41

19
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 313,74 3,15 988,281 R$ 1.292,65

20
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1179,44 3,15 3715,236 R$ 4.859,43

21
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 548,58 3,15 1728,027 R$ 2.260,21

22
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 102,47 4,49 460,0903 R$ 601,79

23
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 70,04 4,49 314,4796 R$ 411,33

24
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 45,34 4,49 203,5766 R$ 266,27
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25
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 58,45 5,31 310,3695 R$ 405,96

26
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 58,45 5,31 310,3695 R$ 405,96

27
91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 46,98 5,31 249,4638 R$ 326,29

28 07917/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 72 28,99 2087,28 R$ 2.730,11
29 07917/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 24 28,99 695,76 R$ 910,04
30 08070/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 20 16,9 338 R$ 442,09
31 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77

               
Serviços         TOTAL:   R$ 1.051,44
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 37 20,51 758,69 R$ 992,35
2 CP.DV.02 Furo para passagem de eletrocalha und. 1 45,18 45,18 R$ 59,09

24 -  ALOJAMENTO 3   TOTAL GERAL:     R$ 62.101,16
Luminárias       TOTAL:   R$ 18.853,19
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 4
30,53 122,12

R$ 159,73

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 9 48,02 432,18 R$ 565,28

3 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 37
262,4 9708,8

R$ 12.698,85

4 07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 4
63,82 255,28

R$ 333,90
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5 03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 25
93,75 2343,75

R$ 3.065,56

6 10362/ORSE
Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente tempera-
do, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W.

un 2 775,96
1551,92

R$ 2.029,87

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 3.032,95
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 11.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    

un 1 319,50 319,5 R$ 417,90

2 CP 18.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1
684,06

684,06 R$ 894,73

3 09282/ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 150 A, 
60x50x20cm PARA 15 DISJUNTORES (EXCETO OS DISJUNTORES)

un 2
657,63

1315,26 R$ 1.720,32

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 915,97
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 6 19,14 114,84 R$ 150,21

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 7 30,34 212,38 R$ 277,79

3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5 41,56 207,8 R$ 271,80

4 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 7 23,61 165,27 R$ 216,17

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 2.860,21
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 09545/ORSE Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16A - 220v
un 2 37,77 75,54

R$ 98,80

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 7 16,45 115,15

R$ 150,61

3 CP 4.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 20 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 10 24,44 244,4

R$ 319,67

4 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 18 30,87 555,66

R$ 726,79

5 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 46 26,00 1196

R$ 1.564,34

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 1.990,84
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00765/ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) un 41,33 29,45 1217,1685 R$ 1.592,02
2 08689/ORSE Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un 2 24,76 49,52 R$ 64,77
3 09524/ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 10 6,62 66,2 R$ 86,59
4 CP.07 Tê Vertical de descida - 50x50 mm  (Perfurado) un 6 31,532 189,192 R$ 247,46

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 6.383,10
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m
452,86

2,15 973,649 R$ 1.273,51
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2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m
183,14

5,44 996,2816 R$ 1.303,11

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m
228,39

7,65 1747,1835 R$ 2.285,27

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m
76

5,19 394,44 R$ 515,92

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m
32

5,97 191,04 R$ 249,88

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un
38

8,41 319,58 R$ 418,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un
16

9,61 153,76 R$ 201,11

8 CP 17.0 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m
12,1

8,612 104,2052 R$ 136,30

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 3.686,95
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 8 13,77 110,16 R$ 144,09
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 18 6,91 124,38 R$ 162,69
3 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 37 3,53 130,61 R$ 170,83
4 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 86,3 6,11 527,293 R$ 689,69
5 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 7 8,23 57,61 R$ 75,35
6 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 128 6,88 880,64 R$ 1.151,85
7 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 86,3 11,45 988,135 R$ 1.292,45

               
Condulete       TOTAL:   R$ 4.085,04
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 16 14,52 232,32 R$ 303,87
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 11 14,14 155,54 R$ 203,44

3 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 28,59 28,59 R$ 37,39

4 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 61 20,99 1280,39 R$ 1.674,72

5 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 57 19,2 1094,4 R$ 1.431,45

6 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 14 23,71 331,94 R$ 434,17

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 19.756,51
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 13 9,97 129,61 R$ 169,53

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 9 10,39 93,51 R$ 122,31

3 00452/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C un 1 94,34 94,34 R$ 123,39

4
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

5
93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 70,21 140,42 R$ 183,67

6 11383/ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA un 1 134,33 134,33 R$ 175,70
7 09034/ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA un 1 182,14 182,14 R$ 238,23

8
07996/ORSE

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-
mens ou similar.

un 3 125,13 375,39 R$ 491,00

9 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 1,62 6,48 R$ 8,48

10
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 144 1,62 233,28 R$ 305,12
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11
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 411 1,62 665,82 R$ 870,87

12
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 200 3,15 630 R$ 824,02

13
91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 92,7 3,15 292,005 R$ 381,93

14
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 688 3,15 2167,2 R$ 2.834,64

15
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 158 3,15 497,7 R$ 650,98

16
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 708 4,49 3178,92 R$ 4.157,94

17
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 394 4,49 1769,06 R$ 2.313,88

18
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 157 4,49 704,93 R$ 922,03

19
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 157 5,31 833,67 R$ 1.090,42

20
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 99,1 5,31 526,221 R$ 688,28

21
91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 56,9 8,82 501,858 R$ 656,42

22
91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 19 5,89 111,91 R$ 146,38

23
91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 19 5,89 111,91 R$ 146,38

24 08070/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 66 16,9 1115,4 R$ 1.458,91
25 09204/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 42 11,54 484,68 R$ 633,95
26 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77

               
Serviços         TOTAL:   R$ 536,40
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 20 20,51 410,1 R$ 536,40

25 -  BOVINOCULTURA   TOTAL GERAL:     R$ 33.347,12
Luminárias       TOTAL:   R$ 9.304,02
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 3
30,53 91,59

R$ 119,80

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 6 48,02 288,12 R$ 376,85

3 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 16
262,4 4198,4

R$ 5.491,39

4 07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 3
63,82 191,46

R$ 250,42

5 03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 25
93,75 2343,75

R$ 3.065,56

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 1.020,48
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 390,10 780,2 R$ 1.020,48

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 572,19
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM
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BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 11 19,14 210,54 R$ 275,38

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 30,34 60,68 R$ 79,37

3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 41,56 166,24 R$ 217,44

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 888,50
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 7 22,82 159,73552

R$ 208,93

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 9 16,45 148,05

R$ 193,65

3 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 1 14,02 14,02

R$ 18,34

4 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 4 30,87 123,48

R$ 161,51

5 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 9 26,00 234

R$ 306,07

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 4.266,62
               

Página 173 de 300



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Instituto Federal de Alagoas
Comissão de RDC - Satuba

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 379,21 2,15 815,3015 R$ 1.066,39

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 244,21 5,44 1328,5024 R$ 1.737,65

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 86,5 7,65 661,725 R$ 865,52

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 44 5,19 228,36 R$ 298,69

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 4 5,97 23,88 R$ 31,23

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 22 8,41 185,02 R$ 242,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 9,61 19,22 R$ 25,14

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 2.118,93
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 5 13,77 68,85 R$ 90,05
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 14 6,91 96,74 R$ 126,53
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 1 7,38 7,38 R$ 9,65
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 3 3,53 10,59 R$ 13,85
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 48,5 6,11 296,335 R$ 387,60
6 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 85 6,88 584,8 R$ 764,90
7 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 48,5 11,45 555,325 R$ 726,35

               
Condulete       TOTAL:   R$ 3.189,27
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 26 14,52 377,52 R$ 493,79
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 6 14,14 84,84 R$ 110,97

3 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 28,59 28,59 R$ 37,39

4 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 23 20,99 482,77 R$ 631,45

5 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 38 19,2 729,6 R$ 954,30

6 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 31 23,71 735,01 R$ 961,37

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 11.557,99
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 13 9,97 129,61 R$ 169,53

2
93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 65,33 130,66 R$ 170,90

3
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

4
93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 70,21 140,42 R$ 183,67

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

6
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 177,63 1,62 287,7606 R$ 376,38

7
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 216,34 1,62 350,4708 R$ 458,41
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8
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 295,23 1,62 478,2726 R$ 625,57

9
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 36,59 1,62 59,2758 R$ 77,53

10
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 488,16 3,15 1537,704 R$ 2.011,28

11
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 497,82 3,15 1568,133 R$ 2.051,08

12
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 29,02 3,15 91,413 R$ 119,57

13
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 332,8 3,15 1048,32 R$ 1.371,17

14 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77

15
92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 186,46 5,89 1098,2494 R$ 1.436,48

16
92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 62,15 5,89 366,0635 R$ 478,80

17
92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 62,15 5,89 366,0635 R$ 478,80

               
Serviços         TOTAL:   R$ 429,12
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 16 20,51 328,08 R$ 429,12

26 -  BLOCO DO CURSO TECNOLÓGICO SUPERIOR TOTAL GERAL:     R$ 55.700,00
Luminárias       TOTAL:   R$ 23.075,71
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 20
30,53 610,6

R$ 798,65

2
07801/ORSE

Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-
01, Lustres Projeto ou similar, completa

un 12
49,55 594,6

R$ 777,72

3 07860/ORSE Luminaria autônoma de emergencia 2 x 55w un 2 448,02 896,04 R$ 1.172,00
4 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 7 48,02 336,14 R$ 439,66

5 CP 19.0
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 56
262,4 14694,4

R$ 19.219,88

6
07641/ORSE

Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 8
63,82 510,56

R$ 667,80

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 894,73
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 18.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1
684,06

684,06 R$ 894,73

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 1.185,05
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 10 19,14 191,4 R$ 250,35

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5 30,34 151,7 R$ 198,42

3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 9 41,56 374,04 R$ 489,23

4 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 8 23,61 188,88 R$ 247,05
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Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 2.318,88
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 7 22,82 159,73552

R$ 208,93

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 6 16,45 98,7

R$ 129,10

3 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 0 14,02 0

R$ 0,00

4 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 12 30,87 370,44

R$ 484,53

5 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 44 26,00 1144

R$ 1.496,32

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 252,30
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00762/ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) un 6 23,99 143,94 R$ 188,27
2 08443/ORSE Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un 1 48,95 48,95 R$ 64,03

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 4.915,31
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 429,39 2,15 923,1885 R$ 1.207,51
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2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 45,61 5,44 248,1184 R$ 324,53

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 216,84 7,65 1658,826 R$ 2.169,70

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 46 5,19 238,74 R$ 312,27

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 46 5,97 274,62 R$ 359,20

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 23 8,41 193,43 R$ 253,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 23 9,61 221,03 R$ 289,10

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 5.557,73
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 16 13,77 220,32 R$ 288,17
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 15 6,91 103,65 R$ 135,57
3 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 33 3,53 116,49 R$ 152,37
4 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 160,94 6,11 983,3434 R$ 1.286,19
5 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 2 8,52 17,04 R$ 22,29
6 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 17 8,23 139,91 R$ 183,00
7 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 120 6,88 825,6 R$ 1.079,86
8 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 160,94 11,45 1842,763 R$ 2.410,28

               
Condulete       TOTAL:   R$ 2.868,89
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 12 14,52 174,24 R$ 227,90
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2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 13 14,14 183,82 R$ 240,43

3 95801 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 28,59 57,18 R$ 74,79

4 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 35 20,99 734,65 R$ 960,90

5 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 42 19,2 806,4 R$ 1.054,75

6 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 10 23,71 237,1 R$ 310,12

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 14.041,36
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 12 9,97 119,64 R$ 156,49

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 10 10,39 103,9 R$ 135,90

3 00452/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C un 1 94,34 94,34 R$ 123,39

4
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

6
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,35 1,62 21,627 R$ 28,29

7
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 4,92 1,62 7,9704 R$ 10,43

8
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20,78 1,62 33,6636 R$ 44,03

9
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 0,64 1,62 1,0368 R$ 1,36

10
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 780,89 3,15 2459,8035 R$ 3.217,36
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11
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 818,2 3,15 2577,33 R$ 3.371,08

12
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 371,57 3,15 1170,4455 R$ 1.530,91

13
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 355,52 3,15 1119,888 R$ 1.464,78

14
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 114,59 4,49 514,5091 R$ 672,96

15
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 114,59 4,49 514,5091 R$ 672,96

16
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 83,27 4,49 373,8823 R$ 489,03

17 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
18 09204/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 38 11,54 438,52 R$ 573,57

               
Serviços         TOTAL:   R$ 590,04
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 22 20,51 451,11 R$ 590,04

27 -  ALOJAMENTO 2 - MASCULINO TOTAL GERAL:     R$ 42.698,17
Luminárias       TOTAL:   R$ 8.658,36
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 9 48,02 432,18 R$ 565,28

2 03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 66
93,75 6187,5

R$ 8.093,08
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Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 1.020,48
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 390,10 780,2 R$ 1.020,48

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 804,20
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 7 19,14 133,98 R$ 175,24

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 9 30,34 273,06 R$ 357,16

3 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5 41,56 207,8 R$ 271,80

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 2.918,80
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 64 22,82 1460,43904

R$ 1.910,22

2 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 55 14,02 771,1

R$ 1.008,58

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,  Preço(R$)  Preço(R$) TO-  Preço(R$)
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UNITÁRIO TAL
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 5.236,27
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 529,58 2,15 1138,597 R$ 1.489,25

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 159,19 5,44 865,9936 R$ 1.132,70

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 199,87 7,65 1529,0055 R$ 1.999,90

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 50 5,19 259,5 R$ 339,42

5 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 25 8,41 210,25 R$ 275,00

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 5.867,86
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 8 13,77 110,16 R$ 144,09
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 23 6,91 158,93 R$ 207,88
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 1 7,38 7,38 R$ 9,65
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 38 3,53 134,14 R$ 175,45
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 170,52 6,11 1041,8772 R$ 1.362,75
6 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 1 8,52 8,52 R$ 11,14
7 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 20 8,23 164,6 R$ 215,29
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8 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 132 6,88 908,16 R$ 1.187,85
9 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 170,52 11,45 1952,454 R$ 2.553,76

               
Condulete       TOTAL:   R$ 4.614,84
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 14 14,52 203,28 R$ 265,88
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 6 14,14 84,84 R$ 110,97

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 31 20,99 650,69 R$ 851,09

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 83 19,2 1593,6 R$ 2.084,39

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 42 23,71 995,82 R$ 1.302,51

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 12.933,68
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 8 9,97 79,76 R$ 104,32

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 11 10,39 114,29 R$ 149,49

3
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 67,49 134,98 R$ 176,55

4
93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 74,67 149,34 R$ 195,33

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 8 265,06 2120,48 R$ 2.773,53

6
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 231,28 1,62 374,6736 R$ 490,06
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7
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 423,71 1,62 686,4102 R$ 897,81

8
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 340,36 1,62 551,3832 R$ 721,19

9
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 200,75 1,62 325,215 R$ 425,37

10
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 423,54 3,15 1334,151 R$ 1.745,03

11
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10,11 3,15 31,8465 R$ 41,65

12
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 420,99 3,15 1326,1185 R$ 1.734,53

13
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 241 3,15 759,15 R$ 992,95

14
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 110,64 4,49 496,7736 R$ 649,77

15
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 110,64 4,49 496,7736 R$ 649,77

16
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 56,95 4,49 255,7055 R$ 334,46

17
92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 101 5,89 594,89 R$ 778,10

18 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 643,68
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 24 20,51 492,12 R$ 643,68

28 -  ALMOXARIFADO (LABORATÓRIOS) TOTAL GERAL:     R$ 29.098,98
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Luminárias       TOTAL:   R$ 11.171,22
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 3 48,02 144,06 R$ 188,43

2 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 32
262,4 8396,8

R$ 10.982,79

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 1.782,06
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 15.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2
681,23

1362,46 R$ 1.782,06

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 233,84
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 19,14 57,42 R$ 75,10

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4 30,34 121,36 R$ 158,74

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 1.205,85
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 09545/ORSE Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16A - 220v
un 1 37,77 37,77

R$ 49,40

2 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 4 22,82 91,27744

R$ 119,39

3 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 24 30,87 740,88

R$ 969,05

4 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 2 26,00 52

R$ 68,01

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.488,03
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 151,03 2,15 324,7145 R$ 424,72

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 17,06 5,44 92,8064 R$ 121,39

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 59,61 7,65 456,0165 R$ 596,46

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 12 5,19 62,28 R$ 81,46

5 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 24 8,41 201,84 R$ 264,00
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Perfilado       TOTAL:   R$ 2.714,18
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 7 13,77 96,39 R$ 126,08
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 8 6,91 55,28 R$ 72,30
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 2 7,38 14,76 R$ 19,31
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 18 3,53 63,54 R$ 83,11
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 74,36 6,11 454,3396 R$ 594,26
6 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 1 8,52 8,52 R$ 11,14
7 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 11 8,23 90,53 R$ 118,41
8 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 64 6,88 440,32 R$ 575,93
9 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 74,36 11,45 851,422 R$ 1.113,64

               
Condulete       TOTAL:   R$ 1.083,51
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 6 14,52 87,12 R$ 113,95
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 3 14,14 42,42 R$ 55,48

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 15 20,99 314,85 R$ 411,82

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 20 19,2 384 R$ 502,26

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 9.366,65
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA- un 14 9,97 139,58 R$ 182,57
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ÇÃO. AF_04/2016

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 3 10,39 31,17 R$ 40,77

3
93667

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 64,09 64,09 R$ 83,83

4
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 67,49 134,98 R$ 176,55

5
93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 80,33 160,66 R$ 210,14

6 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 8 265,06 2120,48 R$ 2.773,53

7
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 283,94 3,15 894,411 R$ 1.169,87

8
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 290,3 3,15 914,445 R$ 1.196,07

9
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 149,35 3,15 470,4525 R$ 615,34

10
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 139,05 3,15 438,0075 R$ 572,90

11
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 21,89 4,49 98,2861 R$ 128,56

12
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 21,89 4,49 98,2861 R$ 128,56

13
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,99 4,49 62,8151 R$ 82,16

14 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
15 09204/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 128 11,54 1477,12 R$ 1.932,03

               
Serviços         TOTAL:   R$ 53,64
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 2 20,51 41,01 R$ 53,64
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29 -  DEP. DE GESTÃO AGROPECUÁRIA TOTAL GERAL:     R$ 22.057,61
Luminárias       TOTAL:   R$ 7.919,15
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 4
30,53 122,12

R$ 159,73

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 3 48,02 144,06 R$ 188,43

3 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 18
262,4 4723,2

R$ 6.177,82

4
07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-

milar, completa
un 2

63,82 127,64
R$ 166,95

5 03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 10
93,75 937,5

R$ 1.226,22

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 675,06
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 14.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 516,11 516,11 R$ 675,06

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 406,12
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 9 19,14 172,26 R$ 225,31
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2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 30,34 91,02 R$ 119,05

3 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN-
TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 23,61 47,22 R$ 61,76

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 657,39
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO.

un 4 22,82 91,27744
R$ 119,39

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1 16,45 16,45

R$ 21,52

3 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 1 30,87 30,87
R$ 40,38

4 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 14 26,00 364

R$ 476,10

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 2.527,38
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 209,06 2,15 449,479 R$ 587,91

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 81,55 5,44 443,632 R$ 580,26

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 72,31 7,65 553,1715 R$ 723,53

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 32 5,19 166,08 R$ 217,23

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 23 5,97 137,31 R$ 179,60

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 16 8,41 134,56 R$ 176,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5 9,61 48,05 R$ 62,85

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 2.067,51
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 3 13,77 41,31 R$ 54,03
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 8 6,91 55,28 R$ 72,30
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 2 7,38 14,76 R$ 19,31
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 22 3,53 77,66 R$ 101,58
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 55,2 6,11 337,272 R$ 441,14
6 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 2 8,23 16,46 R$ 21,53
7 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 59 6,88 405,92 R$ 530,93
8 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 55,2 11,45 632,04 R$ 826,69

               
Condulete       TOTAL:   R$ 1.368,23
               

Num. Código Descrição Und, Quant,  Preço(R$)  Preço(R$) TO-  Preço(R$)
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UNITÁRIO TAL
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 9 14,52 130,68 R$ 170,93
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 4 14,14 56,56 R$ 73,98

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 11 20,99 230,89 R$ 302,00

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 29 19,2 556,8 R$ 728,28

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 3 23,71 71,13 R$ 93,04

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 6.195,38
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 11 9,97 109,67 R$ 143,45

2
93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 11,1 11,1 R$ 14,52

3
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 67,49 134,98 R$ 176,55

4
07996/ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-

mens ou similar.
un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

6
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 81,6 1,62 132,192 R$ 172,90

7
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 125,26 1,62 202,9212 R$ 265,42

8
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 206,27 1,62 334,1574 R$ 437,07

9
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 68,7 1,62 111,294 R$ 145,57
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10
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 217,6 3,15 685,44 R$ 896,54

11
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 217,6 3,15 685,44 R$ 896,54

12
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 131,65 3,15 414,6975 R$ 542,41

13
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 90 5,31 477,9 R$ 625,08

14
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 30 5,31 159,3 R$ 208,36

15
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

16 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 241,39
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 9 20,51 184,55 R$ 241,39

30 -  SALA DE JOGOS   TOTAL GERAL:     R$ 25.944,89
Luminárias       TOTAL:   R$ 12.004,03
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 2
30,53 61,06

R$ 79,86

2 07860/ORSE Luminaria autônoma de emergencia 2 x 55w un 1 448,02 448,02 R$ 586,00
3 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 3 48,02 144,06 R$ 188,43

4 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 32
262,4 8396,8

R$ 10.982,79
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5 07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 2
63,82 127,64

R$ 166,95

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 510,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un
1

390,10 390,1 R$ 510,24

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 323,59
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5 19,14 95,7 R$ 125,17

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5 30,34 151,7 R$ 198,42

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 483,44
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 5 22,82 114,0968

R$ 149,24

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2 16,45 32,9

R$ 43,03

3 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 3 30,87 92,61

R$ 121,13
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4 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 5 26,00 130

R$ 170,04

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.740,44
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 183,52 2,15 394,568 R$ 516,08

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 30,93 5,44 168,2592 R$ 220,08

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 45,97 7,65 351,6705 R$ 459,98

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 42 5,19 217,98 R$ 285,11

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 2 5,97 11,94 R$ 15,62

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 21 8,41 176,61 R$ 231,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 9,61 9,61 R$ 12,57

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 3.485,25
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 4 13,77 55,08 R$ 72,04
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 16 6,91 110,56 R$ 144,61
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 2 7,38 14,76 R$ 19,31
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 19 3,53 67,07 R$ 87,73
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 106,62 6,11 651,4482 R$ 852,08
6 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 1 8,52 8,52 R$ 11,14
7 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 10 8,23 82,3 R$ 107,65
8 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 66 6,88 454,08 R$ 593,92
9 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 106,62 11,45 1220,799 R$ 1.596,77

               
Condulete       TOTAL:   R$ 685,20
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 3 14,52 43,56 R$ 56,98
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 1 14,14 14,14 R$ 18,49

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 3 20,99 62,97 R$ 82,36

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 21 19,2 403,2 R$ 527,37

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 6.551,78
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 6 9,97 59,82 R$ 78,24

2 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALA- un 3 11,1 33,3 R$ 43,56
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ÇÃO. AF_04/2016

3
93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 11,1 11,1 R$ 14,52

4
93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 70,21 70,21 R$ 91,83

5 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

6
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 82,07 1,62 132,9534 R$ 173,90

7
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 120,59 1,62 195,3558 R$ 255,52

8
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 188,64 1,62 305,5968 R$ 399,71

9
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 30,45 1,62 49,329 R$ 64,52

10
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 153,5 3,15 483,525 R$ 632,44

11
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 153,5 3,15 483,525 R$ 632,44

12
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 84,32 3,15 265,608 R$ 347,41

13
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 82,07 5,31 435,7917 R$ 570,00

14
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 82,07 5,31 435,7917 R$ 570,00

15
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 53,8 5,31 285,678 R$ 373,66

16
91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 5 8,82 44,1 R$ 57,68

17
92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 62 5,89 365,18 R$ 477,65

18 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77

19
92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 40 5,89 235,6 R$ 308,16
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Serviços         TOTAL:   R$ 160,92
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 6 20,51 123,03 R$ 160,92

31 -  CASARÃO   TOTAL GERAL:     R$ 36.379,11
Luminárias       TOTAL:   R$ 13.432,42
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 3
30,53 91,59

R$ 119,80

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 5 48,02 240,1 R$ 314,04

3 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 35
262,4 9184

R$ 12.012,43

4
07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-

milar, completa
un 3

63,82 191,46
R$ 250,42

5 03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 6
93,75 562,5

R$ 735,73

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 891,03
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 15.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1
681,23

681,23 R$ 891,03

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 563,55
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 13 19,14 248,82 R$ 325,45

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 6 30,34 182,04 R$ 238,10

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 1.428,51
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 6 22,82 136,91616

R$ 179,08

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 7 16,45 115,15

R$ 150,61

3 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 7 30,87 216,09

R$ 282,64

4 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 24 26,00 624

R$ 816,18

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 3.108,98
               

Num. Código Descrição Und, Quant,  Preço(R$)  Preço(R$) TO-  Preço(R$)
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UNITÁRIO TAL
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 270,98 2,15 582,607 R$ 762,03

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 26,4 5,44 143,616 R$ 187,85

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 127,58 7,65 975,987 R$ 1.276,56

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 42 5,19 217,98 R$ 285,11

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 26 5,97 155,22 R$ 203,02

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 21 8,41 176,61 R$ 231,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 13 9,61 124,93 R$ 163,41

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 4.107,87
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 11 13,77 151,47 R$ 198,12
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 15 6,91 103,65 R$ 135,57
3 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 31 3,53 109,43 R$ 143,13
4 00724/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 1 5,09 5,09 R$ 6,66
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 117 6,11 714,87 R$ 935,03
6 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 16 8,23 131,68 R$ 172,23
7 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 85 6,88 584,8 R$ 764,90
8 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 117 11,45 1339,65 R$ 1.752,23

               
Condulete       TOTAL:   R$ 1.589,29
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 9 14,52 130,68 R$ 170,93
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 2 14,14 28,28 R$ 36,99

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 19 20,99 398,81 R$ 521,63

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 33 19,2 633,6 R$ 828,73

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 23,71 23,71 R$ 31,01

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 10.855,15
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 4 9,97 39,88 R$ 52,16

2
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 9 10,39 93,51 R$ 122,31

3
93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 11,1 11,1 R$ 14,52

4
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

5
93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 70,21 70,21 R$ 91,83

6
07996/ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-

mens ou similar.
un 2 134,33 268,66 R$ 351,40

7 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

8
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 8,79 1,62 14,2398 R$ 18,63
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9
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 3,51 1,62 5,6862 R$ 7,44

10
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 12,67 1,62 20,5254 R$ 26,85

11
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 481,4 3,15 1516,41 R$ 1.983,42

12
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 469,04 3,15 1477,476 R$ 1.932,50

13
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 183,44 3,15 577,836 R$ 755,79

14
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 218,78 3,15 689,157 R$ 901,40

15
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 86,16 4,49 386,8584 R$ 506,00

16
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 86,16 4,49 386,8584 R$ 506,00

17
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 56,27 4,49 252,6523 R$ 330,46

18 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
19 09204/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 113 11,54 1304,02 R$ 1.705,62

               
Serviços         TOTAL:   R$ 402,31
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 15 20,51 307,58 R$ 402,31

32 -  GUARITA   TOTAL GERAL:     R$ 5.338,25
Luminárias       TOTAL:   R$ 1.292,17
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM
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BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 4
30,53 122,12

R$ 159,73

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 1 48,02 48,02 R$ 62,81

3 07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un 4
63,82 255,28

R$ 333,90

4
03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-

padas - Rev. 01
un 6

93,75 562,5
R$ 735,73

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 383,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 10.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 293,00 293 R$ 383,24

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 104,43
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 19,14 38,28 R$ 50,07

2 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 41,56 41,56 R$ 54,36

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 221,20
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 2 22,82 45,63872

R$ 59,69

2 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 4 30,87 123,48

R$ 161,51

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 343,59
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 42,9 2,15 92,235 R$ 120,64

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 3,07 5,44 16,7008 R$ 21,84

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 12,73 7,65 97,3845 R$ 127,38

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 6 5,19 31,14 R$ 40,73

5 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 8,41 25,23 R$ 33,00

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 982,22
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM
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BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 5 13,77 68,85 R$ 90,05
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 6 6,91 41,46 R$ 54,23
3 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 6 3,53 21,18 R$ 27,70
4 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 27,1 6,11 165,581 R$ 216,58
5 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 2 8,52 17,04 R$ 22,29
6 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 2 8,23 16,46 R$ 21,53
7 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 16 6,88 110,08 R$ 143,98
8 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 27,1 11,45 310,295 R$ 405,86

               
Condulete       TOTAL:   R$ 243,07
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 1 14,52 14,52 R$ 18,99
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 1 14,14 14,14 R$ 18,49

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2 20,99 41,98 R$ 54,91

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 6 19,2 115,2 R$ 150,68

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 1.741,50
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 4 9,97 39,88 R$ 52,16

2
93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 2 11,1 22,2 R$ 29,04

3 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 2 265,06 530,12 R$ 693,38
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4
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 13,2 1,62 21,384 R$ 27,97

5
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 32,5 1,62 52,65 R$ 68,86

6
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 24,9 1,62 40,338 R$ 52,76

7
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 21,1 1,62 34,182 R$ 44,71

8
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 22,5 3,15 70,875 R$ 92,70

9
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 22,5 3,15 70,875 R$ 92,70

10
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 14,3 3,15 45,045 R$ 58,92

11 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77

12
92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FOR-

NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 59 5,89 347,51 R$ 454,53

               
Serviços         TOTAL:   R$ 26,83
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 1 20,51 20,51 R$ 26,83

33 -  CAPRINOCULTURA   TOTAL GERAL:     R$ 5.268,79
Luminárias       TOTAL:   R$ 1.364,69
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un 3
30,53 91,59

R$ 119,80
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2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 1 48,02 48,02 R$ 62,81

3 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 2
262,4 524,8

R$ 686,42

4
07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-

milar, completa
un 3

63,82 191,46
R$ 250,42

5 03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 2
93,75 187,5

R$ 245,24

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 383,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 10.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 293,00 293 R$ 383,24

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 150,21
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 6 19,14 114,84 R$ 150,21

   
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 149,22
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 2 22,82 45,63872

R$ 59,69

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1 16,45 16,45

R$ 21,52
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3 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 2 26,00 52

R$ 68,01

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 387,83
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 40,19 2,15 86,4085 R$ 113,02

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 2,96 5,44 16,1024 R$ 21,06

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 17,63 7,65 134,8695 R$ 176,41

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 4 5,19 20,76 R$ 27,15

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 2 5,97 11,94 R$ 15,62

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2 8,41 16,82 R$ 22,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 9,61 9,61 R$ 12,57

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 705,44
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 4 13,77 55,08 R$ 72,04
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 2 6,91 13,82 R$ 18,08
3 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 5 3,53 17,65 R$ 23,09
4 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 19,6 6,11 119,756 R$ 156,64
5 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 4 8,23 32,92 R$ 43,06
6 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 11 6,88 75,68 R$ 98,99
7 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 19,6 11,45 224,42 R$ 293,54

               
Condulete       TOTAL:   R$ 284,48
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 20,99 20,99 R$ 27,45

2 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 9 19,2 172,8 R$ 226,02

3 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 23,71 23,71 R$ 31,01

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 1.682,76
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 4 9,97 39,88 R$ 52,16

2
93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 2 12,01 24,02 R$ 31,42

3 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 2 265,06 530,12 R$ 693,38
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4
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 24,85 1,62 40,257 R$ 52,66

5
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 17,16 1,62 27,7992 R$ 36,36

6
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 21,21 1,62 34,3602 R$ 44,94

7
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 12,23 1,62 19,8126 R$ 25,91

8
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 34,04 3,15 107,226 R$ 140,25

9
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 34,04 3,15 107,226 R$ 140,25

10
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 19,2 3,15 60,48 R$ 79,11

11
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20 5,31 106,2 R$ 138,91

12
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 20 5,31 106,2 R$ 138,91

13
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

14 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 160,92
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 6 20,51 123,03 R$ 160,92
2 CP.DV.02 Furo para passagem de eletrocalha und. 0 45,18 0 R$ 0,00

34 -  FRUTICULTURA   TOTAL GERAL:     R$ 12.357,27
Luminárias       TOTAL:   R$ 3.329,15
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Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 93042
LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO

un
7 30,53 213,71

R$ 279,53

2 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 1 48,02 48,02 R$ 62,81

3 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un
7 262,4 1836,8

R$ 2.402,49

4 07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou si-
milar, completa

un
7 63,82 446,74

R$ 584,32

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 510,24
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 390,10 390,1 R$ 510,24

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 229,60
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 7 19,14 133,98 R$ 175,24

2 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 41,56 41,56 R$ 54,36

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 446,96
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM
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BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 1 22,82 22,81936

R$ 29,85

2 CP 2.0
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2 16,45 32,9

R$ 43,03

3 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 11 26,00 286

R$ 374,08

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 0,00
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 3,53 0 R$ 0,00

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.280,28
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 101,22 2,15 217,623 R$ 284,65

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 14,29 5,44 77,7376 R$ 101,68

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 48,96 7,65 374,544 R$ 489,89

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 26 5,19 134,94 R$ 176,50

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 6 5,97 35,82 R$ 46,85

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 13 8,41 109,33 R$ 143,00
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7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3 9,61 28,83 R$ 37,71

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 1.333,51
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 7 13,77 96,39 R$ 126,08
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 7 6,91 48,37 R$ 63,27
3 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 11 3,53 38,83 R$ 50,79
4 00724/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 0 5,09 0 R$ 0,00
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 37,97 6,11 231,9967 R$ 303,45
6 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 3 8,23 24,69 R$ 32,29
7 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 21 6,88 144,48 R$ 188,98
8 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 37,97 11,45 434,7565 R$ 568,65

               
Condulete       TOTAL:   R$ 621,79
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 1 14,52 14,52 R$ 18,99
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 3 14,14 42,42 R$ 55,48

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 6 20,99 125,94 R$ 164,73

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 14 19,2 268,8 R$ 351,58

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1 23,71 23,71 R$ 31,01

 
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 4.391,18
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 5 9,97 49,85 R$ 65,20

2
93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 1 11,1 11,1 R$ 14,52

3
93667

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 64,09 64,09 R$ 83,83

4
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 2 67,49 134,98 R$ 176,55

5
07996/ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Sie-

mens ou similar.
un 1 134,33 134,33 R$ 175,70

6 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

7
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 188,2 3,15 592,83 R$ 775,41

8
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 165,05 3,15 519,9075 R$ 680,03

9
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 65,7 3,15 206,955 R$ 270,69

10
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 91,3 3,15 287,595 R$ 376,17

11
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 30 5,31 159,3 R$ 208,36

12
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 10 5,31 53,1 R$ 69,45

13
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 5 5,31 26,55 R$ 34,73

14 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR m 1 56,4 56,4 R$ 73,77
               
Serviços         TOTAL:   R$ 214,56
   

Num. Código Descrição Und, Quant,  Preço(R$)  Preço(R$) TO-  Preço(R$)
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UNITÁRIO TAL
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 8 20,51 164,04 R$ 214,56

35 -  FÁBRICA DE RAÇÃO   TOTAL GERAL:     R$ 16.724,19
Luminárias       TOTAL:   R$ 2.735,06
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 1 48,02 48,02 R$ 62,81

2 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref. TCS020232CI00, da 
Philips, INCLUSIVE LEDs

un 1
262,4 262,4

R$ 343,21

3 03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lam-
padas - Rev. 01

un 8
93,75 750

R$ 980,98

4 03456/ORSE Luminária com proteção em vidro, incl. lâmpada vapor metálico 400w e reator, tecnolux, ref: lm-
250v/5 (ou similar)

un 3
343,55 1030,65

R$ 1.348,06

               
Quadros de Distribuição       TOTAL:   R$ 1.185,30
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 390,10 390,1 R$ 510,24

2 CP 14.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 516,11 516,11 R$ 675,06

               
Interruptores       TOTAL:   R$ 64,71
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
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1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 19,14 19,14 R$ 25,03

2 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 30,34 30,34 R$ 39,68

               
Tomadas e Pontos de Força     TOTAL:   R$ 233,62
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A  - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 1 22,82 22,81936

R$ 29,85

2 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 3 14,02 42,06

R$ 55,01

3 CP.05
TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2 30,87 61,74

R$ 80,75

4 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE, 2P+T 10 A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. un 2 26,00 52

R$ 68,01

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 734,65
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00765/ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) m 14,1 29,45 415,245 R$ 543,13
2 04532/ORSE Curva de inversão 100x50 mm un 1 28,39 28,39 R$ 37,13

3 07384/ORSE
Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 
1431 ou similar)

un
3 14,89 44,67

R$ 58,43

4 07878/ORSE
Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou si-
milar)

un
1 7,85 7,85

R$ 10,27

5 07879/ORSE Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un 1 7,65 7,65 R$ 10,01
6 08689/ORSE Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un 1 24,76 24,76 R$ 32,39
7 09524/ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 5 6,62 33,1 R$ 43,29

Página 217 de 300



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Instituto Federal de Alagoas
Comissão de RDC - Satuba

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 1.931,23
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

m 183,87 2,15 395,3205 R$ 517,07

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 66,18 5,44 360,0192 R$ 470,90

3 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 66,89 7,65 511,7085 R$ 669,30

4 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 20 5,19 103,8 R$ 135,77

5 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 2 5,97 11,94 R$ 15,62

6 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 10 8,41 84,1 R$ 110,00

7 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1 9,61 9,61 R$ 12,57

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 1.264,82
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 2 13,77 27,54 R$ 36,02
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 9 6,91 62,19 R$ 81,34
3 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 4 3,53 14,12 R$ 18,47
4 00724/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 8 5,09 40,72 R$ 53,26
5 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 36,7 6,11 224,237 R$ 293,30
6 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 2 8,52 17,04 R$ 22,29
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7 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 2 8,23 16,46 R$ 21,53
8 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 21 6,88 144,48 R$ 188,98
9 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 36,7 11,45 420,215 R$ 549,63

               
Condulete       TOTAL:   R$ 740,72
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 4 14,52 58,08 R$ 75,97
2 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 1 14,14 14,14 R$ 18,49

3 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 6 20,99 125,94 R$ 164,73

4 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 13 19,2 249,6 R$ 326,47

5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 5 23,71 118,55 R$ 155,06

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 7.726,80
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016

un 8 10,39 83,12 R$ 108,72

2
93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 6 65,33 391,98 R$ 512,70

3
93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 67,49 67,49 R$ 88,28

4
93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 70,21 70,21 R$ 91,83

5
93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 74,67 74,67 R$ 97,67
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6
93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

un 1 80,33 80,33 R$ 105,07

7 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 265,06 1060,24 R$ 1.386,77

8
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 110 3,15 346,5 R$ 453,21

9
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 98,4 3,15 309,96 R$ 405,42

10
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 192 3,15 604,8 R$ 791,06

11
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMI-

NAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 106 3,15 333,9 R$ 436,73

12
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 283 4,49 1270,67 R$ 1.662,00

13
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 109 4,49 489,41 R$ 640,14

14
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 56,2 4,49 252,338 R$ 330,05

15 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 1 56,4 56,4 R$ 73,77
16 09204/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 36 11,54 415,44 R$ 543,38

   
Serviços         TOTAL:   R$ 107,28
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 4 20,51 82,02 R$ 107,28

3 - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO E GERADORES TOTAL MÉDIA TENSÃO:  
R$

790.578,71

ADEQUAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SUBESTAÇÃO TOTAL GERAL:    
R$

790.578,71
Implantação postes de concreto armado     TOTAL:   R$ 37.018,69
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Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 00332/ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento un 12 739,53 8.874,36 R$ 11.607,43
2 CP.MT.01 Poste de concreto duplo T (DT) 11/ 200 - fornecimento e assentamento un 2 817,21 1.634,43 R$ 2.137,79
3 CP.MT.02 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 400 - fornecimento e assentamento un 7 1.137,74 7.964,21 R$ 10.416,97
4 CP.MT.03 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 - fornecimento e assentamento un 2 1.056,68 2.113,37 R$ 2.764,23
5 11776/ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento un 2 1.513,48 3.026,96 R$ 3.959,18
6 CP.MT.31 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" - SEM REAPROVEITAMENTO. un 12 390,75 4.689,00 R$ 6.133,09

               
Conexção com sistema de distribuição de energia EDAL - Ponto de Sangria     TOTAL:   R$ 1.929,59
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.MT.04 Substituição de chaves fusíveis de distribuição 15kV - 100A un 3 262,80 788,40 R$ 1.031,21
2 10661/ORSE Elo fusível un 3 7,92 23,76 R$ 31,08
3 97661 Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m 60 0,40 24,00 R$ 31,39

4 CP.MT.07
Cabo de aluminio dotado de cobertura protetora XLPE anti-tacking tamponado ou bloqueado pro-
tegido por 15kv - Fornecimento e Instalação

m 60 10,01 600,72 R$ 785,73

5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

un 3
10,20

30,60 R$ 40,02

6 3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
TENSAO

un 3
2,59

7,77 R$ 10,16

               
Subestação de entrada e medição     TOTAL:   R$ 53.815,71
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m 20 9,11 182,20 R$ 238,31

2 CP.MT.44 Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 un 1 0,48 0,48 R$ 0,63
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3 08936/ORSE
Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé URPE 7104 + jg de 
contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, disparador TCC, bobina abert.+3TCs (ou 
similar)

un 1 28.789,91 28.789,91 R$ 37.656,43

4 09720/ORSE Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e 
porcas de aço galv.Ref:TEL-580 ou similar

kg. 20 25,73 514,60 R$ 673,08

5 10338/ORSE Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 9 127,61 1.148,49 R$ 1.502,19
6 10339/ORSE Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm² un 12 214,00 2.568,00 R$ 3.358,88

7 10609/ORSE Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condu-
tores isolados de 70mm/35mm - 50mm/50mm

un 27 19,23 519,21 R$ 679,11

8 CP.MT.05 Fornecimento e Instalação de isolador de disco polimérico 15 kv un 3 92,56 277,68 R$ 363,20
9 00155/ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm un 21 11,80 247,80 R$ 324,12

10 10216/ORSE Transformador de potencial encapsulado em epoxi 15 kv, uso interno un 2 2.439,71 4.879,42 R$ 6.382,15
11 1804 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" un 1 9,93 9,93 R$ 12,99
12 02450/ORSE Limpeza geral m² 25 1,59 39,75 R$ 51,99
13 CP.MT.06 Remoção de isolador de disco de vidro 15kV  - Sem reaproveitamento m² 25 32,66 816,50 R$ 1.067,96
14 CP.MT.09 Remoção de Barramento de alta tensão em vergalhão de cobre nu 3/8" - Sem reaproveitamento m² 200 3,27 653,20 R$ 854,37
15 CP.MT.10 Desmontagem e Remoção de disjuntor a óleo 15kV MVO - Sem reaproveitamento. m² 25 19,60 489,90 R$ 640,78

16 CP.MT.11
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PISO, DUAS DEMÃOS - COR 
AZUL.

m² 1 7,28 7,28 R$ 9,52

               
Rede de distribuição primária - 13,8 kV. Estruturas, Cabos e amarrações (Exclusive postes).     TOTAL:   R$ 85.769,75
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 97661 Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m 3300 0,40 1.320,00 R$ 1.726,52
2 03810/ORSE Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 12/20kv / 90º C (Eprotenax ou similar) m 170 30,00 5.100,00 R$ 6.670,66

3 CP.MT.07 Cabo de aluminio dotado de cobertura protetora XLPE anti-tacking tamponado ou bloqueado pro-
tegido por 15kv - Fornecimento e Instalação m

3300 10,01 33.039,60 R$ 43.214,91

4 CP.MT.24 REMOÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDE ESPAÇADAS DE MÉDIA TENSÃO un 29  R$          19,60 568,28 R$ 743,30

5 CP.MT.16 Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta CE1-A - Fornecimento e Instalação. (Exclusi-
ve Poste) un 15 322,99

4.844,82 R$ 6.336,89

6 CP.MT.17 Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta CE2  - Fornecimento e Instalação. (Exclusive un 6 587,36 3.524,15 R$ 4.609,49
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Poste)

7 CP.MT.18
Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta CE4  - Fornecimento e Instalação. (Exclusive 
Poste) un 2 1.662,23

3.324,46 R$ 4.348,30

8 CP.MT.20
Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta C3  - Fornecimento e Instalação. (Exclusive 
Poste) un 2 814,30

1.628,60 R$ 2.130,17

9 CP.MT.21
Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta CE  - Fornecimento e Instalação. (Exclusive 
Poste) un 2 411,48

822,96 R$ 1.076,41

10 CP.MT.22 Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta N3-CE  - Fornecimento e Instalação. (Exclu-
sive Poste) un 1 1.699,59

1.699,59 R$ 2.223,02

11 CP.MT.23 Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta CE2.3  - Fornecimento e Instalação. (Exclusi-
ve Poste) un 1 1378,48

1.378,48 R$ 1.803,01

12 CP.MT.27
Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV - ES (ENTRADA SUBTERRÂNEA)  - Fornecimento e Ins-
talação. (Exclusive Poste) un 1 7034,02

7.034,02 R$ 9.200,31

13 10508/ORSE Anel de amarração em silicone para isolador polimérico de 25 kv un 130 9,92 1.289,60 R$ 1.686,76
               

Rede de distribuição secundária - 380/220 V. Estruturas, Cabos e amarrações (Exclusive postes).     TOTAL:  
R$

147.643,88
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP.MT.32 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   SI1 - Fornecimento e Ins-
talação. (Exclusive Poste)

un
38 85,49

3.248,62 R$ 4.249,11

2 CP.MT.33 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   SI3 - Fornecimento e Ins-
talação. (Exclusive Poste)

un
10 96,11

961,10 R$ 1.257,09

3 CP.MT.34 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   SI4 - Fornecimento e Ins-
talação. (Exclusive Poste)

un
5 131,55

657,75 R$ 860,32

4 CP.MT.35 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   2SI4 - Fornecimento e 
Instalação. (Exclusive Poste)

un
1 211,83

211,83 R$ 277,07

5 CP.MT.36 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   2SI3 - Fornecimento e 
Instalação. (Exclusive Poste)

un
11 138,79

1.526,69 R$ 1.996,87

6 CP.MT.37 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   SI1.3 - Fornecimento e 
Instalação. (Exclusive Poste)

un
6 128,86

773,16 R$ 1.011,27
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7 CP.MT.38 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   SI1-3 - Fornecimento e 
Instalação. (Exclusive Poste)

un
2 128,86

257,72 R$ 337,09

8 CP.MT.39 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   SI4.3 - Fornecimento e 
Instalação. (Exclusive Poste)

un
5 169,19

845,96 R$ 1.106,49

9 CP.MT.40 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   SI - Fornecimento e Ins-
talação. (Exclusive Poste)

un
4 118,71

474,85 R$ 621,09

10 CP.MT.41 Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm² - Fornecimento e Instalação m 1600 16,37 26.185,60 R$ 34.250,06
11 CP.MT.42 Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x70 +70mm² - Fornecimento e Instalação m 1250 28,27 35.332,50 R$ 46.213,96
12 CP.MT.43 Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x120 +70mm² - Fornecimento e Instalação m 800 48,37 38.692,80 R$ 50.609,15
13 88544 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 41 90,52 3.711,32 R$ 4.854,31

               
Iluminação externa - Luminárias e acessórios.     TOTAL:   R$ 38.210,14
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 39692 CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

un 79  R$        220,16 17.392,64 R$ 22.749,11

2 CP.MT.25 LUMINÁRIA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - TIPO I1 - COM LÂMPADA LED - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE POSTE).

un 12 985,05 11.820,60 R$ 15.461,03

               
Subestações       TOTAL:   R$ 82.868,84
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 CP.MT.28
SUBESTAÇÃO AÉREA COM TRANSFORMADOR A ÓLEO DE 150 KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EXCLUSIVE POSTE).

un
2  R$   18.756,39

37.512,78 R$ 49.065,71

2 CP.MT.29 RELOCAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA COM TRANSFORMADOR A ÓLEO DE 45 KVA COM SUBISTITUI-
ÇÃO DE CHAVES FUSÍVEIS E PARA-RAIOS (EXCLUSIVE POSTE).

un 1  R$     4.417,59 4.417,59 R$ 5.778,09

3 CP.MT.30
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 225KVA COM SUBISTITUIÇÃO DE TRANSFORMA-
DOR.

un
1  R$   21.426,31

21.426,31 R$ 28.025,04
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Geradores       TOTAL:  
R$

343.322,11
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 00667/ORSE
Grupo gerador sincrono, automático 350kva-220/127v-uti

un
1  R$ 138.742,52

138.742,52
R$

181.471,50

2 08020/ORSE
Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia 
stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro co-
mando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h

un 1  R$ 101.298,55 101.298,55
R$

132.495,79

3 07357/ORSE Atenuador / silenciador de ruído de 85 db à 1,5m, para GMG - Grupo Motor Gerador de 360 kva 
(conjunto de aspiração, exaustão-1200x1400x1200mm e painel acústico com porta-1100x2100)

un
2  R$   11.221,49

22.442,98 R$ 29.354,82

               
Serviços         TOTAL:   R$ 0,00
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 0 20,51 0 R$ 0,00
2 CP.DV.02 Furo para passagem de eletrocalha und. 0 45,18 0 R$ 0,00
3 CP.DV.03 Rasgo e recomposição em contrapiso und.   26,01 0 R$ 0,00

4 CP.DV.04
Escavação manual de valas com reaterro compactado para passagem de eletrodutos ou conduto-
res de aterramento - 30x50cm und.

 
10,64 0 R$ 0,00

5 CP.DV.05 Escavação manual de valas em calçamento com  recomposição para passagem de eletrodutos ou 
condutores de aterramento - 30x50cm

und.   23,42 0 R$ 0,00

4 - CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV   TOTAL GERAL:  
R$

500.851,17
               
Caixas e Quadros       TOTAL:   R$ 8.727,91
               

Num. Código Descrição Und. Quant.  Preço(R$)  Preço(R$) TO-  Preço(R$)
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UNITÁRIO TAL
TOTAL COM

BDI
1 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 22 121,89 2681,58 R$ 3.507,43
2 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 10 279,9 2799 R$ 3.661,02

3

83371 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALI-
CA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INS-
TALACAO

UN
3

89,05
267,15

R$ 349,43

4 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 7 132,16 925,12 R$ 1.210,03
               
Acessórios       TOTAL:   R$ 10.308,84
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 73769/4 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 6 1313,59 7881,54 R$ 10.308,84

               

Pontos de Dados       TOTAL:  
R$

307.860,84
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 07817/ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar un 36 62,71 2257,56 R$ 2.952,83
2 08439/ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 24 562,9 13509,6 R$ 17.670,20

3 10250/ORSE
Conversor de mídia RJ-45 para fibra ótica, com uma porta RJ-45 1000base-T, uma porta para fibra 
ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62,5/125) para conector SC, com led em seu corpo un 6 563,46 3380,76

R$ 4.421,94

4 10325/ORSE Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc un 128 64,95 8313,6 R$ 10.873,97

5 11229/ORSE
Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6 un 224 357,03 79974,72

R$
104.604,79

6 11418/ORSE Tomada para lógica, rj45, com placa un 4 29,03 116,12 R$ 151,88
7 COTAÇÃO 03 Câmera Bullet - 30m - Tipo VIP S3330 un 49 594,86 29148,14 R$ 38.124,99
8 COTAÇÃO 04 Câmera Dome un 6 579,73 3478,38 R$ 4.549,63
9 COTAÇÃO 05 Câmera Speed Dome un 9 5345,79 48112,11 R$ 62.929,35
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10 COTAÇÃO 01 Access Point un 43 967,58585 41606,19 R$ 54.419,78
11 COTAÇÃO 02 Estação Rádio Base Outdoor Wi Fi un 6 912,541422 5475,25 R$ 7.161,48

               
Eletrocalha       TOTAL:   R$ 18.992,62
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 10850/ORSE Acoplamento para eletrocalha metálica 38 x 38mm un 65 8,32 540,8 R$ 707,35
2 04532/ORSE Curva de inversão 100x50 mm un 6 28,39 170,34 R$ 222,80
3 07877/ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) un 27 14,85 400,95 R$ 524,43
4 03400/ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 8 32,01 256,08 R$ 334,95

5 08359/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) 
com tampa

m
363,6 31,29 11377,04

R$ 14.880,86

6 07878/ORSE
Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou si-
milar)

un
123 7,85 965,55

R$ 1.262,91

7 00724/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 11 5,09 55,99 R$ 73,23
8 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 110 3,53 388,3 R$ 507,89
9 08113/ORSE Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 16 22,85 365,6 R$ 478,20

               
Eletrodutos e Acessórios       TOTAL:   R$ 19.942,37
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 26 9,61 249,86 R$ 326,81

2 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1216,29 5,44 6616,62 R$ 8.654,36

3 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 64 4,27 273,28 R$ 357,44

4 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA-
LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 42 5,97 250,74 R$ 327,96
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5 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 228 8,41 1917,48 R$ 2.508,01

6 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 98 7,65 749,7 R$ 980,59

7 CP 17.0 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 492 8,61 4237,1 R$ 5.542,01

8 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 175 5,44 952 R$ 1.245,19

               
Perfilado       TOTAL:   R$ 18.056,92
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09987/ORSE Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,: mopa ou similar) un 120 13,77 1652,4 R$ 2.161,29
2 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 239 6,91 1651,49 R$ 2.160,10
3 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 1 7,38 7,38 R$ 9,65
4 00723/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 245 3,53 864,85 R$ 1.131,20
5 00724/ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 40 5,09 203,6 R$ 266,30
6 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 1043 6,11 6372,73 R$ 8.335,36
7 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 70 8,52 596,4 R$ 780,08
8 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 26 8,23 213,98 R$ 279,88

9 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 m 1043 2,15 2242,45

R$ 2.933,06

               
Condulete       TOTAL:   R$ 11.720,66
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 09424/ORSE Condulete em alumínio tipo "T" de 1" un 8 21,27 170,16 R$ 222,56
2 95785 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), un 24 28,36 680,64 R$ 890,26
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APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
3 00379/ORSE Condulete em alumínio tipo "C" de 1" un 4 19 76 R$ 99,41

4 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un
7

20,99 146,93 R$ 192,18

5 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un
401

19,2 7699,2 R$ 10.070,35

6 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 2 14,14 28,28 R$ 36,99
7 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 11 14,52 159,72 R$ 208,91

               
Fiação e Dispositivos de Proteção     TOTAL:   R$ 94.285,77
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 07138/ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 9676,2 6,95 67249,59 R$ 87.960,66
2 08690/ORSE Cabo de fibra ótica de 6 vias m 275,24 14,3 3935,93 R$ 5.148,09

3
10249/ORSE Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X 

e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ótica multimodo 50/125 fÊm
un

12
74,99 899,88 R$ 1.177,02

               
Serviços         TOTAL:   R$ 10.955,24
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 171 20,51 3506,36 R$ 4.586,23
2 CP.DV.02 Furo para passagem de eletrocalha und. 28 45,18 1264,9 R$ 1.654,46
3 CP.DV.03 Rasgo e recomposição em contrapiso m 23 26,01 598,23 R$ 782,47

4 CP.DV.04
Escavação manual de valas com reaterro compactado para passagem de eletrodutos ou conduto-
res de aterramento - 30x50cm m

168
10,64 1788,19 R$ 2.338,90

5 CP.DV.05 Escavação manual de valas em calçamento com  recomposição para passagem de eletrodutos ou 
condutores de aterramento - 30x50cm

m 52 23,42 1218,05 R$ 1.593,18

Página 229 de 300



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Instituto Federal de Alagoas
Comissão de RDC - Satuba

5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA - S.P.D.A   TOTAL GERAL:  
R$

279.309,84
PRÉDIO CENTRAL   TOTAL GERAL:     R$ 43.145,02
MATERIAIS ESPECÍFICOS DE S.P.D.A     TOTAL:   R$ 2.127,18
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 11005/ORSE
Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/
cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base

un 2 813,16 1626,32 R$ 2.127,18

2 CP.SPDA.01 Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/
cabo terra, inclusive mastro aço galv 20mx2" e base

un 0 1.069,43 0 R$ 0,00

               
CABOS / BARRAMENTOS / HASTES     TOTAL:   R$ 29.737,98
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 3376 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

un 13 43,34 563,42 R$ 736,94

2 03249/ORSE Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG m 250 44,77 11192,5 R$ 14.639,49
3 02694/ORSE Cabo de cobre nu 50 mm2 - 1/0 AWG m 250 43,92 10980 R$ 14.361,55

               
CONECTORES       TOTAL:   R$ 881,13
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 09720/ORSE Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e 
porcas de aço galv.Ref:TEL-580 ou similar

un 0 25,73 0 R$ 0,00

2 11132/ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 
50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

un 250 1,48 370 R$ 483,95

3 72262 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 0 12,33 0 R$ 0,00
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4 72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 0 16,55 0 R$ 0,00
5 09048/ORSE Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) un 14 21,69 303,66 R$ 397,18

               
CAIXAS, ELETRODUTOS E ACESSORIOS     TOTAL:   R$ 4.226,96
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 04429/ORSE Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m un 13 104,95 1364,35 R$ 1.784,53

2 09051/ORSE
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barra-
mento un

1
232,68 232,68

R$ 304,34

3 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 42
9,63 404,46

R$ 529,02

4 00704/ORSE Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) un 300 2,99 897 R$ 1.173,25

5 95781 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P un

14
23,8 333,2

R$ 435,82

   
SOLDA EXOTERMICA       TOTAL:   R$ 700,05
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 10338/ORSE Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 2 127,61 255,22 R$ 333,82
2 10339/ORSE Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm² un 0 214,00 0 R$ 0,00
3 11204/ORSE Cartucho p/ solda exotermica nr 95 un 14 20,00 280 R$ 366,23
4 12350/ORSE Cartucho p/ solda exotermica nr115 un 0 27,50 0 R$ 0,00

               
Serviços         TOTAL:   R$ 5.471,72
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 0 20,51 0 R$ 0,00
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2 CP.DV.02 Furo para passagem de eletrocalha und. 0 45,18 0 R$ 0,00
3 CP.DV.03 Rasgo e recomposição em contrapiso m 55 26,01 1430,55 R$ 1.871,12

4 CP.DV.04
Escavação manual de valas com reaterro compactado para passagem de eletrodutos ou conduto-
res de aterramento - 30x50cm m 175 10,64 1862,7 R$ 2.436,36

5 CP.DV.05 Escavação manual de valas em calçamento com  recomposição para passagem de eletrodutos ou 
condutores de aterramento - 30x50cm

m 38 23,42 890,11 R$ 1.164,24

 

ÁREA EXTERNA   TOTAL GERAL:    
R$

236.164,82
MATERIAIS ESPECÍFICOS DE S.P.D.A     TOTAL:   R$ 32.172,07
               

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 11005/ORSE
Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/
cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base

un 0 813,16 0 R$ 0,00

2
CP.SPDA.01

Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/
cabo terra, inclusive mastro aço galv 20mx2" e base

un 23 1.069,43 24596,89 R$ 32.172,07

               

CABOS / BARRAMENTOS / HASTES     TOTAL:  
R$

148.190,93
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 3376 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

un 95 43,34 4117,3 R$ 5.385,32

2 03249/ORSE Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG un 460 44,77 20594,2 R$ 26.936,66

3 02694/ORSE Cabo de cobre nu 50 mm2 - 1/0 AWG un 2017 43,92 88586,64
R$

115.868,95
               
CONECTORES       TOTAL:   R$ 2.050,00
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Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI

1 09720/ORSE Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e 
porcas de aço galv.Ref:TEL-580 ou similar

un 0 25,73 0 R$ 0,00

2 11132/ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 
50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

un 0 1,48 0 R$ 0,00

3 72262 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 40 12,33 493,2 R$ 645,09
4 72263 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 40 16,55 662 R$ 865,88
5 09048/ORSE Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) un 19 21,69 412,11 R$ 539,03

               
CAIXAS, ELETRODUTOS E ACESSORIOS     TOTAL:   R$ 17.089,30
               

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 04429/ORSE Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m un 95 104,95 9970,25 R$ 13.040,82

2 09051/ORSE
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barra-
mento un 9 232,68 2094,12

R$ 2.739,05

3 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 57 9,63 548,91

R$ 717,96

4 00704/ORSE Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) un 0 2,99 0 R$ 0,00

5 95781 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P un 19 23,8 452,2

R$ 591,47

   
SOLDA EXOTERMICA       TOTAL:   R$ 6.953,31
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 10338/ORSE Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 10 127,61 1276,1 R$ 1.669,10
2 10339/ORSE Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm² un 10 214,00 2140 R$ 2.799,06
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3 11204/ORSE Cartucho p/ solda exotermica nr 95 un 95 20,00 1900 R$ 2.485,15
4 12350/ORSE Cartucho p/ solda exotermica nr115 un 0 27,50 0 R$ 0,00

               
Serviços         TOTAL:   R$ 29.709,21
   

Num. Código Descrição Und, Quant,
 Preço(R$)
UNITÁRIO

 Preço(R$) TO-
TAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
1 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 0 20,51 0 R$ 0,00
2 CP.DV.02 Furo para passagem de eletrocalha und. 0 45,18 0 R$ 0,00
3 CP.DV.03 Rasgo e recomposição em contrapiso m 240 26,01 6242,4 R$ 8.164,89

4 CP.DV.04
Escavação manual de valas com reaterro compactado para passagem de eletrodutos ou conduto-
res de aterramento - 30x50cm m 588 10,64 6258,67 R$ 8.186,17

5 CP.DV.05 Escavação manual de valas em calçamento com  recomposição para passagem de eletrodutos ou 
condutores de aterramento - 30x50cm

m 436 23,42 10212,86 R$ 13.358,15

Obs. As cotações são de Janeiro de 2018. Foram Corrigidas pelo IPCA - 2,58%

Edson Tenório do Nascimento
Engenheiro eletricista

CREA 020595588-6

CURVA ABC
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ORÇAMETO - REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO E 
CFTV - IFAL CAMPUS SATUBA

Data do Orçamento: 10/09/2018
Data Base (Tabelas de Referência: Junho de 
2018

BDI: 30,80%       TOTAL GERAL: R$ 2.866.091,53
   

Num. Código Descrição Und. Quant.
 Preço(R$) UNI-

TÁRIO
 Preço(R$)

TOTAL

 Preço(R$)
TOTAL COM

BDI
%

% Acumu-
lado

Classificação

1 CP 19.0 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 2 LEDs TUBULAR DE 16W, ref.
TCS020232CI00, da Philips, INCLUSIVE LEDs

un
749,00 262,4

196537,6
R$

257.065,92 8,97% 8,97% A

2 00667/ORSE
Grupo gerador sincrono, automático 350kva-220/127v-uti

un
1,00  R$    138.742,52

138742,52
R$

181.471,50 6,33% 15,30% A

3
SP 04 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA und 18,00

7323,36
131820,48

R$
172.417,66 6,02% 21,32% A

4 08020/ORSE

Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou 
similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, 
tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor 
diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h

un

1,00

 R$    101.298,55 101298,55
R$

132.495,79
4,62% 25,94% A

5 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m
32091,61

3,15 101088,57
R$

132.221,14 4,61% 30,55% A

6
02694/ORSE Cabo de cobre nu 50 mm2 - 1/0 AWG m

2267,00
43,92 99566,64

R$
130.230,50 4,54% 35,10% A

7 11229/ORSE
Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6 un 224,00 357,03

79974,72
R$

104.604,79 3,65% 38,75% A
8 07138/ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 9676,20 6,95 67249,59 R$ 87.960,66 3,07% 41,82% A

9
COTAÇÃO 
05 Câmera Speed Dome un 9,00 5345,79

48112,11 R$ 62.929,35
2,20% 44,01% A

10 09041/ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 168,00 265,06 44530,08 R$ 58.244,15 2,03% 46,04% A

11
COTAÇÃO 
01 Access Point un 43,00 967,58585

41606,19 R$ 54.419,78
1,90% 47,94% A
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12
CP.MT.43

Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x120 +70mm² - Fornecimento e 
Instalação

m
800,00 48,37

38692,8 R$ 50.609,15
1,77% 49,71% A

13 CP.MT.28 SUBESTAÇÃO AÉREA COM TRANSFORMADOR A ÓLEO DE 150 KVA - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE POSTE).

un
2,00  R$      18.756,39

37512,78 R$ 49.065,71
1,71% 51,42% B

14 CP.MT.42
Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x70 +70mm² - Fornecimento e 
Instalação

m
1250,00 28,27

35332,5 R$ 46.213,96
1,61% 53,03% B

15
CP.MT.07

Cabo de aluminio dotado de cobertura protetora XLPE anti-tacking tampona-
do ou bloqueado protegido por 15kv - Fornecimento e Instalação

m
3360,00

10,01 33640,32 R$ 44.000,64
1,54% 54,57% B

16 09527/ORSE Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 2897,94 11,45 33181,41 R$ 43.400,40 1,51% 56,08% B
17 03249/ORSE Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG m 710,00 44,77 31786,7 R$ 41.576,15 1,45% 57,53% B

18
COTAÇÃO 
03 Câmera Bullet - 30m - Tipo VIP S3330 un 49,00 594,86

29148,14 R$ 38.124,99
1,33% 58,86% B

19 08936/ORSE
Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé
URPE 7104 + jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, 
disparador TCC, bobina abert.+3TCs (ou similar)

un
1,00

28.789,91 28789,91 R$ 37.656,43
1,31% 60,18% B

20 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m
3608,25

7,65 27603,11 R$ 36.104,13
1,26% 61,44% B

21
CP.MT.41

Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm² - Fornecimento e 
Instalação

m
1657,56 16,37

27127,56 R$ 35.482,12
1,24% 62,67% B

22 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZA-
DO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

un
1372,00

19,2 26342,4 R$ 34.455,15
1,20% 63,88% B

23 CP.SPDA.01 Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/su-
porte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 20mx2" e base

un
23,00

1.069,43 24596,89 R$ 32.172,07
1,12% 65,00% B

24 09669/ORSE Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm m 3945,09 6,11 24104,5 R$ 31.528,04 1,10% 66,10% B

25 07357/ORSE
Atenuador / silenciador de ruído de 85 db à 1,5m, para GMG - Grupo Motor 
Gerador de 360 kva (conjunto de aspiração, exaustão-1200x1400x1200mm e
painel acústico com porta-1100x2100)

un
2,00  R$      11.221,49

22442,98 R$ 29.354,82
1,02% 67,12% B

26 03954/ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator 
partida rápida e lampadas - Rev. 01

un
239,00 93,75

22406,25 R$ 29.306,78
1,02% 68,15% B

27
CP.MT.30

MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 225KVA COM SUBISTITUIÇÃO
DE TRANSFORMADOR.

un
1,00  R$      21.426,31

21426,31 R$ 28.025,04
0,98% 69,12% B

28 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS ME- m 9432,82 2,15 20280,56 R$ 26.526,43 0,93% 70,05% B
Página 236 de 300



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Instituto Federal de Alagoas
Comissão de RDC - Satuba

NORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO 
EM LAJE. AF_05/2015

29 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m
11743,13

1,62 19023,87 R$ 24.882,71
0,87% 70,92% B

30
91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m
3339,93

5,44 18169,22 R$ 23.764,85
0,83% 71,75% B

31 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m
4040,55

4,49 18142,07 R$ 23.729,34
0,83% 72,57% B

32 39692 CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE 
ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

un
79,00

 R$           220,16 17392,64 R$ 22.749,11
0,79% 73,37% B

33 11441/ORSE
Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, 
modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar

un
68,00 227,96

15501,28 R$ 20.275,26
0,71% 74,08% B

34 CP.06
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE,
2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un

582,00
26,00

15132 R$ 19.792,25
0,69% 74,77% B

35 11443/ORSE Gancho curto 38x38mm para luminária un 2163,00 6,88 14881,44 R$ 19.464,53 0,68% 75,44% B

36
95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZA-
DO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

un
689,00

20,99 14462,11 R$ 18.916,05
0,66% 76,10% B

37 04784/ORSE Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e
2 banheiros com materiais novos

un
1,00

14081,91 14081,91 R$ 18.418,76
0,64% 76,75% B

38 08439/ORSE
Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 24,00 562,9

13509,6 R$ 17.670,20
0,62% 77,36% B

39
CP.DV.05 Escavação manual de valas em calçamento com  recomposição para passa-

gem de eletrodutos ou condutores de aterramento - 30x50cm
und.

526,00
23,42 12321,02 R$ 16.115,56

0,56% 77,93% B
40 CP.DV.01 Furo para passagem de eletroduto e/ou perfilado und. 589,00 20,51 12077,45 R$ 15.796,98 0,55% 78,48% B

41 10184/ORSE Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade
20 operários com materiais novos

un
1,00

11968,21 11968,21 R$ 15.654,10
0,55% 79,02% B

42
CP.MT.25 LUMINÁRIA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - TIPO I1 - COM 

LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE POSTE).
un

12,00
985,05 11820,6 R$ 15.461,03

0,54% 79,56% B

43 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m
2189,97

5,31 11628,74 R$ 15.210,08
0,53% 80,09% C
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44 04429/ORSE Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m pç
110,00 104,95

11544,5 R$ 15.099,90
0,53% 80,62% C

45
00061/ORSE Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições si-

multâneas)-s=61,60m2 com materiais novos
un

1,00
11444,34 11444,34 R$ 14.968,89

0,52% 81,14% C

46 08359/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar) com tampa

m 363,60
31,29

11377,04 R$ 14.880,86
0,52% 81,66% C

47 CP.DV.04
Escavação manual de valas com reaterro compactado para passagem de ele-
trodutos ou condutores de aterramento - 30x50cm und.

931,00
10,64 9909,56 R$ 12.961,44

0,45% 82,11% C
48 00332/ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento un 12,00 739,53 8874,36 R$ 11.607,43 0,40% 82,52% C
49 10325/ORSE Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc un 128,00 64,95 8313,6 R$ 10.873,97 0,38% 82,90% C
50 CP.DV.03 Rasgo e recomposição em contrapiso und. 318,00 26,01 8271,18 R$ 10.818,48 0,38% 83,28% C
51 CP.MT.02 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 400 - fornecimento e assentamento un 7,00 1.137,74 7964,21 R$ 10.416,97 0,36% 83,64% C

52 73769/4 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN
6,00

1313,59 7881,54 R$ 10.308,84
0,36% 84,00% C

53 09204/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 652,00 11,54 7524,08 R$ 9.841,30 0,34% 84,34% C

54
CP.05

TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULE-
TE, 2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 241,00 30,87

7439,67 R$ 9.730,89
0,34% 84,68% C

55 SP 02
DOCUMENTAÇÃO DE GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PC-
MAT E PCMSO) E DE GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLI-
ÇÃO (PGRCC)

und
1,00 7414,19

7414,19 R$ 9.697,56
0,34% 85,02% C

56 CP 12.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO

un
19,00

390,10 7411,9 R$ 9.694,57
0,34% 85,36% C

57 08070/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 435,00 16,9 7351,5 R$ 9.615,57 0,34% 85,69% C
58 00559/ORSE Luminária de emergência 20 w un 153,00 48,02 7347,06 R$ 9.609,76 0,34% 86,03% C

59 91902
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO. AF_12/2015

un
868,00

8,41 7299,88 R$ 9.548,05
0,33% 86,36% C

60
92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m
1210,76

5,89 7131,38 R$ 9.327,65
0,33% 86,69% C

61 CP.MT.27 Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV - ES (ENTRADA SUBTERRÂNEA)  -
Fornecimento e Instalação. (Exclusive Poste) un 1,00 7034,02

7034,02 R$ 9.200,31
0,32% 87,01% C

62 07917/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 233,00 28,99 6754,67 R$ 8.834,93 0,31% 87,32% C
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63
07641/ORSE Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da

Lustres Projeto ou similar, completa
un

105,00 63,82
6701,1 R$ 8.764,86

0,31% 87,62% C

64 91879
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI-
TOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

un
1240,00

5,19 6435,6 R$ 8.417,59
0,29% 87,92% C

65
COTAÇÃO 
02

Estação Rádio Base Outdoor Wi Fi
un 6,00

912,541422 5475,25 R$ 7.161,48
0,25% 88,17% C

66
95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZA-
DO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

un 229,00 23,71 5429,59 R$ 7.101,76
0,25% 88,41% C

67 CP 1.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 
2P+T 10 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un
228,00

22,82 5202,81 R$ 6.805,14
0,24% 88,65% C

68 03810/ORSE
Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 12/20kv / 90º C (Eprotenax ou 
similar)

m 170,00 30,00 5100 R$ 6.670,66
0,23% 88,88% C

69
00762/ORSE

Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

m
210,80 23,99

5057,09 R$ 6.614,54
0,23% 89,12% C

70 10216/ORSE Transformador de potencial encapsulado em epoxi 15 kv, uso interno un 2,00 2.439,71 4879,42 R$ 6.382,15 0,22% 89,34% C
71 08071/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 105,00 46,22 4853,1 R$ 6.347,72 0,22% 89,56% C

72
CP.MT.16 Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta CE1-A - Fornecimento

e Instalação. (Exclusive Poste) un 15,00 322,99
4844,82 R$ 6.336,89

0,22% 89,78% C

73
09987/ORSE

Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref,:
mopa ou similar)

un
342,00 13,77

4709,34 R$ 6.159,69
0,21% 90,00% C

74 10339/ORSE Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm² un 22,00 214,00 4708 R$ 6.157,94 0,21% 90,21% C

75
CP.MT.31

REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" - SEM REAPROVEI-
TAMENTO.

un
12,00 390,75

4689 R$ 6.133,09
0,21% 90,42% C

76 3376
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 
GRAMPO

un
108,00

43,34 4680,72 R$ 6.122,26
0,21% 90,64% C

77 CP 14.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO

un
9,00

516,11 4644,99 R$ 6.075,52
0,21% 90,85% C

78
CP 17.0 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m

537,78
8,612 4631,36 R$ 6.057,69

0,21% 91,06% C

79 CP.MT.29 RELOCAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA COM TRANSFORMADOR A ÓLEO DE 45 un 1,00  R$        4.417,59 4417,59 R$ 5.778,09 0,20% 91,26% C
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KVA COM SUBISTITUIÇÃO DE CHAVES FUSÍVEIS E PARA-RAIOS (EXCLUSIVE 
POSTE).

80 09666/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref, CKP 116 ou similar un 585,00 6,91 4042,35 R$ 5.287,29 0,18% 91,45% C

81
93042

LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un
131,00 30,53

3999,43 R$ 5.231,15
0,18% 91,63% C

82 08690/ORSE Cabo de fibra ótica de 6 vias m 275,24 14,3 3935,93 R$ 5.148,09 0,18% 91,81% C

83 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un
203,00

19,14 3885,42 R$ 5.082,03
0,18% 91,99% C

84
00723/ORSE

Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 
33 valemam ou similar)

un
1081,00 3,53

3815,93 R$ 4.991,13
0,17% 92,16% C

85 00426/ORSE Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" un 259,00 14,52 3760,68 R$ 4.918,87 0,17% 92,33% C

86 88544
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECI-
MENTO E INSTALACAO.

UN
41,00

90,52 3711,32 R$ 4.854,31
0,17% 92,50% C

87
CP.MT.17 Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta CE2  - Fornecimento e

Instalação. (Exclusive Poste) un 6,00 587,36
3524,15 R$ 4.609,49

0,16% 92,66% C

88 CP 11.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO    

un
11,00

319,50 3514,5 R$ 4.596,87
0,16% 92,82% C

89 SP 03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00 3513,52 3513,52 R$ 4.595,59 0,16% 92,98% C

90
07996/ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 

ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar.
un

26,00
134,33 3492,58 R$ 4.568,20

0,16% 93,14% C

91
COTAÇÃO 
04 Câmera Dome un 6,00 579,73

3478,38 R$ 4.549,63
0,16% 93,30% C

92 CP 16.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO

un
4,00 857,21

3428,84 R$ 4.484,83
0,16% 93,46% C

93
CP 15.0

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO

un
5,00 681,23

3406,15 R$ 4.455,15
0,16% 93,61% C

94 10250/ORSE
Conversor de mídia RJ-45 para fibra ótica, com uma porta RJ-45 1000base-T, 
uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62,5/125) 
para conector SC, com led em seu corpo un 6,00 563,46

3380,76 R$ 4.421,94
0,15% 93,77% C

95 CP.MT.18 Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta CE4  - Fornecimento e
Instalação. (Exclusive Poste) un 2,00 1.662,23

3324,46 R$ 4.348,30
0,15% 93,92% C
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96
CP.MT.32 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   SI1

- Fornecimento e Instalação. (Exclusive Poste)
un

38,00 85,49
3248,62 R$ 4.249,11

0,15% 94,07% C

97 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un
323,00

9,97 3220,31 R$ 4.212,08
0,15% 94,22% C

98 07860/ORSE Luminaria autônoma de emergencia 2 x 55w un 7,00 448,02 3136,14 R$ 4.101,99 0,14% 94,36% C

99
10362/ORSE

Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro 
transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, in-
clusive lâmpada vapor metálico de 150W.

un
4,00

775,96 3103,84 R$ 4.059,74
0,14% 94,50% C

100 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un
74,00

41,56 3075,44 R$ 4.022,59
0,14% 94,64% C

101 11776/ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento un 2,00 1.513,48 3026,96 R$ 3.959,18 0,14% 94,78% C

102
93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECI-

MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un

44,00
67,49 2969,56 R$ 3.884,11

0,14% 94,91% C
103 07916/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 140,00 21,11 2955,4 R$ 3.865,58 0,13% 95,05% C
104 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 10,00 279,9 2799 R$ 3.661,02 0,13% 95,18% C

105
CP 2.0

TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULE-
TE, 2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un
169,00

16,45 2780,05 R$ 3.636,23
0,13% 95,30% C

106 00390/ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 194,00 14,14 2743,16 R$ 3.587,98 0,13% 95,43% C
107 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 22,00 121,89 2681,58 R$ 3.507,43 0,12% 95,55% C
108 10338/ORSE Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² un 21,00 127,61 2679,81 R$ 3.505,12 0,12% 95,67% C

109 91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI-
TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

un
437,00

5,97 2608,89 R$ 3.412,36
0,12% 95,79% C

110 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un
85,00

30,34 2578,9 R$ 3.373,13
0,12% 95,91% C

111 SP 01 LIGAÇÃO DE ESGOTO/FOSSA/SUMIDOURO – PROVISÓRIO und 1,00 2486,34 2486,34 R$ 3.252,07 0,11% 96,02% C
112 09985/ORSE Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref, Mopa ou similar) un 298,00 8,23 2452,54 R$ 3.207,86 0,11% 96,14% C

113 03456/ORSE Luminária com proteção em vidro, incl. lâmpada vapor metálico 400w e rea-
tor, tecnolux, ref: lm-250v/5 (ou similar)

un
7,00 343,55

2404,85 R$ 3.145,48
0,11% 96,25% C

114
09051/ORSE

Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 termi-
nais de pressão c/barramento un 10,00 232,68

2326,8 R$ 3.043,39
0,11% 96,35% C

115 CP 4.0
TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO) PARA INSTALAR EM CONDULETE, 
2P+T 20 A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 94,00 24,44

2297,36 R$ 3.004,89
0,10% 96,46% C
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116 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un
35,00

65,33 2286,55 R$ 2.990,75
0,10% 96,56% C

117
07817/ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou

similar un 36,00 62,71
2257,56 R$ 2.952,83

0,10% 96,66% C

118 11204/ORSE
Cartucho p/ solda exotermica nr 95

un
109,00 20,00

2180 R$ 2.851,38
0,10% 96,76% C

119 CP.MT.03
Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 - fornecimento e assentamento

un
2,00 1.056,68

2113,37 R$ 2.764,23
0,10% 96,86% C

120
91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un
219,00

9,61 2104,59 R$ 2.752,75
0,10% 96,96% C

121 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR un 35,00 56,4 1974 R$ 2.581,94 0,09% 97,05% C
122 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 315,46 1892,76 R$ 2.475,68 0,09% 97,13% C

123
CP.MT.22 Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta N3-CE  - Fornecimen-

to e Instalação. (Exclusive Poste) un 1,00 1.699,59
1699,59 R$ 2.223,02

0,08% 97,21% C
124 CP.MT.01 Poste de concreto duplo T (DT) 11/ 200 - fornecimento e assentamento un 2,00 817,21 1634,43 R$ 2.137,79 0,07% 97,28% C

125 00765/ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. 
valemam ou similar)

un
55,43 29,45

1632,41 R$ 2.135,15
0,07% 97,36% C

126
CP.MT.20 Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta C3  - Fornecimento e 

Instalação. (Exclusive Poste) un 2,00 814,30
1628,6 R$ 2.130,17

0,07% 97,43% C

127 11005/ORSE
Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/su-
porte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base

un
2,00

813,16 1626,32 R$ 2.127,18
0,07% 97,51% C

128 CP 3.0
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO)PARA INSTALAR EM CONDULETE,
2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un
114,00

14,02 1598,28 R$ 2.090,51
0,07% 97,58% C

129
09416/ORSE Instalação provisória  de energia  elétrica,  aerea,  trifasica,  em poste

galvanizado, exclusive fornecimento do medidor (e poste)
un

1,00
1544,94 1544,94 R$ 2.020,74

0,07% 97,65% C
130 CP.DV.02 Furo para passagem de eletrocalha und. 34,00 45,18 1535,95 R$ 2.008,98 0,07% 97,72% C

131 CP.MT.36 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   
2SI3 - Fornecimento e Instalação. (Exclusive Poste)

un
11,00 138,79

1526,69 R$ 1.996,87
0,07% 97,79% C

132
07878/ORSE

Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha me-
tálica (ref. Mopa ou similar)

un
189,00 7,85

1483,65 R$ 1.940,57
0,07% 97,86% C

133 CP.MT.23 Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta CE2.3  - Fornecimento
e Instalação. (Exclusive Poste) un 1,00 1378,48

1378,48 R$ 1.803,01
0,06% 97,92% C
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134 CP 18.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO

un
2,00 684,06

1368,12 R$ 1.789,46
0,06% 97,98% C

135
97661

Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. 
Af_12/2017

m
3360,00

0,40 1344 R$ 1.757,92
0,06% 98,04% C

136 09282/ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA 150 A, 60x50x20cm PARA 15 DISJUNTORES (EXCETO OS DIS-
JUNTORES)

un
2,00 657,63

1315,26 R$ 1.720,32
0,06% 98,10% C

137 10508/ORSE Anel de amarração em silicone para isolador polimérico de 25 kv un 130,00 9,92 1289,6 R$ 1.686,76 0,06% 98,16% C

138
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECI-

MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un

118,00
10,39 1226,02 R$ 1.603,60

0,06% 98,22% C

139 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 un

17,00
70,21 1193,57 R$ 1.561,16

0,05% 98,27% C

140 07801/ORSE
Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro trans-
parente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa

un
24,00 49,55

1189,2 R$ 1.555,44
0,05% 98,33% C

141
CP 10.0

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO

un
4,00

293,00 1172 R$ 1.532,94
0,05% 98,38% C

142 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 un

15,00
74,67 1120,05 R$ 1.465,00

0,05% 98,43% C

143 CP.MT.33 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   SI3
- Fornecimento e Instalação. (Exclusive Poste)

un
10,00 96,11

961,1 R$ 1.257,09
0,04% 98,48% C

144
91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TER-
MINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m
99,00 9,63

953,37 R$ 1.246,98
0,04% 98,52% C

145 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 7,00 132,16 925,12 R$ 1.210,03 0,04% 98,56% C

146 10249/ORSE
Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da norma 
ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ótica 
multimodo 50/125 fÊm

un
12,00

74,99 899,88 R$ 1.177,02
0,04% 98,60% C

147
00704/ORSE

Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou 
similar) un 300,00 2,99

897 R$ 1.173,25
0,04% 98,64% C

148 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m
99,90

8,82 881,12 R$ 1.152,48
0,04% 98,68% C
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149 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un
37,00

23,61 873,57 R$ 1.142,61
0,04% 98,72% C

150
95801

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZA-
DO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

un
30,00

28,59 857,7 R$ 1.121,85
0,04% 98,76% C

151 CP.MT.39 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   
SI4.3 - Fornecimento e Instalação. (Exclusive Poste)

un
5,00 169,19

845,96 R$ 1.106,49
0,04% 98,80% C

152 CP 13.0
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A  - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO

un
2,00 412,60

825,2 R$ 1.079,34
0,04% 98,84% C

153
CP.MT.21 Estrutura de rede de distribuição em 13,8kV compacta CE  - Fornecimento e 

Instalação. (Exclusive Poste) un 2,00 411,48
822,96 R$ 1.076,41

0,04% 98,88% C

154 11572/ORSE
Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha bran-
ca), curva C, 10KA

un
3,00

272,49 817,47 R$ 1.069,23
0,04% 98,91% C

155 CP.MT.06 Remoção de isolador de disco de vidro 15kV  - Sem reaproveitamento m² 25,00 32,66 816,5 R$ 1.067,96 0,04% 98,95% C

156
93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 un

10,00
80,33 803,3 R$ 1.050,69

0,04% 98,99% C
157 CP.MT.04 Substituição de chaves fusíveis de distribuição 15kV - 100A un 3,00 262,80 788,4 R$ 1.031,21 0,04% 99,02% C

158 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZA-
DO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P un 33,00 23,8

785,4 R$ 1.027,28
0,04% 99,06% C

159 09668/ORSE Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref, CKP 131 ou similar un 92,00 8,52 783,84 R$ 1.025,24 0,04% 99,10% C

160 CP.MT.37 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   
SI1.3 - Fornecimento e Instalação. (Exclusive Poste)

un
6,00 128,86

773,16 R$ 1.011,27
0,04% 99,13% C

161 00452/ORSE
Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha bran-
ca), curva C

un
8,00

94,34 754,72 R$ 987,15
0,03% 99,17% C

162 09422/ORSE
Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, 
marca Steck ou similar un 18,00 40,58

730,44 R$ 955,40
0,03% 99,20% C

163 09048/ORSE
Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² 
ref.TEL-560 (pára-raio)

un
33,00

21,69 715,77 R$ 936,21
0,03% 99,23% C

164 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un
11,00

64,09 704,99 R$ 922,11
0,03% 99,26% C

165 95785 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZA-
DO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 24,00 28,36 680,64 R$ 890,26 0,03% 99,30% C
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AF_11/2016_P

166 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECI-
MENTO E INSTALACAO

un
40,00

16,55 662 R$ 865,88
0,03% 99,33% C

167 CP.MT.34 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   SI4
- Fornecimento e Instalação. (Exclusive Poste)

un
5,00 131,55

657,75 R$ 860,32
0,03% 99,36% C

168
07877/ORSE

Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° 
(ref.: mopa ou similar)

un
44,00 14,85

653,4 R$ 854,63
0,03% 99,39% C

169 CP.MT.09
Remoção de Barramento de alta tensão em vergalhão de cobre nu 3/8" - 
Sem reaproveitamento

m²
200,00

3,27 653,2 R$ 854,37
0,03% 99,42% C

170 04532/ORSE Curva de inversão 100x50 mm un 21,00 28,39 596,19 R$ 779,80 0,03% 99,44% C
171 10850/ORSE Acoplamento para eletrocalha metálica 38 x 38mm un 71,00 8,32 590,72 R$ 772,65 0,03% 99,47% C

172 08328/ORSE Demolição de Barracão de Obra m²
140,26

4,19 587,69 R$ 768,68
0,03% 99,50% C

173 CP.MT.24 REMOÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDE ESPAÇADAS DE MÉDIA TENSÃO un 29,00  R$             19,60 568,28 R$ 743,30 0,03% 99,52% C

174
10609/ORSE Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de 

alumínio para condutores isolados de 70mm/35mm - 50mm/50mm
un

27,00
19,23 519,21 R$ 679,11

0,02% 99,55% C

175 09720/ORSE Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 
70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-580 ou similar

kg.
20,00

25,73 514,6 R$ 673,08
0,02% 99,57% C

176 72262
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECI-
MENTO E INSTALACAO

un
40,00

12,33 493,2 R$ 645,09
0,02% 99,59% C

177
CP.MT.10

Desmontagem e Remoção de disjuntor a óleo 15kV MVO - Sem reaproveita-
mento.

m²
25,00

19,60 489,9 R$ 640,78
0,02% 99,61% C

178 CP.MT.40 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   SI -
Fornecimento e Instalação. (Exclusive Poste)

un
4,00 118,71

474,85 R$ 621,09
0,02% 99,64% C

179 CP.08 Tê Vertical de descida - 100x50 mm  (Perfurado) m 10,00 45,752 457,52 R$ 598,42 0,02% 99,66% C

180 08113/ORSE
Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica
(ref. Mopa ou similar)

un
19,00 22,85

434,15 R$ 567,86
0,02% 99,68% C

181 06096/ORSE
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Defini-
tiva,  com Fornecimento de Material,  inclusive Mureta e Hidrômetro,
Rede DN 50mm

un
1,00

409,09 409,09 R$ 535,08
0,02% 99,70% C

182 72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 8,00 50,79 406,32 R$ 531,46 0,02% 99,71% C

183
CP 20.0

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

un
8,00

47,902076 383,22 R$ 501,24
0,02% 99,73% C
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184 11132/ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, 
para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

un
250,00

1,48 370 R$ 483,95
0,02% 99,75% C

185
00724/ORSE

Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 
valemam ou similar)

un
60,00

5,09 305,4 R$ 399,46
0,01% 99,76% C

186
CP 9.0

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, 
PARA 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un
3,00

101,08 303,24 R$ 396,63
0,01% 99,78% C

187 CP.MT.05 Fornecimento e Instalação de isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 92,56 277,68 R$ 363,20 0,01% 99,79% C

188 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI-
TOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

un
64,00

4,27 273,28 R$ 357,44
0,01% 99,80% C

189
93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECI-

MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
un

4,00
67,49 269,96 R$ 353,10

0,01% 99,81% C

190 83371
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM
EM  CHAPA  METALICA,  DE  EMBUTIR,  SEM  ACESSORIOS,  PA-
DRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN
3,00

89,05 267,15 R$ 349,43
0,01% 99,83% C

191 CP.MT.38 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   
SI1-3 - Fornecimento e Instalação. (Exclusive Poste)

un
2,00 128,86

257,72 R$ 337,09
0,01% 99,84% C

192
03400/ORSE

Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

m
8,00 32,01

256,08 R$ 334,95
0,01% 99,85% C

193 00155/ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm un 21,00 11,80 247,8 R$ 324,12 0,01% 99,86% C
194 09667/ORSE Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref, CKP 119 ou similar un 32,00 7,38 236,16 R$ 308,89 0,01% 99,87% C

195
93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un
20,00

11,1 222 R$ 290,37
0,01% 99,88% C

196 CP.MT.35 Estrutura de rede secundária de distribuição em 380/220V aérea isolada   
2SI4 - Fornecimento e Instalação. (Exclusive Poste)

un
1,00 211,83

211,83 R$ 277,07
0,01% 99,89% C

197 08441/ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un 58,00 3,42 198,36 R$ 259,45 0,01% 99,90% C
198 CP.07 Tê Vertical de descida - 50x50 mm  (Perfurado) un 6,00 31,532 189,19 R$ 247,46 0,01% 99,91% C
199 09545/ORSE Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16A - 220v un 5,00 37,77 188,85 R$ 247,01 0,01% 99,92% C

200 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un
17,00

11,1 188,7 R$ 246,81
0,01% 99,93% C

201
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m

20,00
9,11 182,2 R$ 238,31

0,01% 99,93% C

202 09034/ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA un
1,00

182,14 182,14 R$ 238,23
0,01% 99,94% C
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203 09424/ORSE
Condulete em alumínio tipo "T" de 1"

un
8,00

21,27 170,16 R$ 222,56
0,01% 99,95% C

204
00780/ORSE

Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa 
pvc un 4,00 42,2

168,8 R$ 220,79
0,01% 99,96% C

205 11383/ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA un
1,00

134,33 134,33 R$ 175,70
0,01% 99,96% C

206 11418/ORSE Tomada para lógica, rj45, com placa un 4,00 29,03 116,12 R$ 151,88 0,01% 99,97% C
207 09524/ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 15,00 6,62 99,3 R$ 129,88 0,00% 99,97% C

208 95777
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZA-
DO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

un
4,00

20,46 81,84 R$ 107,04
0,00% 99,98% C

209 00379/ORSE Condulete em alumínio tipo "C" de 1" un 4,00 19 76 R$ 99,41 0,00% 99,98% C

210
08689/ORSE

Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

un
3,00 24,76

74,28 R$ 97,16
0,00% 99,98% C

211 07880/ORSE
Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou simi-
lar)

un
5,00 14,05

70,25 R$ 91,89
0,00% 99,99% C

212 08443/ORSE
Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar)

un
1,00 48,95

48,95 R$ 64,03
0,00% 99,99% C

213
07384/ORSE

Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 
1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)

un
3,00 14,89

44,67 R$ 58,43
0,00% 99,99% C

214 02450/ORSE Limpeza geral m² 25,00 1,59 39,75 R$ 51,99 0,00% 99,99% C

215 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

un
3,00 10,20

30,6 R$ 40,02
0,00% 100,00% C

216 08221/ORSE
Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou si-
milar)

un
1,00 25,01

25,01 R$ 32,71
0,00% 100,00% C

217 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un
2,00

12,01 24,02 R$ 31,42
0,00% 100,00% C

218 10661/ORSE Elo fusível un 3,00 7,92 23,76 R$ 31,08 0,00% 100,00% C

219
1804

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FE-
MEA, DE 3/4"

un
1,00

9,93 9,93 R$ 12,99
0,00% 100,00% C

220 3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

un
3,00 2,59

7,77 R$ 10,16
0,00% 100,00% C

221 07879/ORSE
Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: 
Mopa ou similar)

un
1,00 7,65

7,65 R$ 10,01
0,00% 100,00% C
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222
CP.MT.11

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PISO, 
DUAS DEMÃOS - COR AZUL.

m²
1,00

7,28 7,28 R$ 9,52
0,00% 100,00% C

223 CP.MT.44
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af_12/2017

un
1,00

0,48 0,48 R$ 0,63
0,00% 100,00% C

Obs. As cotações são de Janeiro de 2018. Foram Corrigidas 
pelo IPCA - 2,58%

Edson Tenório do Nascimento
Engenheiro eletricista

CREA 020595588-6
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEI-
RO
Obra de Reestruturação da Rede Elétrica, Cabeamento Estruturado, 
CFTV e SPDA
do Campus Satuba do Instituto Federal de Alagoas 
(IFAL)

BDI 30,80%

ITEM
DISCRI-
MINA-
ÇÃO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

  1 - SERVI-
ÇOS PRE-
LIMINRES

5,56% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55%

  13611,15 13586,67 13586,67 13586,67 13586,67 13586,67

1.

2 - INSTA-
LAÇÕES 
ELÉTRI-
CAS DE 
BAIXA 
TENSÃO

           

           

1.1 2.1 -  GA-
RAGEM

           
           

1.2

2 -  LABO-
RATÓRIO 
DE AQUI-
CULTURA

           

           

1.3

3 -  SALA 
DE AULA 
APICUL-
TURA

           

           

1.4

4 -  SALA 
DE AULA 
AVICUL-
TURA

           

           

1.5

5 -  SALA 
DE AULA 
SUINO-
CULTURA
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1.6
6 -  
AGROIN-
DÚSTRIA

           

           

1.7

7 -  GAL-
PÃO SUI-
NO CUL-
TURA 1

           

           

1.8

8 -  GAL-
PÃO SUI-
NOCUL-
TURA 2

           

           

1.9

9 -  AD-
MINIS-
TRAÇÃO 
AVICUL-
TURA

           

           

1.10
10 -  GAL-
PÃO AVI-
CULTURA

           

           

1.11

11 -  MA-
TERNIDA-
DE SUI-
NOCUL-
TURA

           

           

1.12
12 -  ABA-
TEDOU-
RO

           

           

1.13

13 -  CRE-
CHE SUI-
NOCUL-
TURA

           

           

1.14
14 -  TER-
CEIRIZA-
DOS

           

           

1.15 15 -  DAM
           
           

1.16

16 -  PRO-
JETOS AL-
TERNATI-
VOS

           

           

1.17

17 -  SA-
LAS DE 
AULA 
BLOCO A

           

           

1.18 18 -  SA-
LAS DE 
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AULA 

1.19

19 -  SA-
LAS DE 
AULA 
BLOCO C

           

           

1.20
20 -  
CASA DO 
MEL

           

           

1.21
21 -  PRÉ-
DIO CEN-
TRAL

           

           

1.22

22 -  ALO-
JAMENTO
FEMINI-
NO

           

           

1.23

23 -  BLO-
CO DE LA-
BORATÓ-
RIOS

           

           

1.24
24 -  ALO-
JAMENTO
3

           

           

1.25
25 -  BO-
VINOCUL-
TURA

           

           

1.26

26 -  BLO-
CO DO 
CURSO 
TECNO-
LÓGICO 
SUPERI-
OR

           

           

1.27

27 -  ALO-
JAMENTO
2 - MAS-
CULINO

           

           

1.28

28 -  AL-
MOXARI-
FADO 
(LABORA-
TÓRIOS)

           

           

1.29

29 -  DEP. 
DE GES-
TÃO 
AGROPE-
CUÁRIA

           

           

Página 252 de 300



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Instituto Federal de Alagoas
Reitoria

Comissão de RDC - Satuba

1.30 30 -  SALA
DE JOGOS

           
           

1.31 31 -  CA-
SARÃO

           
           

1.32 32 -  
GUARITA

           
           

1.33
33 -  CA-
PRINO-
CULTURA

           

           

1.34
34 -  FRU-
TICULTU-
RA

           

           

1.35

35 -  
FÁBRICA 
DE RA-
ÇÃO

           

           

2.

3 - DIS-
TRIBUI-
ÇÃO 
ELÉTRICA 
DE MÉ-
DIA E 
BAIXA 
TENSÃO E
GERADO-
RES

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%    

R$ 197.644,68 R$ 197.644,68 R$ 197.644,68 R$
197.644,68    

3.

4 - CABE-
AMENTO 
ESTRUTU-
RADO E 
CFTV

           

           

4.

5 - SISTE-
MA DE 
PROTE-
ÇÃO 
CONTRA 
DESCAR-
GAS AT-
MOSFÉRI-
CA - 
S.P.D.A

           

           

4.1 PRÉDIO 
CENTRAL

        100,00%  

        R$
43.145,02  

4.2 ÁREA EX-
TERNA

        40,00% 60,00%
        R$ R$ 141.698,89
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94.465,93

CO
M

 B
D

I

VALOR 
PRODUZI-
DO (R$)

R$ 211.255,83 R$ 211.231,35 R$ 211.231,35
R$

211.231,35
R$

151.197,62 R$ 155.285,56

PERCEN-
TUAL 
PRODUZI-
DO (%)

7,00% 7,37% 7,37% 7,37% 5,28% 5,00%

ACUMU-
LADO 
(R$)

R$ 211.255,83 R$ 422.487,18 R$ 633.718,53 R$
844.949,88

R$
996.147,50 R$ 1.151.433,06

PERCEN-
TUAL 
ACUMU-
LADO (%)

7,00% 14,74% 22,11% 29,48% 34,76% 40,17%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra de Reestruturação da Rede Elétrica, Cabeamento Estruturado, CFTV e SPDA

do Campus Satuba do Instituto Federal de Alagoas (IFAL)
BDI 0,308

ITEM DISCRIMI-
NAÇÃO 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

  1 - SERVIÇOS
PRELIMIN-

RES

5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55%

  13586,67 13586,67 13586,67 13586,67 13586,67 13586,67

1.

2 - INSTALA-
ÇÕES 
ELÉTRICAS 
DE BAIXA 
TENSÃO

           

           

1.1
2.1 -  GARA-
GEM

           
           

1.2

2 -  LABORA-
TÓRIO DE 
AQUICULTU-
RA

  100,00%        

  R$
16.672,85        

1.3
3 -  SALA DE 
AULA API-
CULTURA

  100,00%        

  R$
12.961,58        

1.4 4 -  SALA DE 
AULA AVI-

  100,00%        
  R$        
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CULTURA
8.444,20

1.5
5 -  SALA DE 
AULA SUI-
NOCULTURA

100,00%          
R$

13.760,28
         

1.6 6 -  AGROIN-
DÚSTRIA

           
           

1.7
7 -  GALPÃO 
SUINO CUL-
TURA 1

  100,00%        

  R$
3.557,08

       

1.8
8 -  GALPÃO 
SUINOCUL-
TURA 2

           

           

1.9

9 -  ADMI-
NISTRAÇÃO 
AVICULTU-
RA

           

           

1.10
10 -  GAL-
PÃO AVI-
CULTURA

           

           

1.11
11 -  MATER-
NIDADE SUI-
NOCULTURA

           

           

1.12 12 -  ABATE-
DOURO

          100,00%
          R$ 9.581,96

1.13
13 -  CRECHE
SUINOCUL-
TURA

          100,00%

          R$ 3.995,01

1.14 14 -  TERCEI-
RIZADOS

           
           

1.15 15 -  DAM
           
           

1.16
16 -  PROJE-
TOS ALTER-
NATIVOS

           

           

1.17
17 -  SALAS 
DE AULA 
BLOCO A

100,00%          
R$

40.819,04
         

1.18
18 -  SALAS 
DE AULA 
BLOCO B

100,00%          
R$

44.306,63          

1.19
19 -  SALAS 
DE AULA 
BLOCO C

100,00%          
R$

46.451,05          

1.20
20 -  CASA 
DO MEL

  100,00%        
  R$        
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9.833,60

1.21 21 -  PRÉDIO 
CENTRAL

      100,00%    

      R$
183.514,91

   

1.22
22 -  ALOJA-
MENTO FE-
MININO

          100,00%

          R$ 39.419,48

1.23
23 -  BLOCO 
DE LABORA-
TÓRIOS

    100,00%      

    R$ 99.451,44      

1.24 24 -  ALOJA-
MENTO 3

          100,00%
          R$ 62.101,16

1.25
25 -  BOVI-
NOCULTURA

    100,00%      
    R$ 33.347,12      

1.26

26 -  BLOCO 
DO CURSO 
TECNOLÓGI-
CO SUPERI-
OR

  100,00%        

  R$
55.700,00

       

1.27
27 -  ALOJA-
MENTO 2 - 
MASCULINO

          100,00%

          R$ 42.698,17

1.28

28 -  ALMO-
XARIFADO 
(LABORATÓ-
RIOS)

        100,00%  

        R$ 29.098,98  

1.29

29 -  DEP. DE
GESTÃO 
AGROPE-
CUÁRIA

        100,00%  

        R$ 22.057,61  

1.30 30 -  SALA 
DE JOGOS

        100,00%  
        R$ 25.944,89  

1.31 31 -  CASA-
RÃO

        100,00%  
        R$ 36.379,11  

1.32 32 -  GUARI-
TA

  100,00%        

  R$
5.338,25        

1.33 33 -  CAPRI-
NOCULTURA

  100,00%        

  R$
5.268,79        

1.34
34 -  FRUTI-
CULTURA

  100,00%        

  R$
12.357,27

       

1.35
35 -  FÁBRI-
CA DE RA-

        100,00%  
        R$ 16.724,19  
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ÇÃO

2.

3 - DISTRI-
BUIÇÃO 
ELÉTRICA DE
MÉDIA E 
BAIXA TEN-
SÃO E GERA-
DORES

           

           

3.

4 - CABEA-
MENTO ES-
TRUTURADO
E CFTV

           

           

4.

5 - SISTEMA 
DE PROTE-
ÇÃO CON-
TRA DES-
CARGAS AT-
MOSFÉRICA 
- S.P.D.A

           

           

4.1
PRÉDIO CEN-
TRAL

           
           

4.2 ÁREA EXTER-
NA

           
           

CO
M

 B
D

I

VALOR PRO-
DUZIDO (R$)

R$
158.923,6

7

R$
143.720,2

9

R$
146.385,23

R$
197.101,58 R$ 143.791,45 R$ 171.382,45

PERCENTU-
AL PRODUZI-
DO (%)

5,54% 5,01% 5,11% 6,88% 5,02% 5,98%

ACUMULA-
DO (R$)

R$
1.310.356,

73

R$
1.454.077,

02

R$
1.600.462,25

R$
1.797.563,8

3

R$
1.941.355,28

R$
2.112.737,73

PERCENTU-
AL ACUMU-
LADO (%)

45,72% 50,73% 55,84% 62,72% 67,74% 73,71%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra de Reestruturação da Rede Elétrica, Cabeamento Estruturado, CFTV e

SPDA
do Campus Satuba do Instituto Federal de Alagoas (IFAL)
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BDI 0,308

ITEM
DISCRIMI-

NAÇÃO 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS 16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS TOTAL

 
1 - SERVI-

ÇOS PRELI-
MINRES

5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,64%  

  13586,67 13586,67 13586,67 13586,67 13586,67 13806,87
R$

244.804,8
1

1.

2 - INSTA-
LAÇÕES 
ELÉTRICAS
DE BAIXA 
TENSÃO

           
R$

1.050.547,
00           

1.1
2.1 -  GA-
RAGEM

100,00%           R$
8.106,02R$ 8.106,02          

1.2

2 -  LABO-
RATÓRIO 
DE AQUI-
CULTURA

           
R$

16.672,85           

1.3

3 -  SALA 
DE AULA 
APICULTU-
RA

           
R$

12.961,58           

1.4

4 -  SALA 
DE AULA 
AVICUL-
TURA

           
R$

8.444,20           

1.5

5 -  SALA 
DE AULA 
SUINO-
CULTURA

           
R$

13.760,28           

1.6
6 -  AGRO-
INDÚS-
TRIA

20,00% 80,00%         R$
93.067,78R$ 18.613,56 R$ 74.454,22        

1.7

7 -  GAL-
PÃO SUI-
NO CUL-
TURA 1

           
R$

3.557,08           

1.8

8 -  GAL-
PÃO SUI-
NOCULTU-
RA 2

100,00%          
R$

4.316,36R$ 4.316,36          

1.9 9 -  ADMI-
NISTRA-
ÇÃO AVI-

100,00%           R$
8.353,85R$ 8.353,85          
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CULTURA

1.10
10 -  GAL-
PÃO AVI-
CULTURA

100,00%           R$
4.761,99R$ 4.761,99          

1.11

11 -  MA-
TERNIDA-
DE SUINO-
CULTURA

100,00%          
R$

5.258,64R$ 5.258,64          

1.12 12 -  ABA-
TEDOURO

            R$
9.581,96           

1.13

13 -  CRE-
CHE SUI-
NOCULTU-
RA

           
R$

3.995,01           

1.14
14 -  TER-
CEIRIZA-
DOS

100,00%           R$
18.991,55R$ 18.991,55          

1.15 15 -  DAM
100,00%           R$

16.582,44R$ 16.582,44          

1.16

16 -  PRO-
JETOS AL-
TERNATI-
VOS

100,00%          
R$

11.323,72R$ 11.323,72          

1.17

17 -  SA-
LAS DE 
AULA BLO-
CO A

           
R$

40.819,04           

1.18

18 -  SA-
LAS DE 
AULA BLO-
CO B

           
R$

44.306,63           

1.19

19 -  SA-
LAS DE 
AULA BLO-
CO C

           
R$

46.451,05           

1.20 20 -  CASA 
DO MEL

            R$
9.833,60           

1.21
21 -  PRÉ-
DIO CEN-
TRAL

            R$
183.514,9

1           

1.22
22 -  ALO-
JAMENTO 
FEMININO

            R$
39.419,48           

1.23 23 -  BLO-
CO DE LA-
BORATÓ-

            R$
99.451,44           
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RIOS

1.24
24 -  ALO-
JAMENTO 
3

            R$
62.101,16           

1.25
25 -  BOVI-
NOCULTU-
RA

            R$
33.347,12           

1.26

26 -  BLO-
CO DO 
CURSO 
TECNOLÓ-
GICO SU-
PERIOR

           

R$
55.700,00           

1.27

27 -  ALO-
JAMENTO 
2 - MAS-
CULINO

           
R$

42.698,17           

1.28

28 -  AL-
MOXARI-
FADO (LA-
BORATÓ-
RIOS)

           

R$
29.098,98           

1.29

29 -  DEP. 
DE GES-
TÃO 
AGROPE-
CUÁRIA

           

R$
22.057,61           

1.30 30 -  SALA 
DE JOGOS

            R$
25.944,89           

1.31
31 -  CASA-
RÃO

            R$
36.379,11           

1.32 32 -  GUA-
RITA

            R$
5.338,25           

1.33
33 -  CA-
PRINO-
CULTURA

            R$
5.268,790           

1.34
34 -  FRU-
TICULTU-
RA

            R$
12.357,27           

1.35
35 -  
FÁBRICA 
DE RAÇÃO

            R$
16.724,19           

2. 3 - DISTRI-
BUIÇÃO 
ELÉTRICA 
DE MÉDIA 

            R$
790.578,7

1
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E BAIXA 
TENSÃO E 

3.

4 - CABEA-
MENTO 
ESTRUTU-
RADO E 
CFTV

    25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$

500.851,1
7   

R$
125.212,79

R$
125.212,79

R$
125.212,7

9

R$
125.212,

79

4.

5 - SISTE-
MA DE 
PROTE-
ÇÃO CON-
TRA DES-
CARGAS 
ATMOS-
FÉRICA - 
S.P.D.A

           

R$
279.309,8

4           

4.1 PRÉDIO 
CENTRAL

            R$
43.145,02           

4.2
ÁREA EX-
TERNA

            R$
236.164,8

2           

CO
M

 B
D

I

VALOR 
PRODUZI-
DO (R$)

R$
109.894,80 R$ 88.040,89 R$

138.799,46
R$

138.799,46

R$
138.799,4

6

R$
139.019,

66

R$
2.866.091,

53

PERCEN-
TUAL PRO-
DUZIDO 
(%)

3,83% 3,07% 4,84% 4,84% 4,84% 4,85%  

ACUMU-
LADO (R$)

R$
2.222.632,53

R$
2.310.673,42

R$
2.449.472,88

R$
2.588.272,34

R$
2.727.071

,80

R$
2.866.09

1,53
 

PERCEN-
TUAL ACU-
MULADO 
(%)

77,55% 80,62% 85,46% 90,31% 95,150% 100,00%  
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ANEXO IV – TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES

ASSUNTO: Execução dos projetos de reestruturação das redes de distribuição de média e baixa tensão, instalações
elétricas prediais, cabeamento estruturado, CFTV e SPDA no IFAL Campus Satuba.

QUANTO AO PROJETO

1. Quanto à necessidade de levantamento topográfico ou planialtimétrico

Não há necessidade de levantamento topográfico ou planialtimétrico para execução do 
projetos uma vez que se trata basicamente de instalações elétricas e lançamentos de eletrocalhas, 
perfilados, eletrodutos e cabos em instalações existentes.

2. Laudos de sondagem

Não há necessidade de laudos de sondagem para execução do projetos uma vez que se trata 
basicamente de instalações elétricas e lançamentos de eletrocalhas, perfilados, eletrodutos e cabos 
em instalações existentes.

3. Quanto à necessidade de licenciamento ambiental

Não há necessidade pelos motivos já expostos nos itens 1 e 2.

4. Quanto ao projeto e compatibilidade

Trata-se de projeto executivo e compatibilizado entre si.

5. Quanto à sustentabilidade

A iluminação utilizada em projeto é em LED com certificação do INMETRO objetivando o 
menor consumo de energia, bem como a maior durabilidade dos equipamentos. Os condutores 
utilizados também serão com a mesma certificação.

6. Quanto ao tipo de serviço

Trata-se de uma REFORMA completa das redes de distribuição de média e baixa tensão, 
instalações elétricas prediais, cabeamento estruturado, CFTV e SPDA no IFAL Campus Satuba. Em 
resumo, trata-se de um serviço de engenharia é de responsabilidade do profissional devidamente 
habilitado, que pode ser um engenheiro eletricista ou um eletrotécnico, de acordo com a Lei nº 
5.194, de 1966 e as Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura – CONFEA.

QUANTO AO ORÇAMENTO

 Dados gerais do orçamento
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Planilha orçamentária elaborado por Edson Tenório do Nascimento CPF:841.254.114-68, em 10 de setembro
de 2018, os preços unitários que compõem a mencionada planilha foram retirados do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices  da Construção Civil  (SINAPI) – JUNHO/2018 Região de Alagoas,  quando os serviços não eram
encontrados nesta planilha de referência, pesquisava-se no ORSE – JUNHO/2018. portal de compras governamentais e/
ou pesquisa de mercados.

 Quanto à parcela de maior relevância

Considera-se como parcelas de maior relevância as que correspondem aos serviços abaixo listados e que o atestado
apresentado para a sua comprovação contenha o quantitativo mínimo relacionado, sendo admitida a soma de mais de
um  atestado  afim  de  que  todos  os  serviços  sejam  contemplados.  Entende-se  como pertinente  e  compatível,  o(s)
atestado(s) que comprove(m) a realização anterior das parcelas de maior relevância, com os seguintes quantitativos
mínimos:

Instalação de luminárias com lâmpadas de LED tubular de sobrepor – pelo menos 370 luminárias
Instalação de grupo gerador com quadro de transferência automático 180 kva-380/220 – pelo 
menos 1 gerador;
Lançamento de cabo de 2,5 mm² - pelo menos 16.000 metros em instalações prediais.

1. Quanto ao BDI adotado pela administração

Foi feita a composição do BDI (em anexo) para os serviços normais cujo valor foi de 30,80%(trinta vírgula
oitenta por cento), considerando regime licitatório por empreitada por preço global. Por tanto se admitindo este como
valor máximo de BDI. As licitantes deverão apresentar planilha com a descriminação dos encargos sociais, os quais
deverão estar de acordo com a planilha de encargos sociais sobre a mão-de-obra do SINAPI, a qual segue em anexo.

Os valores de BDI atendem aos limites estabelecidos pelo Acórdão do TCU 2622 de 2013.
O BDI mínimo aceitável será de 21,70% (vinte e um vírgula setenta por cento), conforme Acórdão do TCU 2622 de
2013.

 Quanto a administração local

O item 9.22 do Acórdão 2622 do TCU Plenária de 2013 estabelece que a administração local das obras de 
construção representem um valor entre 3,49% e 8,87% do total do orçamento. No presente orçamento a administração 
local corresponde a 6,02% do valor total da obra, atendendo ao acórdão.

 Quanto ao nível de precisão do orçamento

O orçamento  foi  elaborado  de  posse  dos  projetos  executivos.  Portanto,  é  possível  garantir  uma  precisão
superior a 90% dos quantitativos dos itens mais relevantes da planilha.

 Quanto ao percentual de subestimativas e superestimavas
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Conforme Acórdão nº1977/2013 do TCU, de forma excepcional, para evitar o enriquecimento sem causa de
qualquer das partes, como também para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro
ou omissão no orçamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha
orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da avença.

O parâmetro adotado para definir as subestimativas ou superestimativas RELEVANTES para este objeto foi o
percentual de risco definido no BDI da Administração, 1,00% (um por cento) para os serviços, conforme composição
de BDI.

 Quanto da necessidade de parcelamento do objeto da licitação

O parcelamento  da  presente  obra  é  considerado  inviável  tecnicamente,  pois  consiste  em um conjunto  de
serviços interdependentes,  ou seja,  para que  um inicie  é  preciso que o anterior  seja  concluído.  Desse  modo,  uma
empresa ficaria dependente da outra, o que poderia gerar uma série de transtornos que resultariam no atraso da obra e
em possíveis  prejuízos  financeiros.  Além disso,  a  logística  necessária  para  esse  tipo  de  parcelamento  pode  vir  a
prejudicar o funcionamento da Instituição, pois a quantidade de canteiros de obras e de funcionários seriam maiores,
dificultando  ainda  a  fiscalização  por  parte  da  Administração.  Tal  parcelamento  também  não  apresenta  nenhuma
vantajosidade econômica para a Administração.

 Quanto a subcontratação dos serviços

O objeto será executado diretamente pela CONTRATADA. Será permitida a subcontratação de até 17,48% da
obra  para  os  seguintes  itens:  Instalações  de  Cabeamento  Estruturado e  CFTV.  A subcontratação  ainda  deverá  ser
submetida  à  aprovação  prévia  e  expressa  da  Administração.  Só  será  admitida  a  subcontratação  de  serviços  para
profissionais  ou  empresas  do  ramo  pertinente,  com  qualificação  técnica  compatível  com  o  serviço  que  pretenda
executar. A subcontratação para execução do serviço referente (10% da obra) deverá ser exclusiva para microempresas
de pequeno porte conforme disposto nos art. 47 e 48 da lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

 Matriz de risco

Segue em anexo.

Maceió, 11 de Setembro de 2018.
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ANEXO V - CÁLCULO DO BDI
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ANEXO VI - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

HORISTA e MENSALISTA
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ANEXO VII – ATESTADO DE VISITA

RDC Nº: 01/2019 – Ifal

PROCESSO Nº 23041.01896/2019-10

Objeto: Obra  reestruturação  das  instalações  elétricas,  SPDA,  cabeamento  estruturado  e
CFTV do Campus Satuba.

Eu _______________________________________, portador da RG nº
__________________________, CPF nº __________________________, representante da
Empresa ___________________________________, declaro , para fins de participação no RDC Nº
01/2019-Ifal, que vistoriei as dependências do local em que será efetuado o Serviço objeto desta
licitação.

                                    Maceió, ________ de _____________ de ____________.

                               ________________________________________________

                                                                        Assinatura
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos, sob as penas da lei,  na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade RDC n.º 01/2019, instaurado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Alagoas, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de
proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de
2011, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

............................,.......de............................de 2019.

Identificação do Responsável pela empresa

(Nome, RG e CPF)

Coordenação de Contratos do Instituto Federal de Alagoas – Reitoria
Termo de Contrato adaptado de Modelo da AGU para RDC Eletrônico por Preço global - Obra
Atualização: Outubro/2018
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO-

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO Nº 23041.01896/2019-10

RDC Nº 01/2019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no

CNPJ no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . .

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . . .

. . e do CPF no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto no Edital de RDC

Nº  01/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, Que esta empresa, na

presente data, é considerada:

(     ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006;
(     ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar
nº123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(representante legal)

OBS. 1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa.

Coordenação de Contratos do Instituto Federal de Alagoas – Reitoria
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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO Nº 23041.________________
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº __/_____
UASG RDC Nº 158382
UASG CONTRATO N° 158382

PUBLICADO DOU

nº ____, de ___/___/_____

Pág. _____, Seção ______

TERMO DE CONTRATO Nº ________/201_/
CAMPUS SATUBA, QUE FAZEM ENTRE SI
A  UNIÃO,  POR  INTERMÉDIO  DO
INSTITUTO  FEDERAL  DE  ALAGOAS  –
CAMPUS  SATUBA E  A  EMPRESA
__________.

A União, por intermédio do INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS –  CAMPUS SATUBA
autarquia federal vinculada ao Ministério  da  Educação,  inscrito  no  CNPJ sob  o nº
10.825.373/0004-06, com sede na Rua 17 de Agosto de Agosto s/n – Zona Rural, Satuba – AL, CEP
57120-000, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral Sr.  Valdemir  Lino  Chaves  Filho,
nomeado pela Portaria nº 1.097/GR, de 22/04/2019, publicada no DOU de 24/04/2019, portador da
carteira de identidade nº 6467645 – expedida pela SDS/PE, e inscrito no CPF nº 044.341.504-80,
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ________________, inscrita no CNPJ/MJ
sob o nº __________________, sediada na __________________,  CEP:  _________,  neste ato
representado por seu(ua) representante legal Sr(a). ______________, portador(a) da carteira de
identidade ________ –  expedida  pela(o)____/__,  e inscrito(a) no CPF sob o nº ___________,
doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº
23041.001896/2019-10,  no  Edital  do Regime  Diferenciado  de  Contratação  Eletrônico  Nº
__/201_,  que  a  este  se  integra,  e  em observância  às  disposições  e  alterações  das  Leis  nºs
4.320/1964,  6.496/1977,  8.666/1993,  8.078/1990,  9.427/1996,  9.430/1996,  9.784/1999,
12.378/2010,  12.462/2011 e 13.243/2016, dos Decretos nºs 1.054/1994, 2.271/1997, 3.722/2001,
5.975/2006,  7.203/2010,  7.581/2011,  7.746/2012,  7.983/2013,  8.540/2015,  9.450/2018  e
9.507/2018, das Instruções Normativas SLTI/MP nº  02,  de 16/08/2011, da  Instrução Normativa
SEGES/MPDG  nº 05, de 26/05/2017, nº 03, de 26/04/2018, nº 06,  de 06/07/2018 e nº 07, de
20/09/2018 e demais normas correlatas, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do  Regime  Diferenciado  de  Contratação  Eletrônico  Nº  __/201_,  fundamentado  no  art.  1º,
parágrafo 3º, da Lei n° 12.462, de 04 de agosto de 2011 e demais preceitos do direito público,
mediante as cláusulas e condições adiante expressas.

 1 . CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

 1.1 . O presente Contrato tem por objeto a  contratação de empresa de engenharia para execução
total da Obra reestruturação das instalações elétricas, SPDA, cabeamento estruturado e CFTV
do  Campus  Satuba,  no  regime  de  execução  indireta,  empreitada  por  Preço  Global ,  com
fornecimento total  de materiais,  instalações de equipamentos e mão de obra, de acordo com as
exigências, quantidades e especificações constantes no Edital de RDC Eletrônico Nº __/201_ e seus
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anexos.
 1.2 . Fazem parte integrante deste Contrato,  independentemente de sua transcrição,  o Edital  de
Licitação  e  todos  os  seus  Anexos,  a  Proposta  da  Contratada,  datada  de  XXXXX,  e  demais
elementos constantes do Processo n.º 23041.________________, os quais integram este Termo de
Contrato independentemente de transcrição.

 2 . CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

 2.1 . Os serviços serão prestados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por
preço global com fornecimento total de materiais, equipamentos e mão de obra.

 3 . CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS

 3.1 . O  prazo  de  vigência deste  Termo de  Contrato  será  de  840  (oitocentos  e  quarenta)  dias,
contados a partir de sua assinatura. E o  prazo de execução total da obra é de  540 (quinhentos e
quarenta) dias corridos, contados a partir da data descriminada como início na ordem de serviço.
 3.2 . A execução dos serviços será iniciada com a Emissão da Ordem de Serviço, cujas etapas
observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.
 3.3 . A Contratada  terá  até  30  (trinta)  dias  corridos,  após  a  assinatura  deste  contrato,  para
providenciar as licenças (quando couber); alvarás; CEI; ART’s/RRT’s (do responsável técnico pela
obra e do engenheiro residente na obra); visto do CREA-AL/CAU-BR (quando couber); diário de
obra devidamente preparado para a sua abertura e comunicação prévia no Ministério do Trabalho
(Superintendência  Regional  do  Trabalho e  Emprego – SRTE);  lista  de  funcionários  com nome
completo,  RG,  CPF,  data  de  admissão  e  função  de  cada  trabalhador;  Atestados  de  Saúde
Ocupacional – ASOs admissionais; apresentação de uniformes com a logomarca da empresa (ou
crachás  com  a  identificação);  apresentação  do  comprovante  de  caução  da  obra;  e  demais
documentos exigidos por órgãos públicos necessários para o início da obra, após o qual será emitida
a  ordem  de  serviço,  ficando  vedada  a  sua  emissão  por  descumprimento  de  qualquer  dessas
exigências.
 3.4 . Os prazos indicados nesta Cláusula poderão ser prorrogados, desde que ocorra algum dos
motivos elencados nos incisos I a VI do parágrafo 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
 3.5 . Toda  prorrogação  de  prazo,  seja  de  vigência  ou  de  execução,  será  precedida  da
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como da justificativa por escrito e
prévia  autorização da autoridade competente para celebração do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.
 3.5.1 . A justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa da Contratada, bem como a relação de
causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso verificado, formalizando-se o respectivo Termo
Aditivo, previamente aprovado pela assessoria jurídica.

 4 . CLÁUSULA QUARTA – VALOR

 4.1 . O valor total da contratação é de R$ XXXXXXXXX.
 4.2 . No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais  e  comerciais  incidentes,  equipamentos,  materiais,  taxas  de  licenciamento,  administração,
frete, seguro, bem como toda e qualquer despesa que, direta ou indiretamente, incidam sobre o
preço global proposta e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
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 5 . CLÁUSULA QUINTA – ALTERAÇÕES

 5.1 . Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde
que haja interesse da Administração do IFAL, com a apresentação das devidas justificativas, sempre
por meio de Termo Aditivo.
 5.2 . A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não
poderá ser  reduzida em favor  do contratado em decorrência  de aditamentos  que modifiquem a
planilha orçamentária.
 5.3 . Eventuais  alegações  de  falhas  ou  omissões  em qualquer  das  peças,  orçamentos,  plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos da Contratante alegadas pela
Contratada não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total deste Contrato,
nos termos do art.  13,  II do Decreto nº 7.983/2013 e do art.  42, §4º,  inciso III,  do Decreto nº
7.581/2011,  comutando-se esse percentual  para verificação do limite  do art.  65,  §1º,  da Lei  nº
8.666/93.
 5.4 . Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço
desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência
especificada  no  orçamento-base  da  licitação,  subtraindo  desse  preço  de  referência  a  diferença
percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global deste Contrato, com vistas a garantir o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado
pela Contratada, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15
do Decreto nº 7.983/2013 e do art. 42, §6º do Decreto nº 7.581/2011.
 5.5 . A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitários do orçamento estimado pela Contratante não poderá ser reduzida, em favor da Contratada,
em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária, nos termos
do art. 42, §7º do Decreto 7.581/2011.
 5.5.1 . O cálculo  do  percentual  será  efetivado  com base  nos  valores  globais  das  planilhas  da
Contratante e da Contratada, apresentadas na licitação e as decorrentes do aditamento, que deverá
contar  com  orçamento  específico  detalhado  em  planilhas  elaboradas  pelo  órgão  ou  entidade
responsável pela licitação.
 5.6 . Conforme  Acórdão  nº  1977/2013  do  TCU,  de  forma  excepcional,  para  evitar  o
enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também para garantia do valor fundamental
da  melhor  proposta  e  da  isonomia,  caso,  por  erro  ou  omissão  no  orçamento,  se  encontrarem
subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha orçamentária, poderão
ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da avença.
 5.6.1 . O parâmetro adotado para definir as subestimativas ou superestimativas relevantes para este
objeto foi o percentual de risco definido no BDI da Administração, 1,00% (um por cento) para os
serviços, conforme composição de BDI.
 5.6.2 . Observado o disposto na subcláusula acima, não serão objeto de termo aditivo (acréscimos
ou supressões) de serviços decorrentes de erros ou omissões cujo valor acumulado, em relação ao
valor global da obra, esteja abaixo do percentual definido pela Administração para as subestimativas
ou superestimativas relevantes.
 5.7 . Não ocorrendo o previsto  na subcláusula  5.6,  poderão ser  ajustados termos aditivos  para
restabelecer a equação econômico-financeira da avença, tomando-se os seguintes cuidados:
 5.7.1 . Observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido no art. 13, inciso
II, do Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do
art. 65 da Lei 8.666/93, estes últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais;
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 5.7.2 . Examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do "jogo de
planilhas", com redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base
do certame no ato  da  assinatura  do  contrato,  em prol  do  que  estabelece  o  art.  14  do  Decreto
7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;
 5.7.3 . Avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está
compensada  por  distorções  em  outros  itens  contratuais  que  tornem  o  valor  global  da  avença
compatível com o de mercado;
 5.7.4 . Verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto
acima do preço de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve a retificação
do acordo mediante termo aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, caput c/c art.  6º,
inciso IX, alínea "f"; art. 15, § 6º; e art. 43, inciso IV, todos da Lei 8.666/93;
 5.7.5 . Verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do
termo aditivo firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença,
em comparação do que seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de
empreitada global, como também da exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes –
atenuada pelo erro cometido pela própria Administração –, à luz, ainda, dos princípios da vedação
ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, do dever de
licitar,  da  autotutela,  da  proporcionalidade,  da  economicidade,  da  moralidade,  do  equilíbrio
econômico-financeiro do contrato e do interesse público primário.
 5.8 . A Contratada ficará obrigado a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários
na presente obra até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor global atualizado do Contrato,
obedecendo-se as condições inicialmente previstas, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/1993.
 5.8.1 . Fica  facultada,  entretanto,  a  supressão  além  do  limite  acima  estabelecido,  mediante
consenso entre os Contratantes.
 5.9 . A  formação  do  preço  dos  aditivos  contratuais  contará  com  um  orçamento  específico
detalhado em planilhas elaboradas pela Contratante, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a
proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela Administração e o valor global
contratado,  mantidos  os  limites  do  art.  65,  §1º,  da  Lei  nº  8.666/93.  Nestes  casos,  uma  vez
formalizada  a  alteração  contratual,  não  se  aplicam,  para  efeito  de  execução,  medição,
monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do
edital, assegurado ao controle interno e externo o acesso irrestrito a essas informações para fins de
verificação da observância do previsto nesta cláusula.
 5.10 . Somente  em  condições  especiais,  devidamente  justificadas  em  relatório  técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelos órgãos gestor dos recursos
ou seu mandatário, em face de aditamento, poderão os custos das etapas do cronograma físico-
financeiro exceder o limite fixado nesta cláusula, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle
interno e externo.
 5.11 . É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução  do  objeto  pactuado  e  haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à  continuidade  do
contrato.
 5.11.1 . No caso de fusão, cisão ou incorporação da empresa vencedora da licitação, o IFAL deverá
ser  comunicado  por  escrito  sobre  estas  mudanças  que  só  aceitará  a  nova  empresa,  se  destas
transformações não resultarem prejuízos à execução dos serviços, que sejam observados, pela nova
empresa, todos os requisitos de habilitação e qualificação originalmente previstos na licitação e que
sejam mantidas todas as condições estabelecidas no contrato original.
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 5.12 . O  objeto  será  executado  diretamente  pela  Contratada,  porém  será
permitida a subcontratação até o limite de 17,48% (dezessete vírgula quarenta e oito por cento) do
valor total do contrato, nas condições previstas no projeto básico.
 5.12.1 . A subcontratação  depende  de  autorização  prévia  e  expressa  da  Contratante,  a  quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a
execução do objeto.
 5.12.2 . Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  permanece  a  responsabilidade  integral  da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
 5.12.3 . Só será admitida a subcontratação de serviços para profissionais ou empresas do ramo
pertinente,  com  qualificação  técnica  compatível  com  o  serviço  que  pretenda  executar. A
subcontratação  para  execução  do  serviço  referente  (10%  da  obra)  deverá  ser  exclusiva  para
microempresas  e/ou  empresas  de  pequeno  porte,  conforme  disposto  nos  art.  47  e  48  da  Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
 5.12.4 . A subcontratada se submeterá às regras previstas na Instrução Normativa SEGES/MPDG
nº 06/2018.
 5.13 . A responsabilidade da Contratada é integral para o serviço objeto de contratação nos termos
do Código Civil Brasileiro.

 6 . CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

 6.1 . O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação correta dos documentos.
 6.1.1 . O recebimento da nota fiscal ou fatura se dá no momento em que o órgão contratante atestar
a  execução do objeto do contrato,  nos termos do subitem 4.1,  Anexo XI da IN SEGES/MP nº
5/2017 e do art. 3º, §1º da IN SEGES/MP nº 2/2016.
 6.1.2 . O prazo de 30 (trinta) dias previsto nesta subcláusula corresponde apenas ao prazo entre a
apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura  devidamente  atestada  e  o  envio  da  ordem  bancária  de
pagamento.
 6.1.3 . Os documentos para pagamento deverão ser apresentados em cópia autenticada em cartório
ou acompanhados do respectivo original para autentição pela Contratante, sendo eles:
 6.1.3.1 . Nota Fiscal/Fatura, em (02) duas vias, devidamente atestada pelo fiscal do contrato;
 6.1.3.2 . Guia da Previdência Social  – GPS do serviço,  relativa ao mês da última competência
vencida;
 6.1.3.3 . Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao
mês da última competência vencida.
 6.2 . Somente  serão  pagos  os  quantitativos  efetivamente  medidos  pela  fiscalização  e  não será
efetuado qualquer pagamento adiantado.
 6.3 . Se  a  Contratada  vier  a  adiantar  a  execução dos  serviços,  em relação  à  previsão  original
constante  no Cronograma físico-financeiro,  poderá apresentar  a medição prévia correspondente,
ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não
fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.
 6.4 . Havendo qualquer dúvida acerca dos recolhimentos fiscais e trabalhistas, o fiscal do contrato
está autorizado a requisitar da Contratada a apresentação dos comprovantes individualizados dos
recolhimentos e as respectivas GFIPs discriminadas.
 6.5 . A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do atesto do fiscal do contrato acerca da
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execução dos serviços previstos em cada etapa, observado o cronograma físico-
financeiro.
 6.6 . A Contratante não efetuará o pagamento, se no ato de atestação, os serviços executados, os
equipamentos ou materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou
estiverem em desacordo com as normas técnicas e as especificações e exigências do Edital e seus
anexos.
 6.7 . A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
 6.8 . A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
 6.8.1 .  Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro,  a  Contratada  apresentará  à  fiscalização  contratual  a  medição  prévia  dos  serviços
executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
 6.8.2 . Uma  etapa  será  considerada  efetivamente  concluída  quando  os  serviços  previstos  para
aquela  etapa,  no  Cronograma  Físico-Financeiro,  estiverem  executados  em  sua  totalidade  e
devidamente atestados pelo responsável pela fiscalização do contrato.
 6.8.3 .  Juntamente à primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação
de matrícula da obra junto à Previdência Social, conforme o caso.
 6.8.4 .  A Contratada também apresentará,  a  cada  medição,  os  documentos  comprobatórios  da
procedência  legal  dos  produtos  e  subprodutos  florestais  utilizados  naquela  etapa  da  execução
contratual, quando for o caso.
 6.9 . O fiscal do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da medição
pela Contratada, fará o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do
contrato e demais documentos que julgarem necessários. Juntamente a esta análise técnica acerca da
execução da etapa, o fiscal analisará toda a documentação apresentada pela Contratada e, caso haja
irregularidades  que  impeçam  a  liquidação  e  o  pagamento  da  despesa,  indicar  as  cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.
 6.10 . Aprovados os serviços, o fiscal emitirá termo circunstanciado para efeito de atesto da etapa
do cronograma físico-financeiro, comunicando à Contratada para que emita a Nota Fiscal/Fatura no
valor  da  medição  definitiva  aprovada,  acompanhada  da  planilha  de  medição  de  serviços  e  de
memória de cálculo detalhada.
 6.11 . A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
 6.12 . O  pagamento  somente  será  autorizado  depois  de  efetuado  o  “atesto”  pelo  servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
em relação  à  etapa  do  cronograma  físico-financeiro  executada,  devidamente  acompanhada  das
comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.
 6.13 . Havendo  erro  e/ou  falta  na  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura  e/ou  dos  documentos
pertinentes  à  contratação,  irregularidade  nas  certidões,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a
liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta  ou  inadimplência,  o  pagamento  ficará  sobrestado  até  que  a  Contratada  providencie  as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
 6.14 . Nos termos do item 1 do anexo VIII-A, da Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 05, de 26
de maio de  2017,  deverá haver  o redimensionamento no pagamento  com base nos  indicadores
estabelecidos, sempre que a Contratada:
 6.14.1 . Não produzir os resultados acordados;
 6.14.2 . Deixar  de  executar,  ou  não  executar  com  a  qualidade  mínima  exigida  as  atividades
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contratadas;
 6.14.3 . Deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
 6.15 . Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
 6.16 . Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
 6.17 . Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao  SICAF, ao CADIN, à
CEIS, à CNIAI, à CNI-TCU e solicitada declaração atualizada de que não emprega menor, para
verificar  a  manutenção das  condições  de  habilitação  exigidas  no Edital  e/ou  nos  sites  oficiais,
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
 6.18 . Constatando-se,  junto  ao  SICAF e/ou  sites  oficiais,  a  situação  de  irregularidade  da
contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis,  regularize  sua  situação  ou,  no  mesmo  prazo,  apresente  sua  defesa.  O  prazo  poderá  ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.
 6.19 . Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a  Contratante
deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à
inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
 6.20 . Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla
defesa.
 6.21 . Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF e/ou sites oficiais.
 6.22 . Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante,
não será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF e/ou sites
oficiais.
 6.23 . Não obsta a efetivação do pagamento a existência de registro no SICAF de aplicação de
penalidade à  Contratada,  por  outro órgão da Administração Pública,  restrito  ao âmbito daquele
órgão,  desde  que  comprovada  a  sua  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  ou  após  adotados  os
procedimentos estabelecidos no subitem 6.16.
 6.24 . Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber.
 6.24.1 . A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  exclusivamente  para  as
atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime,
observando-se  as  exceções  nele  previstas.  No  entanto,  o  pagamento  ficará  condicionado  à
apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao  tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
 6.24.2 . Quanto  ao  Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  (ISSQN),  será  observado  o
disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
 6.24.3 . Em obediência às determinações da Lei nº 9.430/1996 e Instrução Normativa SRF nº. 480,
de 15 de dezembro de 2004, e alterações, os tributos e contribuições devidos sobre os pagamentos
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efetuados serão retidos na fonte.
 6.25 . A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
 6.26 . Os pagamentos estarão condicionados à apresentação da Nota Fiscal de Serviços/Fatura e do
comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais.
 6.26.1 . Nenhum pagamento será efetuado à Contratada antes de paga ou relevada a multa que lhe
tenha sido aplicada e/ou sem que antes tenha sido comprovado o recolhimento da Anotação de
Responsabilidade  Técnica  –  ART/  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  -  RRT  da  obra,
recolhimento das garantias do Contrato, conforme o caso, e a Certidão de Matrícula da Obra junto
ao INSS.
 6.27 . O recebimento da última parcela fica condicionado, além das exigências já elencadas, ao
recebimento definitivo do objeto do contrato, bem como à comprovação da baixa da matrícula da
obra no INSS, à entrega do projeto executivo “as built”, termo de habite-se e aprovação final do
Corpo de Bombeiros.
 6.28 . Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data de vencimentos e o efetivo adimplemento da parcela, será paga mediante
solicitação expressa da Contratada, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x Vp, sendo:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I = (6/100) / 365 I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

 6.29 . A Contratada não fará jus à compensação financeira a que se refere a subcláusula anterior, se
o atraso decorrer de entrega tardia de documentação exigida, ou da ausência total ou parcial desta,
ou de pendência de cumprimento pela Contratada de qualquer das cláusulas deste Contrato.
 6.30 . O IFAL poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes às multas ou
indenizações devidas pela Contratada nos termos desta contratação.
 6.31 . O pagamento deverá observar as disposições contidas no item 12 do Projeto Básico, que
fazem parte deste Contrato, independente de transcrição.
 6.32 . O  pagamento  à  Contratada  será  efetuado  em  04  (quatro)  parcelas  de  acordo  com  o
cronograma  de  desembolso  máximo  acumulado  no  cronograma  físico-financeiro  unificado,
respeitando-se o cronograma físico-financeiro de cada bloco.
 6.33 . Caso não seja apresentada mensalmente a documentação comprobatória do cumprimento
das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da
Contratada que efetivamente participarem da execução deste Contrato, a Contratante comunicará o
fato à Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situação seja regularizada;
 6.33.1 . Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de 15 (quinze)
dias  corridos,  a  Contratante  poderá  efetuar  o  pagamento  das  obrigações  diretamente  aos
empregados da Contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto deste Contrato;
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 6.33.2 . Para  fins  de  fiscalização  do  cumprimento  de  que  trata  esta
subcláusula,  a contratante deverá solicitar, mensalmente,  por amostragem, que a contratada
apresente  os  documentos  comprobatórios  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  dos
empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:
 6.33.2.1 . Ao  pagamento  de  salários,  adicionais,  horas  extras,  repouso  semanal  remunerado  e
décimo terceiro salário;
 6.33.2.2 . À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
 6.33.2.3 . À  concessão  do  auxílio-transporte,  auxílio-alimentação  e  auxílio-saúde,  quando  for
devido;
 6.33.2.4 . Aos depósitos do FGTS; e
 6.33.2.5 . Ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados
até a data da extinção do contrato.
 6.33.3 . A contratante  poderá  solicitar,  por  amostragem,  aos  empregados  da  Contratada,  que
verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentação de extratos.
 6.33.4 . A fiscalização por amostragem tem por objetivo permitir que todos os empregados tenham
tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação. Porém, nada impede que a análise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado.
 6.33.5 . Em  caso  de  indício  de  irregularidade  no  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas,
previdenciárias e para com o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos deverão oficiar os órgãos
responsáveis pela fiscalização.

 7 . CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

 7.1 . O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo, porém poderá ser corrigido anualmente,
desde que mantidas a proporcionalidade/vantajosidade da contratação, mediante requerimento da
Contratada,  observado o interregno mínimo de um ano,  contado a partir  da data da entrega da
proposta  ou  do último reajuste  efetuado,  pela  variação do índice  Índice  Nacional  de Custo  da
Construção Civil (INCC-DI) - Edificações ou outro que vier a substituí-lo, aplicando-se a seguinte
fórmula:

R= V (I – I°), onde:

R= Valor do reajuste procurado;
V= Valor constante da proposta;
I= Índice relativo ao mês do reajustamento;
I°= Índice relativo ao mês da proposta

 7.2 . O pedido de reajuste  deve ser  realizado por escrito,  fundamentado e protocolado junto à
Contratante, desde que atingidos os requisitos para sua propositura,  desde que não haja culpa da
contratada, restando precluso o pedido feito após a realização de aditivo de prorrogação de prazo,
salvo  inserção  de  cláusula  que  salvaguarde  o  direito  de  reajustamento  posterior,  segundo
entendimento da jurisprudência dos órgãos de controle. Em caso de culpa, a correção será vedada,
obrigando o particular contratado a arcar com os ônus decorrentes do atraso – TCU, Ac 1607/2009-
Plenário.
 7.2.1 . O reajuste do valor contratual somente será admitido nos contratos cujo prazo de duração se
torne  superior  a  um ano em razão do próprio  cronograma inicial  ou  por  força  de  vicissitudes
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supervenientes não decorrentes de culpa da contratada, conforme estatuído na
Lei nº 10.192, de 2001.
 7.3 . No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento,  a  Contratante pagará à
Contratada  a  importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
 7.4 . Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
 7.5 . Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto,  as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
 7.6 . Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
 7.7 . A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitários do orçamento estimado pela administração pública não poderá ser reduzida, em favor da
Contratada,  em  decorrência  de  aditamentos  contratuais  que  modifiquem  a  composição
orçamentária.

 8 . CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DO OBJETO CONTRATO

 8.1 . A Contratada se responsabilizará pelo prazo de 05 (cinco) anos por qualquer patologia que
vier a surgir no produto final e que comprovadamente estiverem relacionados, tanto à má execução
dos serviços, quanto a empregabilidade de materiais inadequados, contando da data de emissão do
Termo de Recebimento Definitivo, de acordo com o artigo 73, “b”, da Lei nº 8.666/93.
 8.2 . Todo e qualquer aparelho ou elemento das instalações que venham apresentar problemas de
utilização, caracterizados como defeito de fabricação, manipulação ou transporte, após a aquisição
do produto final, deverão ser substituídos pela Contratada. Na impossibilidade de substituição do
elemento defeituoso todo ou em parte, a Contratada fica obrigado a ressarcir o valor da compra,
devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade interna (IGP-
DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

 9 . CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

 9.1 . O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma  a  assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  que  serão  exercidos  por  um  ou  mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666,
de 1993.
 9.2 . O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
 9.3 . A verificação  da  adequação  da  prestação  do  serviço  deverá  ser  realizada  com base  nos
critérios previstos no Projeto Básico e seus anexos.
 9.4 . A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada
dos  mesmos,  de  acordo  com  o  estabelecido  no  Projeto  Básico  e  seus  anexos,  informando  as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
 9.5 . Durante a execução do objeto, o fiscal do contrato deverá monitorar constantemente o nível
de qualidade dos serviços, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas
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e irregularidades constatadas.
 9.6 . O fiscal  do contrato deverá promover  o registro das  ocorrências verificadas,  adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
 9.7 . O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções  administrativas,  previstas  neste  Contrato,  nos  documentos  licitatórios  pertinentes  e  na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei nº 8.666, de 1993.
 9.8 . A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
 9.8.1 . Promover o acompanhamento e as avaliações das etapas executadas, observado o disposto
no Cronograma Físico-Financeiro e as exigências estabelecidas no Edital e no presente Contrato; e
 9.8.2 . Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.
 9.9 . Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o(s) servidor(es) da equipe técnica
deverá(ão) sugerir à autoridade competente que suste qualquer trabalho que esteja sendo executado
em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
 9.10 . O(s)  membro(s)  da  fiscalização  da  Contratante  anotará(ão)  em  Diário  de  Obra,  a  ser
fornecido pela Contratada, bem como em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
 9.11 . O Diário  de  Obra  deverá  ter  todas  as  suas  páginas  numeradas  em ordem sequencial  e
rubricadas pela fiscalização da Contratante, cabendo ao responsável técnico da Contratada o seu
preenchimento.  Será dada ciência  do preenchimento do Diário  à  fiscalização dos  serviços,  que
efetuará no Diário as anotações mencionadas nesta cláusula.
 9.12 . A Contratada deverá indicar preposto para representá-la sempre que for necessário, durante
o período de vigência do Contrato e manter disponível, durante a execução da obra, o engenheiro
responsável pela obra.
 9.13 . A fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego de  material  inadequado ou de  qualidade
inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em corresponsabilidade  da  Contratante  ou  de  seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

 10 . CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL

 10.1 . A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste Termo de Contrato,
prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, que
será liberada de acordo com as condições previstas neste Termo, conforme disposto no art. 56 da
Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
 10.1.1 . A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de
2% (dois por cento).
 10.1.2 . O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78, da Lei n. 8.666, de 1993.
 10.1.3 . Caso o valor  global  da proposta da Contratada tenha sido inferior  a 80% (oitenta por
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cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da
Lei n° 8.666, de 1993, será exigida prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor
valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
 10.2 . A qualquer tempo, mediante comunicação à Contratante, poderá ser admitida a substituição
da garantia, observadas as modalidades previstas neste contrato e o disposto no art. 65, inciso II,
alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.
 10.3 . A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida dentre as opções do art.
56, da Lei 8.666/93, deverá abranger um período mínimo de 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual.
 10.4 . A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
 10.4.1 . Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
 10.4.2 . Prejuízos diretos causados à Contratante, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;
 10.4.3 . Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; e  
 10.4.4 . Obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  de  qualquer  natureza,  não  adimplidas  pela
Contratada, quando couber.
 10.5 . A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
 10.6 . A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
 10.7 . Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.
 10.8 . No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser readequada ou renovada nas mesmas condições, respeitando-se o prazo previsto na subcláusula
10.1, estando sujeita às mesmas penalidades por descumprimento.
 10.9 . Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado  total  ou  parcialmente  em  pagamento  de  qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, contados da data em que for notificada.
 10.10 . A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
 10.11 . Será considerada extinta a garantia:
 10.11.1 . Com  a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o  levantamento  de
importâncias  depositadas  em  dinheiro  a  título  de  garantia,  acompanhada  de  declaração  da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
 10.11.2 . No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Contratante
não  comunique  a  ocorrência  de  sinistros,  quando  o  prazo  será  ampliado,  nos  termos  da
comunicação.
 10.12 . A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade
durante a vigência do contrato, somado o prazo de 90 (noventa) dias da subcláusula 10.2.
 10.13 . A perda  do  valor  da  garantia  em  favor  da  Contratante,  por  rescisão  decorrente  de
inadimplemento contratual da Contratada, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas
neste Contrato e na legislação correlata.
 10.14 . O  descumprimento  de  qualquer  das  obrigações  previstas  nesta  Cláusula  ensejará  a
aplicação de penalidade, garantido o contraditório e a ampla defesa.
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 10.15 . A Contratante  não executará  a  garantia  na  ocorrência  das  hipóteses
previstas nos incisos XII a XVII do art. 78, da Lei 8.666/1993, devendo haver sua devolução à
Contratada.
 10.16 . Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as
previstas no subitem 10.15.

 11 . CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 11.1 . As despesas oriundas deste contrato estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista  no  orçamento  para  o  exercício  de  201X,  na  seguinte  classificação: Gestão/Unidade –
26402/158382, Fonte  – ********, Programa  de  Trabalho  –  ******,  Elemento  de  Despesa  –
******, PI – ******.

 11.2 . No(s)  exercício(s)  seguinte(s),  correrão  à  conta  dos  recursos  próprios  para  atender  às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

 11.3 . No(s)  exercício(s)  financeiro(s)  seguinte(s)  serão  comprovadas,  a  cada  exercício,  a
estimativa de consumo e a existência de previsão de recursos orçamentários.
 11.4 . Os  recursos  necessários  ao  atendimento  da  despesa  inerente  ao  presente  Contrato  estão
regularmente inscritos na Nota de Empenho nº XXXXXX, de XXXX, no valor de R$ XXXX.

 12 . CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 12.1 . Além das descritas no item 7 do Projeto Básico, são obrigações da Contratante:
 12.1.1 . Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
 12.1.2 . Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  ou  comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis;
 12.2 . Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
 12.3 . Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-
financeiro;
 12.4 . Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada
consoante previsão na legislação;
 12.5 . Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;
 12.6 . Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
 12.7 . Arquivar,  entre  outros  documentos,  de  projetos,  "as  built",  especificações  técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e notificações expedidas;
 12.8 . Exigir  da  Contratada  que  providencie  a  seguinte  documentação  como  condição
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
 12.8.1 . O "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
 12.8.2 . Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
 12.8.3 . Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
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 12.8.4 . Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
 12.8.5 . Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao
Cartório de Registro de Imóveis;
 12.8.6 . A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista
o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90.
 12.9 . Prestar  aos  funcionários  da  Contratada  todas  as  informações  e  esclarecimentos  que
eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços.
 12.10 . Ordenar a desocupação do local de equipamentos e pessoas até a emissão da Ordem de
Serviço;
 12.11 . Apreciar através do fiscal da Contratante os serviços apresentados, após a conclusão de
cada etapa da obra, podendo ser aceitos ou rejeitados, fazendo observações por escrito daquilo que
julgar necessário à sua perfeita conclusão;
 12.12 . Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações
da Contratante, ou com as exigências das normas técnicas, dos Projetos, do Edital de Licitação e
seus anexos, que são partes integrantes deste Contrato;
 12.13 . Solicitar que seja refeito o serviço recusado, adequando-o aos projetos, às especificações
constantes do Edital da Licitação e seus anexos e às normas técnicas;
 12.14 . Receber provisória e definitivamente a obra, se os serviços forem executados de acordo
com as exigências  dos Projetos,  do Edital  da Licitação e  seus  anexos,  com a Proposta,  com o
presente Contrato e com as normas que disciplinam o objeto da contratação, principalmente as
normas técnicas;
 12.15 . Receber os projetos complementares e o executivo “as built” somente com assinatura do
técnico  responsável,  com a  devida  Anotação de  Responsabilidade  Técnica  – ART/  Registro  de
Responsabilidade  Técnica  –  RRT,  junto  ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  –
CREA-AL / Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-BR e a aprovação nos órgãos competentes,
caso seja exigida;
 12.16 . Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento definitivo do serviço;
 12.17 . Notificar a Contratada da aceitação definitiva do serviço, após a vistoria e recebimento
definitivo deste;
 12.18 . Efetuar  a  devolução  da  garantia  à  Contratada  após  90  (noventa)  dias  do  recebimento
definitivo do serviço;
 12.19 . Aplicar as sanções administrativas contratuais;
 12.20 . Realizar  a  verificação da  comprovação mensal,  por  amostragem,  do cumprimento  das
obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  e  para  com  o  FGTS,  em  relação  aos  empregados  da
Contratada que efetivamente participarem da execução deste Contrato;
 12.20.1 . Caso  não  seja  apresentada  a  documentação  comprobatória  do  cumprimento  das
obrigações de que trata esta subcláusula,  a Contratante comunicará o fato à Contratada e reterá o
pagamento da fatura mensal,  em valor proporcional ao inadimplemento,  até que a situação seja
regularizada;
 12.20.2 . Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de 15 (quinze)
dias  corridos,  a  Contratante  poderá  efetuar  o  pagamento  das  obrigações  diretamente  aos
empregados da Contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto deste Contrato.
 12.21 . Cumprir as obrigações previstas no Item 8 do Projeto Básico, que fazem parte deste
contrato independentemente de transcrição.

 13 . CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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 13.1 . Além das descritas nos itens 8 e 13 do Projeto Básico, são obrigações da
Contratada:
 13.2 . Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;
 13.3 . Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal  do contrato,  os serviços  efetuados em que se verificarem vícios,  defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
 13.4 . Manter  os  empregados  nos  horários  predeterminados  pela  Contratante,  observando  os
preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
 13.5 . Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, da Lei nº 8.078/1990, ficando a Contratante autorizada a descontar dos
pagamentos devidos à Contratada ou da garantia prestada, nesta ordem, o valor correspondente aos
danos sofridos;
 13.6 . Utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços  a  serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
 13.7 . Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los
com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
 13.8 . Apresentar  à  Contratante,  quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos  empregados  que
adentrarão no órgão para a execução do serviço;
 13.9 . Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante;
 13.10 . Apresentar,  quando  solicitado  pela  Contratante,  atestado  de  antecedentes  criminais  e
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, inclusive
para atendimento ao Decreto nº 9.450/2018;
 13.11 . Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;
 13.12 . Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  Normas  Internas  da
Contratante;
 13.13 . Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
 13.14 . Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;
 13.15 . Não permitir  a  utilização de qualquer  trabalho de menor  de  dezesseis  anos,  exceto  na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
 13.16 . Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 13.17 . Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em decorrência  do cumprimento do
contrato;
 13.18 . Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos,  nos termos do art.  68 da Lei nº  8.66/1993 e art.  2º,  inciso V, da IN
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SEGES/MPDG nº 06/2018.;
 13.19 . Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
 13.20 . Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
 13.21 . Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo instalações e
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, em condições
adequadas ao cumprimentos das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
 13.22 . Comunicar  ao  Fiscal  do  contrato,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
 13.23 . Prestar  todo  esclarecimento  ou  informação  solicitada  pela  Contratante  ou  por  seus
prepostos,  garantindo-lhes  o  acesso,  a  qualquer  tempo,  ao  local  dos  trabalhos,  bem como  aos
documentos relativos à execução do empreendimento;
 13.24 . Paralisar,  por  determinação  da  Contratante,  qualquer  atividade  que  não  esteja  sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros;
 13.25 . Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos,
se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de
comunicação;
 13.26 . Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
 13.27 .  Providenciar  junto  ao  CREA  e/ou  ao  CAU-BR  as  Anotações  e  Registros  de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
 13.28 . Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
 13.29 . Fornecer  os  originais  dos  projetos  atualizados  e  aprovados,  passando  os  mesmos  a
pertencerem à Contratante e a fazerem parte integrante do presente Contrato,  cedendo todos os
direitos autorais e patrimoniais sobre os projetos elaborados, aprovados e pagos pelo IFAL, objeto
da presente licitação,  incluindo o fornecimento de todos os dados,  documentos  e  elementos de
informação pertinente a concepção, desenvolvimento e meios de qualquer natureza, sendo inclusive
responsável pela obrigação de efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU/BR de todos os projetos e de aprová-los nos
órgãos  competentes.  A cessão  dos  direitos  inclui  a  permissão  à  Contratante  de  alterar,  incluir,
adequar o objeto contratado, desde que sejam recolhidas as ARTs/RRTs complementares;
 13.30 . Promover  a  organização  técnica  e  administrativa  dos  serviços,  de  modo a  conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Projeto
Básico, no prazo determinado;
 13.31 . Conduzir  os  trabalhos  com  estrita  observância  às  normas  da  legislação  pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
 13.32 . Submeter  previamente,  por  escrito,  à  Contratante,  para  análise  e  aprovação,  quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;
 13.33 . Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável,
as  informações  sobre o andamento do empreendimento,  tais  como,  número de funcionários,  de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das
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atividades em relação ao cronograma previsto;
 13.34 . Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da Contratante;
 13.35 . Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975,  de  2006,  de:  (a)  manejo  florestal,  realizado  por  meio  de  Plano  de  Manejo  Florestal
Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente -  SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural,  devidamente autorizada pelo órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras  fontes  de  biomassa  florestal,  definidas  em  normas  específicas  do  órgão  ambiental
competente;
 13.36 . Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa  da  execução  contratual,  nos  termos  do  artigo  4°,  inciso  IX,  da  Instrução  Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos
seguintes documentos, conforme o caso:
 13.36.1 . Cópias  autenticadas  das  notas  fiscais  de  aquisição  dos  produtos  ou  subprodutos
florestais;
 13.36.2 . Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for
obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo
17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e
legislação correlata;
 13.36.3 . Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se
tratar  de produtos ou subprodutos  florestais  de origem nativa cujo transporte  e  armazenamento
exijam a emissão de tal licença obrigatória.
 13.36.3.1 . Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle próprio, a Contratada deverá apresentá-lo, em
complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do território estadual.
 13.37 . Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil  estabelecidos  na  Resolução  nº  307,  de  05/07/2002,  com  as  alterações  da  Resolução  n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
 13.37.1 . O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil,  ou do Projeto  de Gerenciamento de Resíduos da  Construção Civil  apresentado ao órgão
competente, conforme o caso;
 13.37.2 . Nos termos dos  artigos  3°  e  10° da Resolução CONAMA n° 307,  de 05/07/2002,  a
Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção
civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
 13.37.2.1 . Resíduos  Classe  A  (reutilizáveis  ou  recicláveis  como  agregados):  deverão  ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de
reservação de material para usos futuros;
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 13.37.2.2 . Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
 13.37.2.3 . Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
 13.37.2.4 . Resíduos  Classe  D  (perigosos,  contaminados  ou  prejudiciais  à  saúde):  deverão  ser
armazenados,  transportados,  reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas.
 13.37.3 . Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação
em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
 13.37.4 . Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
conforme o caso, a Contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.
 13.38 . Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
 13.38.1 . Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
 13.38.2 . Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas
visando o conforto da comunidade,  da  Associação Brasileira  de Normas Técnicas  -  ABNT,  ou
aqueles  estabelecidos  na NBR-10.152 -  Níveis de Ruído para conforto acústico,  da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislação correlata;
 13.38.3 . Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais  materiais,  capacidade  de  suprimento  e  custo  inferior  em  relação  aos  agregados  naturais,
inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;
 13.39 . Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força
maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos
bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto
à obra;
 13.40 . Realizar,  conforme  o  caso,  por  meio  de  laboratórios  previamente  aprovados  pela
fiscalização  e  sob  suas  custas,  os  testes,  ensaios,  exames  e  provas  necessárias  ao  controle  de
qualidade  dos  materiais,  serviços  e  equipamentos  a  serem  aplicados  nos  trabalhos,  conforme
procedimento previsto noProjeto Básico e demais documentos anexos;
 13.41 . Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto
(água,  esgoto,  gás,  energia  elétrica,  telefone,  etc.),  bem como atuar  junto  aos  órgãos  federais,
estaduais  e  municipais  e  concessionárias  de  serviços  públicos  para  a  obtenção  de  licenças  e
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação,
etc.);
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 13.42 . Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço
sejam regidos  pela  CLT deverá  entregar  ao  setor  responsável  pela  fiscalização  do  contrato  os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta
relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão
de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
 13.43 . Serão  de  exclusiva  responsabilidade  da  contratada  eventuais  erros/equívocos  no
dimensionamento da proposta;
 13.44 . A assinatura do presente Termo de Contrato implica a concordância da Contratada com a
adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
deste contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto nº 7.983/2013;
 13.45 . Em  se  tratando  de  atividades  que  envolvam  serviços  de  natureza  intelectual,  após  a
assinatura deste contrato, a Contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada
em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em
que estejam presentes  os  técnicos  responsáveis  pela  elaboração do projeto  básico,  a  equipe  de
fiscalização do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
áreas que executarão os serviços contratados;
 13.46 . A Contratada deverá empregar como mão de obra, pessoas presas ou egressos do sistema
prisional, observando o disposto no Decreto nº 9.450/2018.
 13.46.1 . Não será admitido nesta  contratação o emprego de pessoa presa em regime fechado,
fundado no §2º, do art. 5º, do Decreto nº 9.450/2018;
 13.46.2 . A Contratada  deverá  contratar  pessoas  presas,  em cumprimento  de  pena  em regime
semiaberto ou aberto, ou egressas do sistema prisional, nas seguintes proporções:
 13.46.2.1 . Três por cento das vagas, quando a execução do contrato demandar duzentos ou menos
funcionários;
 13.46.2.2 . Quatro por cento das vagas, quando a execução do contrato demandar duzentos e um a
quinhentos funcionários;
 13.46.2.3 . Cinco por cento das vagas, quando a execução do contrato demandar quinhentos e um a
mil funcionários; ou
 13.46.2.4 . Seis  por  cento  das  vagas,  quando  a  execução  do  contrato  demandar  mais  de  mil
empregados.
 13.46.3 . A efetiva contratação do percentual indicado nas subcláusulas 13.47.2. será exigida da
Contratada quando da assinatura deste contrato;
 13.46.4 . A Contratada deverá apresentar mensalmente ao juiz da execução,  com cópia para o
fiscal  do  contrato  ou  para  o  responsável  indicado  pela  Contratante,  relação  nominal  dos
empregados,  ou  outro  documento  que  comprove  o  cumprimento  dos  limites  previstos  na
subcláusula 13.47.2;
 13.46.5 . Havendo demissão, a Contratada deverá proceder sua comunicação ao fiscal do contrato
ou responsável indicado pela Contratante em até cinco dias;
 13.46.6 .  Após  a  demissão  ou  outro  fato  que  impeça  o  comparecimento  da  mão  de  obra,  a
Contratada deverá, em até sessenta dias, providenciar o preenchimento da vaga em aberto para fins
de cumprimento dos limites previstos na subcláusula 13.47.2;
 13.46.7 . A prorrogação  deste  contrato  apenas  poderá  ser  realizada  mediante  comprovação  de
manutenção da contratação do número de pessoas egressas do sistema prisional;
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 13.46.8 . Em caso de subcontratação de obra ou serviço, desde que admitida no
edital  e  no contrato,  a  subcontratada deverá cumprir  os  limites previstos no art.  7º do Decreto
9.450/2018  e  obedecer  as  normas  previstas  na  Instrução  Normativa  SEGES/MPDG  nº  06,  de
06/07/2018;
 13.46.9 . A não observância das regras previstas nesta subcláusula 13.47 durante o período de
execução contratual acarreta quebra de cláusula contratual e possibilita a rescisão por iniciativa da
Contratante, além das sanções previstas na Lei nº 8.666/1993;
 13.46.10 .  A Contratada deverá providenciar  às pessoas presas e aos egressos contratados (a)
transporte;  (b)  alimentação,  (c)  uniforme  idêntico  ao  utilizado  pelos  demais  terceirizados;  (d)
equipamentos de proteção, caso a atividade exija; (e) inscrição do preso em regime semiaberto, na
qualidade de segurado facultativo, e o pagamento da respectiva contribuição ao Regime Geral de
Previdência Social; e (f) remuneração, nos termos da legislação pertinente.
 13.47 . Facilitar  e  permitir  à  Contratante  a  qualquer  momento,  a  realização  de  vistoria  e
acompanhamento dos serviços, sem que isso incorra em isenção de responsabilidade da Contratada,
assegurado, a qualquer tempo, o direito à plena fiscalização dos serviços licitados, permitindo o
livre o acesso dos fiscais a todo o local de execução da obra, a todos os projetos e documentação
correlata,  permitindo  a  retirada  de  documentos  e  projetos  pelos  fiscais  para  diligências,  tudo
independentemente de comunicação à Contratada;
 13.48 . Responder por todo e qualquer dano que causar à Contratante, a terceiros, ou aos bens de
propriedade  da  Contratante,  ainda  que  culposo,  quando  esse  tenha  sido  ocasionado  por  seus
prepostos, empregados ou mandatários durante a execução da obra, mesmo nos casos que envolvam
eventuais decisões judiciais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Contratante, assegurando à Contratante, em qualquer caso, o exercício do
direito de regresso, pela via administrativa, que após o devido processamento e garantido o direito
de defesa, o prejuízo ensejará o desconto de valores devidos ou inscrição do débito em dívida ativa;
 13.49 . Manter  durante  toda  a  vigência  do  Contrato  a  garantia  integralizada,  reforçando-a  ou
reconstituindo-a quando se fizer necessário;
 13.50 . Providenciar,  por  conta  própria,  toda  a  sinalização  necessária  à  execução  da  obra,  no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente e cumprir as normas de segurança no trabalho;
 13.51 . Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por
seus empregados na obra ou no recinto da Contratante;
 13.52 . Assumir inteira e total responsabilidade pela execução de acordo com os projetos, pela
resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
 13.53 . Remover entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da
obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
 13.54 . Submeter à Contratante, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal
técnico  envolvido  com a  execução  da  obra,  para  o  fim previsto  no  artigo  30,  §10º  da  Lei  nº
8.666/1993 e art. 6º, §1º, do Decreto nº 9.450/2018;
 13.55 . Responsabilizar-se  pela  perfeita  execução  e  completo  acabamento  dos  serviços
Contratadas, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar os
andamentos convenientes dos trabalhos;
 13.56 . Providenciar, após a assinatura do Contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART no CREA/AL e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT no CAU/BR onde os serviços
serão realizados, promover a matrícula da obra, aprovação do projeto básico e o licenciamento da
obra junto aos órgãos competentes, entregando uma via à Contratante, antes do início da execução
dos serviços da obra;
 13.57 . Assumir  a  responsabilidade por  todos os  encargos previdenciários  e  obrigações  sociais
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previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, garantindo que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com
a Contratante, bem como assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionados  à  execução  dos  serviços,  originalmente  ou  vinculada  por  prevenção,  conexão  ou
contingência e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato;
 13.58 . Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus empregados no decorrer da execução deste Contrato ou em conexão, com eles, ainda que
acontecido em dependência da Contratante;
 13.59 . Apresentar  manual  de  uso  e  manutenção  do  produto  final  do  serviço,  contendo  cada
aspecto  das  instalações,  infraestrutura  e  estrutura;  informando  a  periodicidade  de  manutenção,
cuidados com intervenções futuras e listagem de aparelhos com indicação dos fornecedores e as
devidas garantias de cada aparelho. Para tanto, deverá seguir as diretrizes da NBR 14307:2011 –
Manual  de  operação,  uso  e  manutenção  das  edificações  (Conteúdo  e  recomendações  para
elaboração e apresentação) e quaisquer outras normas aplicáveis;
 13.60 . Manter engenheiro(s) e/ou arquiteto(s) residentes(s) na obra quando previsto no edital e em
seus anexos;
 13.61 . Manter  o endereço,  contato telefônico e eletrônico,  dados do SICAF permanentemente
atualizados, sob pena de aplicações de penalidades.
 13.61.1 . A comunicação oficial se dará através do e-mail e/ou telefone, informados no preâmbulo
deste Termo de Contrato, cuja confirmação de recebimento deve ser feita em até 02 (dois) dias
corridos  do  seu  envio,  quando  se  dará  o  recebimento  ficto,  estando  passível  das  penalidades
previstas no Edital e no contrato a não atualização dos contatos eletrônico e telefônico, seja através
do SICAF ou contato direto com a Contratante.
 13.62 . A Contratada,  em nenhuma hipótese,  poderá alegar desconhecimento dos elementos do
projeto, mesmo que estes não estejam explícitos na planilha orçamentária, responsabilizando-se por
eventuais erros ou omissões verificados durante a execução do serviço.  Essa alegação pode ser
considerada como incapacidade técnica;
 13.63 . Em caso de possíveis dúvidas na interpretação dos projetos prevalecem às especificações
presentes  no  memorial  descritivo  ou  o  determinado  pelo  autor  dos  mesmos.  Em  quaisquer
divergências entre as medidas apresentadas em desenhos e  cotas verificadas,  prevalecerão estas
últimas;
 13.64 . No  caso  de  não  estarem os  trabalhos  sendo  conduzidos  de  acordo  com os  desenhos,
especificações e instruções fornecidas ou aprovadas por este Contratante, ou de modo geral com as
regras  da  arte  de  construir,  poderá  a  Contratante  determinar  a  paralisação  total  ou  parcial  dos
trabalhos defeituosos, bem como a demolição e reconstrução dos mesmos, que será realizada pela
Contratada. Do mesmo modo deverão ser removidos do local da obra pela Contratada, os materiais
resultantes dessas demolições e aqueles que não atenderem aos padrões de aceitação estabelecidos;
 13.65 . A Contratada providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente), com, no
mínimo, três vias, com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas
as ocorrências, conclusão de eventos, atividades formais em execução, solicitações e informações
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro, conforme modelo indicado pela
Contratante;
 13.65.1 . O Diário de Obras é propriedade da Contratante e ao final da obra será incorporado ao
processo administrativo da contratação e execução da obra.
 13.66 . Emitir  declaração  de  responsabilidade  exclusiva  da  Contratada  sobre  a  quitação  dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes deste Contrato;
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 13.67 . Cumprir,  durante  a  execução  contratual,  o  Acordo,  Dissídio,
Convenção  Coletiva  ou  equivalente,  relativo  à(s)  categoria(s)  profissional(is)  abrangida(s)
neste Contrato, bem como na legislação em vigor.
 13.67.1 . A  Contratante  não  se  vincula  às  disposições  contidas  em  Acordos,  Dissídios  ou
Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados  da  empresa  Contratada,  de  matéria  não  trabalhista,  ou  que  estabeleçam direitos  não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
 13.68 . Cumprir as obrigações previstas nos Itens 8 e 13 do Projeto Básico, que fazem parte
deste contrato independentemente de transcrição.

 14 . CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 14.1 . Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993, a Contratada que:
 14.1.1 . Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
 14.1.2 . Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 14.1.3 . Falhar ou fraudar na execução do objeto;
 14.1.4 . Comportar-se de modo inidôneo;
 14.1.5 . Cometer fraude fiscal; e/ou
 14.1.6 . Não mantiver a proposta.
 14.2 . A Contratada que cometer qualquer das infrações acima descritas ficará sujeita, sem prejuízo
das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes sanções:
 14.2.1 .     Advertência   por  escrito,  quando  do  não  cumprimento  de  quaisquer  das  obrigações
contratuais  consideradas  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretam  prejuízos
significativos para a Contratante;
 14.2.2 .     Multas  :
 14.2.2.1 . Moratória:
 14.2.2.1.1 . No percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor
global atualizado do contrato,  pelo atraso injustificado no início da execução do objeto,  após o
recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada, limitada a 10 (dez) dias de atraso, sob pena de
inadimplemento contratual;
 14.2.2.1.2 . No percentual de 1,0% (um por cento) por dia de atraso, sobre o saldo atualizado da
etapa e/ou serviços, segundo o cronograma físico-financeiro, pelo atraso injustificado na entrega da
respectiva etapa e/ou serviço, limitado a 30 (trinta) dias de atraso, sob pena de incidir em suspensão
e/ou interrupção da obra;
 14.2.2.1.3 . No percentual de 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor
global atualizado do contrato, pela suspensão e/ou interrupção da obra, limitado a 10 (dez) dias de
atraso, sob pena de inadimplemento contratual;
 14.2.2.1.4 . Em se  tratando de  inobservância  do  prazo fixado para  apresentação da  garantia,
inicial ou por alteração contratual, aplicar-se-á multa de  0,07% (sete centésimos por cento) do
valor global atualizado do contrato por dia de atraso, observado o  máximo de 2% (dois por
cento), de modo que o  atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Contratante a
promover a rescisão do contrato;
 14.2.2.1.5 . Em se tratando de inobservância de qualquer obrigação prevista neste Contrato, não
relacionadas  a  prazo  de  cumprimento  do  cronograma  físico-financeiro  regulamentadas  nas
subcláusulas  14.2.2.1.1.  a  14.2.2.1.4  acima,  será  adotado  os  percentuais  e  graus  de  infrações
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previstos na subcláusula 14.2.7 deste Contrato.
 14.2.2.2 . Compensatória: no importe de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global atualizado
do contrato, incidente no caso de inexecução total do objeto.
 14.2.2.2.1 . Em caso de inexecução parcial,  a multa  compensatória,  no mesmo percentual  da
subcláusula acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
 14.2.2.3 . As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.
 14.2.3 .     Suspens  ão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão  ,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos.
 14.2.4 .     San  ção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União  , com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos, nas hipóteses previstas no
art. 47, da Lei nº 12.462/2011.
 14.2.5 .     Declaração  de  inidoneidade   para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na subcláusula 14.2.3.
 14.2.6 . As sanções previstas nas subcláusulas 14.2.1, 14.2.3, 14.2.4 e 14.2.5 poderão ser aplicadas
à Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
 14.2.6.1 . A aplicação de multa não impede que a Contratante rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sanções cabíveis.
 14.2.7 . Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2 a seguir:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1
1%, por ocorrência, sobre o valor global

atualizado do contrato

2
0,1%, por dia, sobre o valor global atualizado do

contrato

3
1,0%, por dia, sobre o saldo atualizado do

contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais, por ocorrência;

02

2 Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços
contratados, por trabalhador;

01
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3 Permitir a execução de serviços sem utilização de EPI/EPC ou a
presença de trabalhador fora dos locais em que estão realizados os
serviços, por trabalhador;

01

4 Não solicitar o recebimento provisório da obra no prazo estabelecido; 03

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Substituir trabalhador sem qualificação exigida para execução do serviço
quando exigido pela fiscalização, por trabalhador;

01

6 Zelar pelas instalações do IFAL ou de terceiros; 01

7 Cumprir determinação formal ou instrução da fiscalização  da
Contratante;

02

8 Refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, no prazo estabelecido
pela fiscalização da Contratante, contado da data de rejeição;

02

9 Substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra,
que vier a ser rejeitado, no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalização da Contratante, contado da data da rejeição;

02

10 Cumprir os prazos estabelecidos em atas de reuniões entre a Contratante
e Contratada;

02

11 Entregar os documentos exigidos antes do recebimento provisório; 03

12 Cumprir  o  prazo  estabelecido  para  o  atendimento  das  possíveis
pendências elencadas na fase de recebimento;

02

13 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos não previstos nesta
tabela de multas, por dia e por ocorrência

01 e 02

 14.3 . Também  fica  sujeita  às  penalidades  do  art.  87,  III  e  IV da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  a
Contratada que:
 14.3.1 . Tenha  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;
 14.3.2 . Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 14.3.3 . Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
 14.4 . A Contratada deverá ressarcir os prejuízos, comprovadamente sofridos pela Contratante, em
virtude da inexecução contratual, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nesta Cláusula.
 14.5 . A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  Contratada,  observando-se  o  procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
 14.6 . A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
 14.7 . No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e
à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de cinco
dias úteis.
 14.8 . As multas  devidas  e/ou prejuízos  causados à Contratante  serão deduzidos dos valores a
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serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
 14.8.1 . Caso  a  Contratante  determine,  a  multa  deverá  ser  recolhida  no  prazo  máximo de  05
(cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  data  do  recebimento  da  comunicação  enviada  pela  autoridade
competente.
 14.9 . As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 14.10 . A cobrança das multas e penalidades impostas pela Contratante, seguirá o disposto no art.
86, §§2º e 3º, da Lei nº 8.666/1993, seguindo a seguinte ordem:
 14.10.1 . Emissão de GRU com prazo para pagamento;
 14.10.2 . Execução da garantia contratual, se houver;
 14.10.3 . Desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante;
 14.10.4 . Cobrança judicial.
 14.11 . A ordem estabelecida na subcláusula anterior seguirá até que o montante da penalidade
aplicada seja inteiramente satisfeito.
 14.12 . Toda e qualquer penalidade seguirá o fluxo estabelecido pela Contratante, divulgado em
seu sítio, garantida sempre e em qualquer situação, o contraditório e a ampla defesa da Contratada.
 14.13 . Comprovado o  impedimento  ou reconhecida  a  força  maior,  devidamente  justificados  e
aceitos pela Administração da Contratante, a Contratada ficará isento das penalidades mencionadas.
 14.14 . A prévia defesa da Contratada poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da intimação do ato.
 14.15 . Para efeito do previsto na subcláusula 14.10.1, a penalidade aplicada em definitivo deverá
ser  recolhido ao  IFAL, através  de GRU – Guia de Recolhimento da  União,  informando a UG
158382, a Gestão 26402; o CÓDIGO: 28867-5 e o CNPJ da Contratada, dentro de 3 (três) dias úteis
após a respectiva notificação, ficando a Contratada obrigada a comprovar o recolhimento, mediante
a apresentação da cópia da referida guia. O formulário da GRU poderá ser obtido no sítio da STN,
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp.
 14.16 . A aplicação  de  quaisquer  das  penalidades  previstas  neste  Edital  será  comunicada  por
escrito à Contratada infratora e registrada no SICAF.
 14.16.1 .  As intimações e notificações se darão através da comunicação oficial estabelecida no
subitem 13.62.1 deste Termo de Contrato, quais sejam através do e-mail e telefone informados pela
licitante  Contratada,  que  constam  no  preâmbulo  deste  Contrato,  independente  de  Aviso  de
Recebimento por Correios ou outros meios legais previstos, sendo publicadas no Diário Oficial da
União os extratos das decisões finais de aplicação de penalidades.

 15 . CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INADIMPLEMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL

 15.1 . A inexecução total ou parcial do Contrato, por parte da Contratada, assegurará à Contratante
o direito de rescisão nos termos do art. 77 e art. 55, inciso IX, bem como nos casos citados no art.
78, todos da Lei nº 8.666/1993, com as consequências indicadas no art.  80 da mesma Lei, sem
prejuízo das sanções previstas neste Termo e nos instrumentos licitatórios pertinentes a este objeto
 15.1.1 . Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à
Contratada o direito à prévia e ampla defesa.
 15.2 . A rescisão do Contrato, nos termos do artigo 79 da Lei nº 8.666/1993, poderá ser:
 15.2.1 . Determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Administração  da  Contratante  nos  casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e do art. 2º, inciso II, da IN
SEGES/MPDG nº 06/2018;
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 15.2.2 . Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo
processo, desde que haja conveniência para a Contratante, devendo ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente;
 15.2.3 . Judicial, nos termos da legislação.
 15.3 . A rescisão contratual fundada no subitem 15.2.1, sem prejuízo das sanções previstas neste
Contrato, acarreta as seguintes consequências:
 15.3.1 . Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Contratante;
 15.3.2 . Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados
na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 c/c com o
inciso II do art. 80, ambos da Lei nº 8.666/1993;
 15.3.3 . Execução da garantia  contratual,  para ressarcimento da Contratante,  e  dos valores  das
multas e indenizações a ele devidos;
 15.3.4 . Retenção  dos  créditos  decorrentes  do  Contrato  até  o  limite  dos  prejuízos  causados  à
Contratante.
 15.4 . A aplicação das medidas previstas nos subitens 15.3.1 e 15.3.2 fica a critério da Contratante,
que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.
 15.5 . Na  hipótese  do  subitem 15.3.2,  o  ato  deverá  ser  precedido  de  autorização  expressa  do
Ministro da Educação.
 15.6 . Determinada  a  rescisão  a  Contratante  procederá  a  vistoria  e  levantamento  dos  serviços
executados, dos equipamentos e materiais do acervo existente, que servirão de base para o acerto
final de contas, se for o caso.
 15.7 . A Contratada  reconhece  os  direitos  da  Contratante  em  caso  de  rescisão  administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
 15.8 . O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
 15.8.1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao
cronograma físico-financeiro, atualizado;
 15.8.2 . Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 15.8.3 . Indenizações e multas.
 15.9 . O não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como o não recolhimento
das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS),  em relação aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da execução
deste  Contrato  ensejará  a  rescisão  do  contrato  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Contratante  e  a
aplicação das penalidades cabíveis.

 16 . CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ENTREGA DO SERVIÇO E RECEBIMENTO DO
OBJETO DA CONTRATAÇÃO

 16.1 . A execução dos serviços será iniciada com o recebimento pela Contratada da Ordem de
Serviço emitida pela Contratante, cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro, conforme
disposto no Projeto Básico e seus anexos.
 16.2 . Quando  os  serviços  contratados  forem  concluídos,  caberá  à  Contratada  apresentar
comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis após a data fixada para a conclusão dos mesmos, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze)
dias corridos, a verificação dos serviços executados, consoante critérios e especificações previstas
no Projeto Básico e seus anexos, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisório.
 16.2.1 . O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
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testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
 16.3 . A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio da
fiscalização técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários.
 16.3.1 . Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 03 (três) vias de
igual  teor  e  forma,  todas  assinadas  pela  fiscalização  da  Contratante,  relatando  as  eventuais
pendências verificadas.
 16.3.2 . A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, o objeto em que se
verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou  materiais  empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
 16.3.3 . Finalizada a execução das pendências apontadas no recebimento provisório, a Contratada
deverá comunicar oficialmente à Contratante, mediante correspondência escrita, até o 02 (dois) dias
úteis após a data fixada para conclusão dos mesmos.
 16.4 . Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo à Contratada, para
que, às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o direito de aplicação
das penalidades cabíveis.
 16.4.1 . Enquanto  tais  serviços  não forem recebidos  definitivamente,  a  Contratada  não poderá
emitir faturas a eles correspondentes.
 16.5 . Para fins de recebimento definitivo pela equipe de fiscalização do contrato, será elaborado
relatório circunstanciado pela fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários.
 16.6 . O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em 03 (três) vias
de igual teor e forma, em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da comunição que trata a
subcláusula 16.3.3, pela equipe de fiscalização da Contratante, após a verificação da qualidade e
quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
 16.6.1 . O fiscal de contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada e, caso haja
irregularidades  que  impeçam  a  liquidação  e  o  pagamento  da  despesa,  indicará  as  cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.
 16.6.2 . O fiscal de contrato após emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos serviços prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura
com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base na medição realizada e ratificada.
 16.6.3 . Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 16.5 não ser procedida dentro no
prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento  definitivo  no  dia  do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento não se opere por culpa da Contratada.
 16.6.4 . O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
 16.7 . Os serviços  poderão ser rejeitados,  no todo ou em parte,  quando em desacordo com as
especificações  constantes  no  Projeto  Básico  e  seus  anexos,  e  na  proposta,  devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
 16.8 . Em obediência ao previsto no art. 111, da Lei nº 8.666/93, a Contratada cede expressamente
os direitos autorais e patrimoniais relativos aos projetos ou serviços técnicos especializados objeto
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desde contrato, ou a eles relativos, para que a Administração possa utilizá-los de
acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração.
 16.8.1 . Quando  o  projeto  referir-se  a  obra  imaterial  de  caráter  tecnológico,  insuscetível  de
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos
de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico
de qualquer natureza e aplicação da obra.

 17 . CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VEDAÇÕES

 17.1 . É vedado à Contratada:
 17.1.1 . Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
 17.1.2 . Interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de  inadimplemento  por  parte  da
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.
 17.2 . É  vedada,  no  âmbito  do  IFAL,  a  prestação  de  serviços  por  familiar  de  agente  público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança por intermédio da contratação de empresa
prestadora de serviço terceirizado, nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203/2010.
 17.3 . Aplicam-se  ao  presente  contrato,  no  que  couber,  as  demais  disposições  normativas  do
Decreto nº 7.203/2010, que trata da vedação do nepotismo no âmbito da Administração Pública
Federal.

 18 . CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

 18.1 . A contratada por meio deste instrumento cede os direitos patrimoniais relativos ao projeto
ou  serviço  técnico  especializado,  para  que  a  Administração  possa  utilizá-lo  junto  aos  órgãos
públicos e aos conselhos de classe de acordo com o previsto no Projeto Básico e seus anexos,
conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993, incluindo em especial:
 18.1.1 . O  direito  de  propriedade  intelectual  dos  produtos  desenvolvidos,  inclusive  sobre  as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela,  de  forma  permanente,  permitindo  à  Contratante  distribuir,  alterar  e  utilizá-los  sem
limitações;
 18.1.2 . Os  direitos  autorais  da  solução,  do  projeto,  de  suas  especificações  técnicas,  da
documentação produzida e congêneres,  e de todos os demais produtos gerados na execução do
contrato,  inclusive  aqueles  produzidos  por  terceiros  subcontratados,  ficando  proibida  a  sua
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis.

 19 . CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO

 19.1 . A publicação  do presente  Contrato  e  seus  aditamentos  deverão  ser  providenciadas  pela
Contratante em extrato no Diário Oficial da União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de até 20 (vinte) dias daquela data, na forma prevista
no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

 20 . CLÁUSULA VIGÉSIMA – CASOS OMISSOS

 20.1 . A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público,  aplicando-lhes, supletivamente,  os princípios da
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Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do
artigo 54, da Lei 8.666/93, combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal,
desde que não contrários às previsões da Lei nº 12.462/2011 e alterações, Lei nº 13.243/2016 e
Decreto nº 7.581/2011 e demais normas correlatas.

 21 . CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

 21.1 . A Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes
que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.
 21.2 . Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente
contrato, fica desde já compilada a Contratada a avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração
em seu endereço, número de telefone e endereço de e-mail.
 21.3 . As comunicações realizadas através do e-mail devem ter o seu recebimento confirmado em
até 02 (dois) dias corridos do seu envio, estando passível às penalidades previstas neste Termo de
Contrato, bem como no Edital e seus anexos, a não atualização dos contatos eletrônico e telefônico
da Contratada, seja através do SICAF ou em contato direto com a Contratante.
 21.4 . A Contratada não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desco-
nhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos de cláusulas e condições deste termo de
Contrato, do Edital e seus anexos, das especificações técnicas, bem como de tudo o que estiver con-
tido nas normas pertinentes.

 22 . CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

 22.1 . Fica eleito o foro da Justiça Federal – Seção Judiciária de Alagoas (Sede – Maceió), para
nele dirimirem-se dúvidas e se  solucionarem questões que não encontrem forma de resolução por
acordo entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela Contratante, diante do que dispõe o art.
109, inciso I, da Constituição Federal, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E,  para  firmeza  e  como prova de assim haverem,  entre  si,  ajustado e  Contratada,  é  lavrado o
presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, de acordo com o artigo 60 da Lei nº
8.666/1993, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas abaixo
nomeadas.

Satuba (AL), ____ de ____________ de 201_.

____________________________
Valdemir Lino Chaves Filho

Representante da Contratante

_______________________________________
XXXXXXXXXXX

Representante da Contratada
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