

Data e hora da consulta: 06/06/2025 16:13

Usuário: ***.544.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80001	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.509.968/0001-48	SAF SUL Q. 8 - LOTE 1 - BLOCO A	70070-943
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3043-4095(MATERIAL)3043-4079(SERVIÇO).

Ano	Tipo	Número
2025	NE	856

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251088	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/06/2025	Ordinário	TST.6005963/2025-00	-	23.023,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.596.600/0001-27	ANDAIMES REMO LTDA	70632-260
Endereço	UF	Telefone
SAAN QUADRA 2 1235 ZONA INDUSTRIAL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

TST.6005963/2025-00 - Aquisição de componentes de andaime tubular tipo torre.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/06/2025 16:13

Usuário: ***.544.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.023,20

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	(ITEM 1) PEÇA - Elemento de andaime tubular metálico - painel 1,0x1,5m.	5.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	20,00000	285,0000	5.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	(ITEM 2) PEÇA - Diagonal de travamento 1,5x1,5m	1.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	8,00000	165,0000	1.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	(ITEM 3) PEÇA - Sapata ajustável	1.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	8,00000	205,0000	1.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	(ITEM 4) PEÇA - Rodízio com trava	864,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	4,00000	216,0000	864,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	(ITEM 5) PEÇA - Piso metálico antiderrapante 1,5m	1.488,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	4,00000	372,0000	1.488,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	(ITEM 6) PEÇA - Tubo de amarração 6m p/ ancoragem do andaime	3.571,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	8,00000	446,4000	3.571,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	(ITEM 7) PEÇA - Abraçadeira giratória/articulada p/ tubo (compatível com item 6 e item 1)	1.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	16,00000	105,0000	1.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		975,00

Data e hora da consulta: 06/06/2025 16:13

Usuário: ***.544.721.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.023,20

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	(ITEM 8) PEÇA - Escada 2m vertical para andaime tubular torre	975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	3,00000	325,0000	975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	(ITEM 9) PEÇA - Escada 1m vertical para andaime tubular torre	430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	2,00000	215,0000	430,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	(ITEM 10) PEÇA - Paineis guarda-corpo frontal com portinhola e rodapé	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	1,00000	420,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	(ITEM 11) PEÇA - Paineis guarda-corpo traseiro com rodapé	395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	1,00000	395,0000	395,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	(ITEM 12) PEÇA - Paineis guarda-corpo lateral com rodapé	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	2,00000	395,0000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	(ITEM 13) PEÇA - Arco de proteção para escada de andaime (gaiola) O prazo para entrega dos materiais será de, no máximo, 45 dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho pela Contratada.	3.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	30,00000	125,0000	3.750,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 06/06/2025 16:13

Usuário: ***.544.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIRLEY SERGIO DE MELO

***.147.701-**

05/06/2025 16:09:19

Gestor Financeiro

TAINAN CARLOS CORREIA SILVA

***.464.621-**

05/06/2025 16:11:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/06/2025 16:11:29	Alteração