(CSSP- Univer sidade de S&o Paulo
Documento da Demanda de Compra N° 87750 - Ano 2025

Unidade Despesa: 9 - Faculdade de Ciéncias Farmacéuticas
Centro Gerencial: \DIR\DIR/AREA ADMIN.ADIR/AREA ADMIN.MANUT ((Manuteng&o))

Com uma trinca em uma das pegas da tubulaggo principal de dgua gerou vazamento no forro do corredor térreo, com risco de rompimento da
tubulagdo podendo gerar danos estruturais na edificagéo e podendo trazer prejuizo aos laboratérios do térreo.

Justificativa fora PCA:

Valor Total Estimado: Haitens com Prego Unitério ndo informado!

Requisitante: 3575838 - Alexandre de Ataide (ataidema@usp.br)

Telefone: (0xx11)3091-3627

Endereco de Entrega: Manuteng&o/Elétrica- Av. Prof. Lineu Prestes, n° 580 - Butanté - S&o Paulo/SP - CEP: 05508-000 | Conjunto das Quimicas - Andar: Subsolo -
Bloco: 13B

Finalidade: Substituir pecatrincada da linha principal de agua no Bloco 13 éreatécnicalocalizada forro piso térreo, rico de rompimento podendo danificar

edificagdo e laboratdrios gerando ainterrupgéo de ensino e pesguisa em andamento.

Data de Cadastro: 26/03/2025 08:51

Ultima Alter agéo: 11/04/2025 09:06

N° Item Classe Contabiliza Céd.Mat. C6d.Bem Cdéd.Contabiliza Qtd. Unid.Compra Situagdo

1 531 492027 8153418 182443 1 SERVICO Concluido

Prego Unitério Item PCA (gov.br) Item Despesa Processo Compra

0,0000 33903979 33030

12025
Descricao - Grupo/ltem/Subitem

SERVICOS DE MANUTENCOES/CONSERVACOES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS/ SERVICOS DE MANUTENCOES/REPAROS EM INSTALACOES
PREDIAIS/ SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO HIDRAULICA - AGUA FRIA

Caracteristicas
- UNIDADE DE COMPRA: SERVICO
- DESCRICAO: VAZAMENTO

Complemento:
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| | (: | l UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
DEMANDA DE COMPRA N° 87750/2025

Tendo como base o disposto no artigo 18 - § 1° - o estudo técnico preliminar devera evidenciar o problema a ser resolvido e
a sua melhor solugéo, de modo a permitir a avaliagcdo da viabilidade técnica e econdmica da contratagdo, e conterd os
seguintes elementos:

| - Descricdo da necessidade da contratacdo/aquisicdo, GLOBAL ou por ITEM, conforme o caso, considerado o
problema (ou necessidade) a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico.

A contratagdo tem como objetivo a substituicdo da conexao trincada na tubulacdo de agua fria do Bloco 13 da Faculdade de
Ciéncias Farmacéuticas, cujo problema compromete a eficiéncia do sistema hidraulico e pode gerar desperdicio de agua,
causando prejuizos ambientais e financeiros a Administracdo Publica. A solugdo visa garantir o fornecimento continuo e
seguro de agua para as instalagdes, evitando danos maiores a infraestrutura e atendendo as normas de sustentabilidade e
conservacao dos recursos hidricos. O interesse publico reside em resolver o problema de forma rapida, eficaz e econémica,
minimizando impactos nos servigos prestados a comunidade académica e preservando o patriménio publico.

Il - Demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratacdes anual, sempre que elaborado, de modo a
indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracéo.

A contratagdo esta prevista no Plano de Contratacdes Anual da Administracéo, conforme alinhamento com as necessidades
de manutencdo e infraestrutura da instituicdo, visando a continuidade dos servigos essenciais. A substituicdo da tubulacéo
danificada esté classificada como prioridade para a seguranca do fornecimento de agua ao Bloco 13, sendo fundamental
para o bom funcionamento das atividades académicas e administrativas. A previsao de execuc¢do dentro do ano fiscal reflete
a necessidade de manutencéo preventiva e corretiva, conforme o planejamento das atividades da autarquia estadual.

lIl - Requisitos da contratacgé&o.

A empresa contratada devera fornecer materiais de qualidade compativeis com as especificagdes técnicas exigidas para
sistemas hidraulicos de edificios publicos, garantindo a substituicdo da conexdo trincada da tubulacdo de agua fria com o
minimo de interrupg&o no fornecimento. Os servigos deverdo ser realizados por profissionais qualificados, conforme as
normas técnicas e de seguranca aplicaveis. O prazo de execuc¢éo sera de até 30 dias, a partir da assinatura do contrato,
com garantia minima de 12 meses para o servico executado e 0os materiais utilizados.

IV - Estimativas das quantidades para a contratagdo, acompanhadas das memorias de calculo e dos documentos
gue lhes dédo suporte, que considerem interdependéncias com outras contrata¢cdes, de modo a possibilitar
economia de escala.

A estimativa de quantidade necessaria para a substituicdo da conexdao trincada inclui o fornecimento e instalacdo de 5
metros de tubulac¢do de PVC de 100 mm, 3 conexdes do tipo "T" e 2 adaptadores de 100 mm. As memoarias de célculo
consideram o dimensionamento da tubulacédo e a anélise de vaz&do de agua, com base em normas de engenharia civil e
hidraulica. A quantidade estimada para a contratacéo foi ajustada para atender a necessidade de manutenc¢éo do sistema e
prevenir futuras quebras em outras partes da tubulacao.

V - Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e
econdbmica da escolha do tipo de solucdo a contratar.

A analise de mercado indica que a solugdo mais econdmica para a substituicdo da tubulagédo é a compra de materiais
hidraulicos diretamente de fornecedores especializados, sendo mais vantajosa em comparacdo com a locacédo de
equipamentos ou contratacdo de méo de obra exclusiva. A compra oferece maior controle sobre a qualidade dos materiais e
0s prazos de execuc¢do, enquanto a locagéo envolveria custos adicionais com transporte e logistica, sem contar com o risco
de comprometimento no prazo de entrega. A comparacdo de precos e a escolha de fornecedores foram feitas com base em
cotacdes obtidas nos ultimos 3 meses, considerando a confiabilidade e a viabilidade do servi¢co proposto.

VI - Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memérias de célculo e
dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administracdo optar por
preservar o seu sigilo até a concluséo da licitacéao.

A estimativa de precos para a execucdo da contratacdo de substituicdo da tubulacdo é baseada nas cotacfes de
fornecedores de materiais hidraulicos e servigos de instalacdo. As cotacdes recentes indicam os seguintes valores médios
para os itens necessarios:

Tubulagéo de PVC 100 mm: R$125,00/m (média dos ultimos trés meses)

Conexdes do tipo "T" de 100 mm: R$ 215,00/unidade (média dos ultimos trés meses)

Paginalde5

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 6 desse documento.



Mao de obra para instalacéo (por hora): R$ 445,00/hora (média dos ultimos trés meses)

Com base nas cotagdes, o valor total estimado para a contratacao é de R$ 6.000,00, considerando a quantidade de
materiais e o tempo estimado de execucdo do servico.
Vide anexo para o elemento VI.

VIl - Descri¢cdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencao e a assisténcia
técnica, quando for o caso.

A solucéo inclui a substituicdo da conexao trincada da tubulagdo de agua fria, com a instalagdo de novos materiais
hidraulicos, como tubulacdes de PVC e conexdes do tipo "T". A empresa contratada sera responsavel pela execu¢cdo dos
servigos, incluindo a preparacao da area de trabalho, remoc¢&o do material danificado, instalagdo da nova tubulacao e testes
de funcionalidade do sistema. A manutencdo serd garantida por um periodo de 12 meses, com assisténcia técnica
disponivel para eventuais ajustes ou problemas relacionados a execuc¢édo do servico.

VIII - Justificativas para o parcelamento (divisdo do objeto em lotes) ou ndo da contratacdo/aquisicao.

Dado que a natureza da contratacdo exige a execuc¢do de um servigco continuo e especializado, o parcelamento nao é
indicado. A contratagdo sera feita em uma Unica etapa, visando a eficiéncia operacional e ao cumprimento dos prazos
estabelecidos para a realizacao da obra. O parcelamento néo traria vantagens significativas, uma vez que o servi¢co pode ser
realizado de forma continua e sem interrupgdes, otimizando os recursos humanos e materiais.

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

Os resultados esperados incluem a restauracdo do fornecimento de dgua sem interrup¢6es no Bloco 13, com a eliminagéo
de possiveis vazamentos e prejuizos decorrentes de falhas na tubulagdo. A economia de recursos sera garantida pela
reducdo do desperdicio de 4gua, além da preservacédo do patriménio publico, com a utilizacdo de materiais de alta
durabilidade e eficiéncia. A concluséo satisfatoria do servigo contribuird para o melhor aproveitamento dos recursos publicos,
além de garantir a continuidade das atividades académicas sem transtornos.

X - Providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto a
capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual.

A Administracdo adotara as providéncias necessdrias para garantir a execucao eficaz do contrato, incluindo a capacitacao
da equipe responsével pela fiscalizacdo do servico, com foco na verificacdo da conformidade técnica e no cumprimento dos
prazos estabelecidos. A supervisdo serd realizada por servidores com experiéncia em engenharia civil e hidraulica,
garantindo a qualidade do servi¢co prestado e a observancia das normas aplicaveis.

Xl - Contratacfes correlatas e/ou interdependentes.

N&o ha contratacdes correlatas ou interdependentes no contexto desta contratagcdo especifica. No entanto, é importante
observar que a substituicdo da tubulacdo faz parte de um processo continuo de manutenc¢éo da infraestrutura da Faculdade
de Ciéncias Farmacéuticas, que pode envolver outras interven¢des em sistemas hidraulicos ou elétricos no futuro.

XIl - Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos, quando aplicéavel.

A contratacdo ndo apresenta impactos ambientais significativos, pois a obra envolve apenas a substituicdo de materiais
hidraulicos ja existentes. No entanto, serd observada a correta destinacéo dos residuos gerados, como tubulagbes antigas, e
0 cumprimento das normas de logistica reversa para a reciclagem dos materiais, sempre que aplicavel. Além disso, a
escolha dos materiais sera feita com foco na eficiéncia hidrica, contribuindo para a redu¢do do consumo de agua.

XIll - Posicionamento conclusivo sobre a adequacgdo da contratagdo/aquisicdo para o atendimento da necessidade a
que se destina.

A contratacao para a substituicdo da conexao trincada da tubulacdo de agua fria é plenamente adequada para atender a
necessidade de manutencao da infraestrutura hidraulica da Faculdade de Ciéncias Farmacéuticas, garantindo a
continuidade dos servigcos de dgua e prevenindo danos maiores ao patrimonio publico. A solucéo proposta é viavel, técnica e
economicamente, representando uma escolha eficiente para a Administragdo Publica, alinhada com os principios de
economicidade, eficiéncia e sustentabilidade.
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ANEXO PARA O ELEMENTO VI

SO

CONCEITO

COTACAO

A FCF - USP - SP..

DADOS DO PROPONENTE:

Nome da Licitante: CONCEITO EIRELI - ME
Numero do CNPJ: 29.605.262/0001-61

Numero da Inscri¢do Estadual: 119.001.680.117
Enderego: RUA SERRANA FLUMINENSE, 351
Telefone: 11 94830-7526

E-mail: GENIVALDOBARROS88@GMAIL.COM

Manuteng¢do em vazamento de agua de alta pressio
Valor Total: RS 11.950,00

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 dias
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias
FRETE E IMPOSTOS: Inclusos
GARANTIA: 6 meses

PROCEDENCIA: Nacional
Dados Bancarios: BANCO DO BRASIL AG: 3076-7 CC: 50007-0

As empresas que concederem desconto de ICMS deverdo mencionar: "Operagdo beneficiada com isengdo de ICMS, conforme

Decreto 48.034/03".

SAO PAULO, 25 DE MARCO DE 2025

f/(; 2y = 4/({;
CONCEITO EIRELLI - ME
GENIVALDO BARROS DA SILVA
RG: 44.034.812

CPF:228.169.538-74

29.605.262/0001-61

CONCEITO EIREL!

Rua Serra Fluminense, 351 anexo 1

L

Jardim Perl - CEP02.676-040
S3o Pauto / SP

-

CONCEITO EIRELI 29.605.262/0001-61 RUA: SERRANA FLUMINENSE, 351, JARDIM PERI S&o Paulo / SP
Telefone (11)94030-7326 genivaldobarros.conceito@gmail.com

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 6 desse documento.
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VGR consTrRUcHES

ORCAMENTO

FCF — Faculdade de Ciéncia Farmaceutica da USP

Denominagdo da PROPONENTE: VGR CONSTRUGOES EIRELI

Enderego: AVENIDA ROSALIA IANNINI CONDE, 63 ANEXO 3 — PARQUE AMERICA.

Cidade: SAO PAULO.

Fone: 11 98811-3892

E-mail: VALCIR@VGRENGENHARIA.COM.BR
CNPJ n2 35.738.173/0001-96

BANCO SANTANDER: AG: 0731 CC 13001461-9

OBJETO: Terraplanagem

ITEM | DESCRICAO

QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1 |Reforma em tubula3o hidraulica

01

R$ 9.800,00

R$ 9.800,00

Valor total: RS R$ 9.800,00 NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE EXECUGAO: 30 DIAS

PAGAMENTO: 28 DIAS

SAO PAULO 25 DE MARGO DE 2025.

-
35.738.173/0001.96

VGR CONSTRUGOES EIRELI

Av: Rosdiia lannini Conde, n° 63 anexo 3
Pq. América - CEP: 04841-150

L SAO PAULO - SP. _

.

Av. Rosdlia lannini Conde, 63 — Cj. 03 — S3do Paulo — SP

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 6 desse documento.

VAlcir Marcio Soares Moreira
Engenheiro Civil - Crea 5061563058

valcir@vgrengenharia.com.br

1198811.3892
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PR o,

CONSTRUART

A FCF - FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS USP - Butanti - SP.

Ref: HIDRAULICA

Item Descricao

Unid | Qtd Valor

bloco 13;
e Limpeza final.

01 e Servico de manutencio hidraulica na plumada de 4gua principal do Serv. [ 01| R$4.900,00

Valor total: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)

ESTAMOS CIENTES E DE ACORDO COM AS PORTARIAS N2 8249 E 8548/2023

DA USP

PRAZO DE PAGAMENTO: 28 dias
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias
FRETE E IMPOSTOS: Inclusos

DADOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL: AG. 7028-9 CC. 8316-X

Sao Paulo, 03 de marco de 2025

Jodo Bosco Batista de Oliveira Junior
CPF: 313.100.868-77

[30.174.583/0001-38"

JOAO BOSCO BATISTA
DE OLIVEIRA JUNIOR - ME

R. Uhland, 457
V1. Ema - CEP: 03283-000

S50 Paulo - SP Jd

ConstruArt Engenharia & Servigos
CNPJ 30.174.583/0001-38 - CREA n° 2267706
Rua Uhland, 437 — Vila Ema, Sao Paulo-SP CEP 03283-000.
contato@construarteng.com.br

,e/ (11) 996625706

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade na pagina 6 desse documento.
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USPAssina - Autenticacao digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada
através do cddigo 14U3-4SUQ-83AZ-W1IG no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/l4U3-4SUQ-83AZ-W1IG

Alexandre de Ataide
N° USP: 3575838
Data: 04/04/2025 15:06

Erbert Antao da Silva
N° USP: 2503359
Data; 04/04/2025 15:13



https://portalservicos.usp.br/iddigital/I4U3-4SUQ-83AZ-W1IG

| | (: | I UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
ANALISE DE RISCO PRELIMINAR

DEMANDA DE COMPRA N° 87750/2025

Com base nos aspectos abordados para elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia e para
atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que disp8e sobre a analise dos riscos que possam comprometer o
sucesso da licitacdo e a boa execucédo contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Falta de mao-de-obra
Probabilidade de ocorréncia: 2 - moderada
Impacto estimado: 2 - moderado
Possibilidade de mitigagédo: 3 - média
indice do risco: 3 - alto
Solugdes: Prever clausulas contratuais de penalidade

Péagina 1 de 2
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10,5

ANEXO GRAFICO DE ANALISE DE RISCO PRELIMINAR

&

Valores

" Soma de Probabilidade ® Soma de Impacto ™ Soma de Mitigacdo  Soma de Irclice
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USPAssina - Autenticacao digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada
através do codigo Q4KH-X66R-A4QK-PIZL no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/Q4KH-X66R-A4QK-PIZL

Alexandre de Ataide
N° USP: 3575838
Data: 04/04/2025 15:05

Erbert Antao da Silva
N° USP: 2503359
Data; 04/04/2025 15:14



https://portalservicos.usp.br/iddigital/Q4KH-X66R-A4QK-PIZL

| | (: | I UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
TERMO DE REFERENCIA PRELIMINAR
DEMANDA DE COMPRA N° 87750/2025

Contemplar os requisitos do inciso XXIII, art. 6°, Lei n°® 14.133/2021.

Observacoe -
Anexo: Vide anexo para "Termo de Referéncia Preliminar".
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ANEXO PARA "TERMO DE REFERENCIA PRELIMINAR"

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Faculdade de Ciéncias Farmacéuticas
Secdo de manutengdo/obras

S3do Paulo, 04 de Abril de 2024.

ANEXO PARA “TERMO DE REFERENCIA PRELIMINAR”

OBJETO

Constitui o objeto desta licitacdo a contratacdo de empresa especializada em
hidrdulica para conserto da tubulagdo principal de dgua fria do bloco 13 na
Faculdade de Ciéncias Farmacéuticas — FCF/USP.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A contratacdo se faz necessaria para reparo da tubulacdo principal do bloco 13, tendo
desperdicio de dgua podendo comprometer a edificacdo, podendo trazer prejuizo nas
pesquisas.

DESCRICAO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Substituir Tee 100mm trincado e bucha de reducio instalar unido para poder
Deslocar tubulacdo sem danificar toda rede de dgua , substituir aproximado 1

metro de tubo 100mm marrom,retirar entulho resto de obra gerado no servico.

Av. Prof. Lineu Prestes, 580 * Butanta * Sdo Paulo—SP * CEP: 05508-000

Telefone: +55 (11) 3091-2480 Pagina 2 de 3
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Faculdade de Ciéncias Farmacéuticas
Secdo de manutengdo/obras

ENDERECO DE REALIZACAO DO SERVICO

> Faculdade de Ciéncias Farmacéuticas — FCF/USP

> Av. Prof. Lineu Prestes, 580 Butantan S3o

Paulo SP

> Cep 0550800

Av. Prof. Lineu Prestes, 580 * Butanta * Sdo Paulo—SP * CEP: 05508-000
Telefone: +55 (11) 3091-2480 Paqi
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USPAssina - Autenticacao digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada

através do codigo BRQY-K3B4-7EE1-2G1P no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/BRQY-K3B4-7EE1-
2G1P

Alexandre de Ataide
N° USP: 3575838
Data: 04/04/2025 15:04

Erbert Antao da Silva
N° USP: 2503359
Data; 04/04/2025 15:14
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