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Contrato
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS

(Processo Administrativo n°057.00417931/2024-55)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 180200-65/2025
CELEBRADO ENTRE O(A) CORPO DE BOMBEIROS DA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, POF
INTERMEDIO DO(A) CENTRO DE SUPRIMENTO E
MANUTENGAO DO MATERIAL OPERACIONAL DE
BOMBEIROS (CSM/MOpB) E TOYOTA DO BRASIL LTDA.

O Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, por intermédio
do(a) Centro de Suprimento e Manutencao do Material Operacional de Bombeiros -
CSM/MOpB, com sede no(a) Avenida Morvan Dias de Figueiredo, 4221 — Vila Maria — CEP
02170-000, na cidade de Sao Paulo/Estado de Sao Paulo, , inscrito(a) no CNPJ sob o n°
04.378.330/0003-38, neste ato representado(a) pelo(a) Tenente Coronel PM BERNARDO
CURIONI, nomeado(a) pela Portaria N° 0070738465, de 11 de junho de 2025, publicado no
DOE de 12 de junho de 2025, no uso da competéncia conferida pela legislagdo aplicavel,
doravante denominado(a) CONTRATANTE, e o(a) TOYOTA DO BRASIL LTDA, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n° 59.104.760/0001-91, sediado(a) na RUA MAX MANGELS SENIOR, 1024 -
BAIRRO PLANALTO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09895-510, doravante
designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por NELSON RESCALLI JUNIOR,
inscrito(a) no CPF sob o n° 179.***.818-**, conforme atos constitutivos da fornecedora OU
procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
057.00417931/2024-55 € em observancia as disposi¢des da_Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
e demais normas da legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do(a) Pregao Eletrénico n° 180200-21/2025, mediante as condigdes a seguir
enunciadas, de acordo com as subdivisées subsequentes na forma de clausulas e respectivos
itens que compdem este instrumento.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e lI)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de Viaturas Pick Up com Bomba de
Incéndio, conforme detalhamento e especificagdes técnicas deste instrumento, do Termo de
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Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratacdo constantes do
processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratacdo:

. VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CAT UNID | QtdeL .
UNITARIO TOTAL
1 A VIATURA OPERACIONAL do tipo PICK | 6160913 unid 2 R$ R$
upP 396.000,00 792.000,00

com Bomba de incéndio, sera utilizada
para atendimentos de ocorréncia pelo
Corpo de Bombeiros do Estado de Séao
Paulo.

A PICK UP com tragdo 4x4, automatica,
cabine dupla e cagamba com capacidade
de carga minima de 1.000 (mil
quilogramas) possuird um equipamento
para combate a incendio, com a finalidade
de realizar atedimento de incéndio em
area de dificil acesso / florestal.

A Viatura adaptada sera o equipamento
fundamentalk para realizar um rapido e
segura deslocamento para incéndios em
vegetacdo e areas rurais, transportando
efetivo e equipamentos necessarios, para
pronta  resposta  nestes  incéndios,
especialmente em locais onde caminhdes
maiores ndo possam acessatr.

Demais espeficiagbes e detalhes estao
descritos no Termo de Referéncia de
Bombeiros N° CSM/MopB -
019/205/2024.

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacéo, que se considera parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.



1.4. O fornecimento do objeto sera com entrega imediata.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 120 (cento e vinte) dias, contados do(a)
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da_Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administragao providenciar a readequag¢ao do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a nao conclusao do objeto da contratagdo decorrer de culpa do
Contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sang¢oes administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual, nos
termos do paragrafo unico do artigo 111 da_Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o
exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragao do contrato estara
sujeita a condigao resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados
nas respectivas Leis Orgcamentarias de cada exercicio para atender as respectivas
despesas. Ocorrendo a resolugao do contrato, com base na condigao estipulada nesta
subdivisao, o Contratado nao tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
VIl e XVIII)

3.1. A forma de fornecimento, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos €
condigbes de inicio, conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto, e critérios de
medigao, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagao, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto
contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdao é de R$ R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil
reais).

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
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previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor indicado nesta clausula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos ao Contratado dependerao dos quantitativos efetivamente demandados, medidos e
fornecidos.

5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratacao, perca as condigoes de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributario
diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes previstas na_Lei Complementar n® 123,

de 2006, nao podera deixar de cumprir as obrigagées avencadas perante a Administragao,
tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagao de que a sua
proposta levou em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condi¢cbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado
da data do orgcamento estimado, que corresponde a 17/09/2024.

7.2. E previsto reajuste anual dos pregos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de
execucgao do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data
do orcamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicagédo, pelo Contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacédo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE _(art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e a documentagao que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreg¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucéo do objeto, no
prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para
adogao das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢ao do ajuste, observado o
prazo de 30 (trinta) dias para decisdo, a contar da conclusdo da instru¢do do requerimento,
admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipotese de disposicéo legal
ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico;

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da conclusdo da
instrucdo do requerimento, sendo admitida a prorrogagcédo motivada desse prazo por igual periodo,

e observado o disposto no paragrafo unico do art. 131 da_Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.11. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucéo do objeto a
que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em
especial, a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragbes subsequentes.
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8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro nao
se iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacio solicitada
pelo Contratante para adequada instrugao do requerimento.

8.3. A Administragcao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagcdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes
deste Contrato e da documentagao que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugcdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versao em
portugués, e da relagao da rede de assisténcia técnica autorizada

9.1.2. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execugao do contrato;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
0 Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

9.1.4. Comunicar ao Contratante, assim que possivel e com a devida antecedéncia em
relagdo a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacgao, caso ocorrida tal circunstancia;

9.1.5. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato
ou autoridade superior (art. 137, Il,_da Lei n° 14.133,_de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;

9.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.1.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo
com o0_Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer

dano causado diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execucgio do contrato, nao
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugéao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida na documentacao que integra este instrumento, o valor correspondente aos
danos sofridos;

9.1.8. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrbnicos habeis de informacgdes, o
Contratado devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, os seguintes documentos: 1) certiddo conjunta relativa
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aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 2) certiddes que comprovem regularidade fiscal
perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado
que tenham sido exigidas para fins de habilitagdo na documentagdo que integra este instrumento;
3) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 4) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de
negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas
as obrigacbes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais
previstos em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n&do transfere a responsabilidade ao
Contratante, nos termos do art. 121 da_Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugao dos servicos;

9.1.11. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros;

9.1.12. Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

9.1.13. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da_Lei
n°® 14.133, de 2021);

9.1.14. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da_Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacéo e incorreta
ou inadequada utilizacao;

9.1.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam
previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.17. Cumprir as disposigdes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execugéo do objeto, bem como as normas de seguranga do Contratante;

9.2. Em atendimento a_Lei n°® 12.846, de 2013, e ao_Decreto estadual n® 67.301,_de 2022, o
Contratado se compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e
quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o
Contratado nao podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de
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outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser
observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso
permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigac¢des previstas na subdivisdo acima podera submeter o
Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagao
das sangbes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo
administrativo de responsabilizacdo de que tratam a_Lei n® 12.846, de 2013, e o_Decreto estadual
n® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagao, na execugao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgédo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
conducgao da contratagao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e
2° do art. 9° da_Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, nos termos do inciso IV do art. 14 e/ou paragrafo unico do art. 48 da_Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacgdes previstas no art. 14 da_Lei n°® 14.133,
de 2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacao constante do_Decreto estadual n® 68.829, de 4 de
setembro de 2024.

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucgao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,
XIV)

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da_Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo
justificado;
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e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no_art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragbes acima
descritas as seguintes sangoes:

11.2.1 Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,

14.133, de 2021);

11.2.2 Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” da subdivisdo anterior desta clausula, quando n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

11.2.3 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d” da referida subdivisdo, que justifiquem a imposi¢céo de

penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

11.2.4 Multa: sancao de multa sera aplicada apés regular processo
administrativo, e calculada com observancia dos seguintes parametros:

11.2.4.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar, aceitar ou retirar
o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragao, ensejara a multa correspondente a 20% do valor do ajuste ou multa
correspondente a diferenga do prec¢o resultante de nova licitagao para realizagao da
obrigagao nao cumprida, prevalecendo a de maior valor.

11.2.4.2 A inexecugao total do ajuste ensejara a aplicagao de multa de 30%
do valor do ajuste ou multa correspondente a diferenga do preco resultante de nova
licitagao para realizagao da obrigagao nao cumprida, prevalecendo a de maior valor.

11.2.4.3 A inexecugao parcial do ajuste ensejara a aplicagdo de multa, na
seguinte conformidade:

11.2.4.3.1 20% calculada sobre o valor dos materiais nao entregues ou
servicos nao executados ou multa correspondente a diferenga do prego, resultante
da nova licitagao, referente a parcela da obrigagdo nao cumprida, prevalecendo a de
maior valor;

11.2.4.3.2 20% calculada sobre o valor do bem ou servigo, no caso de
deixar de substituir ou reparar o objeto que apresentar falhas ou defeitos, durante o
periodo de garantia contratual.

11.2.4.4 O descumprimento injustificado de prazos fixados no contrato ou
instrumento equivalente para entrega de materiais, execugao de etapas ou conclusao
de obras e servigos com prazos determinados, ensejarao a aplicagao das seguintes
multas, que incidirao sobre o valor das obrigagées nao cumpridas:
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11.2.4.4.1 atraso de até 15 dias = 0,2% por dia de atraso;
11.2.4.4.2 atraso de 16 a 30 dias = 0,3% por dia de atraso;
11.2.4.4.3 atraso de 31 a 60 dias = 0,4% por dia de atraso;

11.2.4.4.4 o atraso superior a 60 dias sera considerado inexecugao parcial
ou total do ajuste, conforme o caso;

11.2.4.4.5 nos casos de materiais nao entregues, o atraso sera contado a
partir do primeiro dia util subsequente ao término do prazo estabelecido para a
entrega.

11.2.4.4.6 nos casos de materiais entregues e nao aceitos, o atraso sera
contado a partir do 1° dia util subsequente ao prazo estabelecido para a nova
entrega.

11.2.4.5 O descumprimento das obrigagoes que ferem critérios e condigoes
previstos nos contratos de prestagao de servigos continuos e que nao configurem
inexecucgao total ou parcial do ajuste ou mora no adimplemento, ensejara a aplicagao
de multa de 5% que incidira sobre o valor mensal contratual correspondente ao més
da ocorréncia.

11.2.4.6 As multas serao aplicadas na seguinte conformidade:

11.2.4.6.1 recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato = 20% do valor
total do contrato ou diferengca do preco resultante de nova licitagcao para realizagao
da obrigagao nao cumprida, prevalecendo a de maior valor.

11.2.4.6.2 inexecugao total = 30% do valor total do contrato ou diferenga do
preco resultante de nova licitagdo para realizagdo da obrigagdo nao cumprida,
prevalecendo a de maior valor.

11.2.4.6.3 inexecugdo parcial = 20% do valor referente as obrigagoes nao
cumpridas ou diferenca do preco resultante de nova licitagao para realizagao da
obrigagao nao cumprida, prevalecendo a de maior valor.

11.2.4.6.4 atraso de até 15 dias = 0,2% x dias de atraso x valor referente as
obrigagdes nao cumpridas.

11.2.4.6.5 atraso de 16 a 30 dias = 0,3% x dias de atraso x valor referente as
obrigagdes nao cumpridas.

11.2.4.6.6 atraso de 31 a 60 dias = 0,4% x dias de atraso x valor referente as
obrigagées nao cumpridas.

11.2.4.6.7 descumprimento de critérios e condicdes previstas nos
contratos de prestacao de servigos continuos= 5% x valor mensal do contrato.

11.2.4.7 Configurado o descumprimento da obrigagao contratual, sera a
contratada notificada da infracao e da penalidade correspondente, para apresentar
defesa no prazo de 5 dias uteis contados do 1° dia util subsequente ao recebimento
da notificagao.



11.2.4.7.1 Recebida a defesa, a autoridade competente devera manifestar-
se motivadamente sobre o acolhimento ou rejeicdao das razdées apresentadas, para
concluir pela imposi¢ao ou nao da penalidade.

11.2.4.7.2 No caso de aplicagao da multa, a mesma devera ser publicada no
Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.

11.2.4.8 O valor correspondente a multa, apés o devido procedimento em
que tenha sido assegurado o direito da ampla defesa a contratada, sera descontado
do primeiro pagamento subsequente devido a Contratada decorrente de execugao
contratual e no caso de nao haver pagamentos pendentes a contratada, o valor da
multa devera ser recolhido ao Tesouro do Estado, por meio de guia de recolhimento,
no prazo de até 05 dias contados da publicagcao da multa no Diario Oficial do Estado
de Sao Paulo ou, caso o contrato tenha exigido garantia, o valor da multa sera
descontado da garantia prestada.

11.2.4.8.1 O pagamento da multa devera ser devidamente comprovado
perante a Secretaria de Estado dos Negdécios da Seguranc¢a Publica, sendo aplicados
juros moratoérios de 0,5% ao més as multas nao recolhidas até o vencimento.

11.2.4.8.2 Se o pagamento da multa imposta ao contratado nao for efetuado
dentro do prazo de 05 dias contados da data da publicagdao no Diario Oficial do
Estado de Sao Paulo, sua cobranca sera feita judicialmente, nos termos da legislagao
em vigor.

11.2.4.9 A multa ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as outras sangdes previstas na Lei Federal n° 14.133, de
01.04.21.

11.2.4.9.1 A autoridade competente para aplicagao das sangoes referidas
no item anterior, apds o julgamento dos recursos ou transcorrido o prazo sem a sua
interposicao, providenciara a sua imediata divulgagdo no sitio eletronico
“www.sancoes.sp.gov.br” considerando que o mesmo ¢é acessado a cada
licitagao/contratacao efetuada pela Administragao.

11.2.4.10 As multas sao autonomas e a aplicagcao de uma nao exclui a da outra.

11.2.5 Da aplicagdao das multas previstas nesta Resolugao cabera recurso no
prazo de 5 dias uteis, conforme Lei Federal n° 14.133/21.

11.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a

14.133, de 2021

11.4 A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais as sancdes previstas
neste Contrato (art. 156, § 7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de
2021).
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11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacao
que integra este instrumento, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, §
8° da Lein®14.133, de 2021).

11.5 A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133,_de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicagao das sangdes serao considerados (art. 156, § 1°,.da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7 As sang¢des sdo autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.

11.8 Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n® 14.133,_ de 2021, ou em

outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,

todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com
0 sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.10 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacao da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por
ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.11 As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de
2021.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias
previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de
extingdo por ato unilateral da Administragcéo, prevista no artigo 138 da Lei n° 14.133, de
2021.

12.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.1.3. A alteragao social ou modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extingado contratual se n&o restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.3.1. Se a operagao societaria de que trata a subdivisdo acima implicar
mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragdo subjetiva por
termo aditivo.

12.2. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido da indicagao de:

12.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.2.3. Indenizagdes e multas.

12.3. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento de eventual
desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por meio
de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugao
contratual, caso nao seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a
suspensdo da execucado ou sobre a declaragao de nulidade do contrato somente sera
adotada na hipdétese em que se revelar medida de interesse publico, observado o disposto
nos artigos 147 a 149 da Lei n°® 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade
para prévia manifestacao e participacao na instrucao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta
de recursos especificos consignados no respectivo Or¢camento do Estado, na dotacdo
abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:

lll. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:
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V1. Nota de Empenho:

13.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa
ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apdés aprovagado da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1ll)

14.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
disposi¢cdes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢gdes contidas na
Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133, de 2021.

15.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Eventuais alteragdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, respeitadas as disposi¢coes da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos
casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo
ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Caso haja alterac&o unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
Contratado, o equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo
aditivo.

15.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragcédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133,
de 2021, e ao art. 8°,_§.2° _da Lei n® 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n°
68.155, de 2023.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para dirimir
quaisquer questbes que decorrerem deste Termo de Contrato, que nao puderem ser
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resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente
instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo
Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo
assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Séao Paulo, data da ultima assinatura eletrénica das partes.

BERNARDO CURIONI
CPF:248.***.208-** e RG: 24.***.799-*
Tenente Coronel PM Dirigente da UGE 180.200

NELSON RESCALLI JUNIOR
TOYOTA DO BRASIL LTDA
CPF: 179.***.818-** e RG: 22.***.613-**

TESTEMUNHAS:

LUCAS ALEXANDRE GONCALVES
Major PM SubChefe do CSM/MOpB

VICTOR AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA
Capitdo PM chefe do Setor de Finangas

seil a Documento assinado eletronicamente por Victor Augusto Da Silva Nogueira, CAPITAO PM, em
r': 13/08/2025, as 14:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual
WSNE WP 067641 de 10 de abril de 2023,

seil a Documento assinado eletronicamente por Bernardo Curioni, TENENTE-CORONEL PM, em
. 14/08/2025, as 13:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual
WIS WP 067641 de 10 de abril de 2023.
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seil a Documento assinado eletronicamente por Lucas Alexandre Goncalves, MAJOR PM, em
. 14/08/2025, as 16:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual
FSNG WP 067641 de 10 de abril de 2023,

seil a Documento assinado eletronicamente por NELSON RESCALLI JUNIOR, Usudrio Externo, em

. 18/08/2025, as 16:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual
Sernc ®® 067641, de 10 de abril de 2023.

]

a== A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

P https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

- acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador
o !} 0078259988 e o codigo CRC 5A7B46E2.
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