SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
SAFS - Quadra 6 - Lote 1 - CEP 70095-900 - Brasilia - DF

TERMO DE REFERENCIA - EPRO

0160/2025 (v9) - Lei 14133/2021

Processo STJ 11486/2025
Assunto: Fornecimento e instalacéo de vidros para a reforma da Biblioteca - Lei 14133/2021
Requisitante: Secdo de Orcamentos Técnicos

1. OBJETO
1.1. Contratagédo de servigco de fornecimento e instalacdo de divisérias e portas de vidro
temperado para a reforma da biblioteca na sede do Superior Tribunal de Justica, em
Brasilia/DF.

1.2. O objeto desta contratacdo é caracterizado como servico comum de engenharia, cujos
padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de
especificacdes usuais de mercado.

2. ESPECIFICACAO DO OBJETO
2.1. A especificacdo abaixo visa oferecer a descricio completa e adequada das
caracteristicas e do quantitativo do objeto:

Item Codigo|Especificacao do objeto Unidade/Quantidade

1 |186 |Contratacio de servico de fornecimento e instalagioUN 1
de divisorias e portas de vidro temperado para a
reforma da biblioteca na sede do Superior Tribunal
de Justica, em Brasilia/DF.

2.2. A descricdo completa e adequada das caracteristicas e do quantitativo do objeto esta

detalhada nos ANEXO |I. (Especificagbes Técnicas), ANEXO IL.1. (Planilha
Orcamentaria) e ANEXO |V. (Projetos de Arquitetura e Instalagbes Prediais) deste
documento.

2.2.1. Os arquivos das plantas/projetos, no formato PDF, poderdo ser acessados,
pelas empresas licitantes, por meio dos protocolos SEI inseridos no ANEXO IV.
deste Termo de Referéncia.

3. VIGENCIA E PRORROGACAO
3.1. DA CONTRATAGAO



3.1.1. A vigéncia sera de 4 (quatro) meses, a contar da data de assinatura do contrato.

3.1.2. Se houver interesse da administracdo, o prazo de vigéncia sera prorrogado
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste
documento.

3.1.2.1. Quando a n&do conclusédo decorrer de culpa da contratada, além das
sancfes previstas, a Administracdo podera optar pela extincdo do
contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execucgédo contratual.

3.1.3. A minuta de contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas a vigéncia contratual e ao reajustamento de precos.

4. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAGCAO

4.1. A contratacéo se faz necessaria devido a mudanca de leiaute proposta para a biblioteca
de acordo com o Projeto Biblioteca E2724 (doc. SEI 6485709). As divisérias em vidro a
serem contratadas foram adotadas afim de modernizar a estrutura, aprimorar o
aproveitamento dos ambientes e garantir condicdes adequadas para a conservacao do
acervo, proporcionando mais conforto aos frequentadores e maior produtividade a
equipe da biblioteca conforme necessidade descrita pela Secretaria de Gestdo da
Informacgdo Bibliografica (SGB) no Termo de Solicitagdo de Servigos (doc. SEI
6314117).

4.2. As informag@es contidas no presente termo de referéncia deverdo ser publicas, estando
disponiveis para qualquer interessado, pois ndo se caracterizam como sigilosas.

4.3. A contratacdo esta prevista no codigo SAD2025-027 do PCAq/2025 e formalizada no
Documento de Formalizacdo de Demanda 6544168.

5. METODOLOGIA DO QUANTITATIVO ESTIMADO
5.1. Os quantitativos dos servicos a serem executados constam da planilha orgamentaria do
ANEXO 11.1. e foram calculados a partir dos projetos de arquitetura e das medicoes
feitas no local de execucao dos servigos, conforme procedimento padréo dos servicos
de engenharia.

6. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. CICLO DE VIDA DO OBJETO

6.1.1. A andlise sobre o ciclo de vida do objeto estd descrita na Nota Técnica da
Assessoria de Gestao Sustentavel (AGS) (6568505).


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7088507&infra_hash=e57c795a2aa9c755599512fa3d6e8669
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=6902579&infra_hash=d264788286f4a98a3a937e1194e77dc2
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7152064&infra_hash=83329a205446907ad137ad9728d137b3
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7178422&infra_hash=314837a4fc93151e9e396dd06925b0ed

6.2. A CONTRATADA devera adotar as normas federais, estaduais e distritais e declarar ter
conhecimento da Politica de Sustentabilidade do STJ, dando cumprimento aos
dispositivos da Instrugdo Normativa STJ/GDG n. 4 de 16 de janeiro de 2024. Os seus
profissionais deverdo estar informados sobre as boas praticas voltadas ao consumo
consciente, a reducdo de desperdicio e a coleta seletiva, com o objetivo de contribuir
para a preservacao do meio ambiente e dos recursos publicos.

6.3. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo recolhimento e destinagdo adequada
dos residuos decorrentes da contratagdo, inclusive embalagens de produtos dentre
outros residuos gerados na prestacdo do servico e/ou fornecimento do objeto com
servico de instalagdo, conforme determina a Lei n. 12.305/2010 - Politica Nacional de
Residuos Solidos e a Lei n. 5.418 - Politica Distrital de Residuos Sélidos.

6.3.1. Os residuos devem ser, preferencialmente, destinados as cooperativas ou
associacfes de catadores de materiais reciclaveis cadastradas no Distrito
Federal, devendo a CONTRATADA apresentar relatorio simplificado contendo o
tipo e quantitativo de material, assim como os procedimentos adotados para a
adequada gestdo desses residuos, no prazo maximo de trinta dias corridos
apos a entrega do produto ou a finalizagdo do servico. A falta do recolhimento
podera implicar penalidade para a empresa, nos termos da lei.

6.4. Os materiais eventualmente fornecidos pela contratada devem ser, preferencialmente,
acondicionadas em embalagem que utilize materiais reciclados ou reciclaveis, com o
menor volume possivel, porém com garantia de protecdo durante o transporte e o
armazenamento, conforme IN SLTI/MPOG n. 1/2010.

7. INDICACAO DE MARCAS OU MODELOS
7.1. Para a presente contratacio, deverdo ser utilizados os produtos e as marcas indicados
nas plantas e especificacfes técnicas (Anexos deste TR) ou equivalentes, com vistas a:

a) manter o padrdo arquitetdnico/estético definido nos projetos;

b) assegurar o padréo de qualidade necessario para os produtos e materiais a serem
aplicados nos servicos;

c¢) auxiliar a descricdo de alguns produtos a serem utilizados devido a grande variedade
de tipos de materiais de acordo com a finalidade na qual serdo empregados.

7.1.1. Esses materiais/produtos admitem o equivalente desde que sejam de qualidade
igual ou superior aos especificados (devidamente comprovado seu desempenho
por um dos meios previstos no art. 42 da Lei n. 14.133/2021) e, ainda, que
mantenham a coeréncia com o projeto desenvolvido.

8. SUBCONTRATACAO



8.1.

N&o sera permitida a subcontratacdo do objeto contratual.

9. EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

9.1.

N&o sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, em decorréncia
de o objeto ndo possuir quantitativo, dimensfes e especificacdes técnicas complexas
gue exijam a atuacdo de mais de uma empresa para executa-lo assim como nao
exigem a juncéo de esfor¢cos de segmentos distintos destinados a sua producéo. Trata-
se de servico comumente prestado por diversas empresas que atuam individualmente
no mercado.

10. GARANTIA DA CONTRATAGCAO

10.1

- Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e
seguintes da Lein. 14.133/21.

11. VISTORIA

111

11.2.

. As empresas participantes deverao vistoriar o local de execucdo dos servicos da data
de publicacdo do edital até um dia util antes da abertura do certame, no horéario das
14h as 18h, no endereco: Setor de Administracdo Federal Sul - SAFS, Quadra 06, Lote
01, Bloco C - Prédio dos Plenarios, subsolo - Secdo de Orcamentos Técnicos, em dias
Uteis, devendo agendar previamente pelo telefone (61) 3319-8075 e 3319-8497.

11.1.1. O termo de vistoria podera ser substituido por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes
e peculiaridades da contratacao.

A exigéncia de vistoria decorre e da necessidade das empresas conhecerem as
condicbes atuais dos materiais instalados e dos materiais que precisardo ser
remanejados, além de identificarem a forma de fixacdo dos painéis de vidro para que
possam dimensionar adequadamente os custos da instalacdo dos novos materiais e
da remocao e descarte do material inservivel. Também é importante que as empresas
verifiguem as condi¢gBes de trabalho (logistica da execucgdo, transporte e guarda de
material e equipamento, procedimentos de seguranca adequados ao trabalho a ser
executado, etc.).

12. FORMA DE ADJUDICAGAO

12.1

12.2

. A adjudicacdo sera realizada pelo critério de julgamento MENOR PRECO, mediante
realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA.

. O objeto serd adjudicado a empresa que ofertar o menor preco, desde que atendidas
as exigéncias de habilitacdo deste termo de referéncia.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art59

13. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

13.1. A habilitacdo técnica sera comprovada mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:

13.1.1. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA:

13.1.1.1.

13.1.1.2.

Certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado ou, quando for o caso, regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, ou, se implementado e regulamentado, o
respectivo registro cadastral emitido na forma dos 88 3° e 4° do art. 88
da Lei n. 14.133/2021, que demonstrem que a licitante j& executou
divisérias em vidro de caracteristicas técnicas semelhantes ao objeto
da contratacdo no quantitativo minimo de 55m2, podendo ser aceito o
somatério de atestados;

Essa quantidade minima equivale a aproximadamente 50% da area
total a ser instalada e se justifica na necessidade de assegurar que a
contratada detenha experiéncia prévia compativel com a complexidade
da execugdo, reduzindo riscos de inadimplemento e falhas de
gualidade na execucao dos servicos.

13.1.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

13.1.2.1.

Apresentacdo de profissional(is) de nivel superior com formacdo em
Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto da licitag&o.

13.1.2.1.1. O(s) atestado(s) de capacidade técnica devera(do) estar

13.1.2.2.

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo
Técnico - CAT.

O(s) profissional(s) indicado(s) para fins de comprovacdo de
capacitacdo técnico-profissional de que trata o subitem 13.1.2.1.
devera(ao) participar do acompanhamento da execucdo dos servicos
de que trata o objeto da licitacdo. Caso a empresa venha a alterar o
responsavel técnico posteriormente, devera comprovar que 0 Novo
responsavel possui a qualificacéo exigida neste termo de referéncia.

13.1.3. Outros documentos de habilitacéo:



13.2.

13.1.3.1. Prova de registro de pessoa juridica valido, expedido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), do domicilio ou sede da empresa,
comprovando habilitacdo para o desempenho dos servicos objeto da
licitacdo, devendo constar o nome do respectivo Responsavel Técnico
na area de Engenharia Civil ou Arquitetura.

13.1.3.1.1. A licitante vencedora, registrada no CREA, que ndo pertencer
ao domicilio do 6rgédo contratante, Brasilia-DF, devera obter o
visto do CREA local, conforme disposto no Art. 58, da Lei n°®
5.194/66, no prazo de 15 (quinze) dias uteis apds a assinatura
do contrato.

A licitante devera apresentar a documentacdo de habilitacao juridica, de habilitacao
fiscal, social e trabalhista e de qualificacao econdémico-financeira exigida no
capitulo DA FASE DE HABILITACAO do instrumento convocatario.

14. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

A execucdo do objeto consistirda no fornecimento e instalacdo de divisorias de vidro
temperado com 0s acessorios para sua fixacdo e portas de vidro para a reforma da
biblioteca na sede do Superior Tribunal de Justica, em Brasilia/DF.

14.1.1. Os servicos deverdo ser executados conforme as especificacdes técnicas do
ANEXOQO 1., a planilha orcamentéaria contida no ANEXO Il.1. e os projetos de
arquitetura constantes do ANEXO V.

A solicitacdo de execucéo do objeto sera formalizada por ordem de servico aprovada
pelo gestor da contratacao.

14.2.1. A ordem de servigo encaminhada por e-mail ou efetuada por contato telefonico,
sera providenciada pelo gestor do contrato sempre que necessaria,
respeitados os quantitativos contratados

Para garantir que a execucao do objeto inicie de forma regular, a Coordenadoria de
Engenharia e Arquitetura estabelece um prazo de 10 (dez) dias corridos antes da
emisséo da ordem de servigo para verificar pendéncias, liberar areas ou adotar outras
providéncias cabiveis, conforme o § 2° do art. 92 da Lei n. 14.133/2021.

A CONTRATADA devera concluir os servicos no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos a contar da emissao da ordem de servico, no enderego: Setor de
Administracdo Federal Sul - SAFS, Quadra 06, Lote 01, Brasilia-DF, CEP 70095-900,
podendo entrar em contato pelo telefone (61) 3319-8497 / 8075.

15. GARANTIA OU ASSISTENCIA TECNICA



15.1. O prazo de garantia técnica dos materiais fornecidos e servigos executados, incluindo
o da garantia legal, € de, no minimo, 5 (cinco) anos.

15.1.1. o prazo acima sera contado a partir:

15.1.1.1. do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo e
integral do objeto, em se tratando de defeitos ou vicios aparentes ou de
facil constatacéo;

15.1.1.2. da data em que ficaram evidenciados os defeitos ou vicios ocultos.

15.1.2. Os servigos, equipamentos e materiais que apresentarem vicio ou defeito no
periodo de vigéncia da garantia deverdo ser refeitos ou substituidos,
mantendo-se os padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos
utilizados na execucao dos servi¢os originais.

15.1.3. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara o reparo, que podera ocorrer
por meio de assisténcia técnica autorizada, ou realizar4 a substituicdo dos
servicos e materiais empregados que apresentarem vicio ou defeito de
fabricac&o, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados da sua notificacéo.

15.1.4. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser
prorrogado uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e
justificada da CONTRATADA, aceita pelo CONTRATANTE.

15.1.5. A garantia legal do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado na vigéncia desta contratacdo, permitindo eventual aplicacdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condicles,
mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

16. CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO
16.1. A avaliagédo da execucdo do objeto consiste na verificacdo da sua conformidade com a
especificacdo, o quantitativo e os prazos estabelecidos neste termo de referéncia e na
proposta da CONTRATADA.

17. RECEBIMENTO DO OBJETO
17.1. Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

17.1.1. O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo e
comprovagédo oriunda da contratada da conclusdo dos servigos a que se refere
a parcela a ser paga.



17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o0 cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final da conclusédo dos servicos, 0
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avalia¢cdes da execucao do
objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato, observados
0s seguintes procedimentos:

a. sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do

termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo;

. a fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Unica medi¢cdo de servicos até que

sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no recebimento provisorio;

. 0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucfes exigiveis.

17.2. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar

17.3.

17.4.

do recebimento provisorio, por gestor designado pelo secretario de Administracdo do

STJ, ap0s a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de

forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a

afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

O objeto poderéa ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituido no prazo 5 (cinco) dias uteis, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades



17.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensé&o, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor doart. 143 da Lei n. 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para, se for o caso, cancelar a Nota Fiscal encaminhada
junto com os bens e emitir a Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacédo e pagamento.

17.6. O prazo para a solucéo, pela contratada, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas
pela equipe de fiscalizacdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, nao sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

17.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

18. FATURAMENTO, LIQUIDACAO E PAGAMENTO
18.1. LIQUIDACAO

18.1.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente e, se for o
caso, os demais documentos exigidos para o recebimento do objeto, ocorrera
0 prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacéo, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 7°, 83° daInstrucdo Normativa SEGES/ME n.
77/2022.

18.1.1.1. O prazo de que trata o caput sera reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagéo, no caso de contratacées decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 75 da Lein. 14.133, de 2021.

18.1.2. Para fins de liquidacdo, o gestor encaminhar4 o processo de pagamento a
Secretaria de Orcamento e Financas, que serd responsavel por verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

i. 0 prazo de validade;
ii. adata da emisséo;
iii. os dados do contrato e do 6rgao contratante;
iv. o periodo respectivo de execucdo da contratacao;
v. o valor a pagar; e
vi. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art75

18.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa, 0 processo
de pagamento sera restituido ao gestor, o qual mantera a nota fiscal
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacao da situacdo, sem
onus ao contratante.

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou
a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n. 14.133, de 2021.

A Administracdo verificara as Certiddes Negativas de Débito da Receita
Federal, de Regularidade do FGTS e a Negativa Trabalhista e a existéncia de
ocorréncias impeditivas diretas no SIAFI, todos requisitos relacionados a
manutencao das condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitacao.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, o
gestor providenciard sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
gestor.

Persistindo a irregularidade, o gestor comunicard a Secretaria de
Administracdo para que sejam adotadas as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

18.2.1.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da
finalizacdo da liquidacédo da despesa, conforme item anterior, e do recebimento
dos autos na secao responsavel pela emissdo dos documentos de pagamento
no SIAFI.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68

18.2.2. O inadimplemento do pagamento na data aprazada, conforme disposto no
subitem anterior, desde que motivado pelo CONTRATANTE, acarretara a
atualizacdo monetaria do valor devido a contratada, calculada pro rata
tempore, até a data do efetivo pagamento, com base no ultimo percentual
divulgado do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA.

18.3. FORMA DE PAGAMENTO

18.3.1. O pagamento sera realizado em parcela Gnica apés a liquidacdo da despesa,
por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pela contratada.

18.3.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

18.3.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.

18.3.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
guando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

18.3.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacéo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

18.3.5. Em complemento & comprovacdo da regularidade fiscal definida nos itens
18.1.4. e 18.1.5. , 0 CONTRATANTE também exigirhA da CONTRATADA, por
ocasidao de cada pagamento, a apresentacdo das guias de recolhimento e
comprovantes de pagamento do FGTS Digital - GFD e do DARF referente aos
recolhimentos do DCTFWeb.

19. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
19.1. Além de cumprir as condicdes estabelecidas neste termo de referéncia e na minuta de
contrato, a CONTRATADA devera:

19.1.1. fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes pertinentes ao objeto que
0 CONTRATANTE julgue necesséario conhecer ou analisar;
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19.1.2.

19.1.8.

19.1.4.

19.1.5.

19.1.6.

19.1.7.

19.1.8.

19.1.9.

submeter seus empregados, durante a permanéncia nas dependéncias do
CONTRATANTE, aos regulamentos de seguranca e disciplina por este
instituido, dando-lhes conhecimento formal, em especial, da Politica de
Prevencdo e Combate do Assédio Moral, do Assédio Sexual e de todas as
formas de discriminacéo, disposta na Instrugcdo Normativa STJ/GP n. 17 de 14
de abril de 2023, e das regras constantes do Cédigo de Conduta do Superior
Tribunal de Justica, disciplinado pela Resolucdo STJ/GP n. 38 de 6 de
dezembro de 2023.

responsabilizar-se por danos causados, em virtude de dolo ou culpa de seus
empregados, quando estiverem nas dependéncias do CONTRATANTE, a
equipamentos e/ou outros bens de propriedade desta ou de terceiros;

fornecer os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao de obra, 0
transporte e tudo mais que for necessario para a execucao dos servicos;

providenciar Diario de Obra onde serdo registradas todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relevantes relativos aos servicos;

efetuar a recuperacéo das areas danificadas durante a execucao dos servicos,
sem custos adicionais para 0 CONTRATANTE;

conferir no local todas as medidas fornecidas em planta antes da execucao dos
Servicos;

retirar do local dos servicos todo material rejeitado pela fiscalizacéo, além de
desmanchar e refazer, por sua conta, 0 servico ndo aceito, em prazo a ser
combinado entre a fiscalizacdo e a contratada, em funcdo do andamento e
complexidade do servico, mantendo o local limpo diariamente;

responsabilizar-se pelo depdsito de materiais, produtos e equipamentos
utilizados na execucdo dos servicos até o recebimento definitivo final da
concluséo do contrato;

19.1.10. responsabilizar-se por todo o transporte vertical e horizontal de materiais e

equipamentos;

19.1.11. remover do local dos servicos todo entulho, residuos e materiais ndo

utilizados na execucgéo dos trabalhos, inclusive embalagens usadas e restos
de materiais, antes da aceitacao definitiva dos servi¢os pelo STJ;

19.1.12. responsabilizar-se pela limpeza e organizagdo do local dos servigos, bem

como dos materiais estocados;

19.1.13. observar, na execucio dos servigos, as normas técnicas vigentes;



19.1.14. cumprir as normas relacionadas com a seguranca e higiene no trabalho,
disponibilizar aos seus empregados a Ficha de Dados de Seguranca (FDS)
ou a Ficha de Informacdo de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ) dos
produtos quimicos utilizados na prestacao dos servi¢cos, bem como fornecer
aos seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual e
coletiva no trabalho, adequado ao risco e em perfeito estado de conservacao
e funcionamento;

19.1.15. ytilizar materiais novos, de primeira qualidade, e que obedecam as normas da
ABNT e estejam de acordo com as especificagcbes do CONTRATANTE;

19.1.15.1. As marcas e produtos indicados nas plantas e especificaces, que

19.1.15.2.

nao sdo padronizados no STJ, admitem o equivalente se devidamente
comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos
por normas e desde que mantenham a coeréncia com 0 projeto
desenvolvido. Qualquer alteracdo nos materiais, por solicitacdo da
Contratada, deverd ser aprovada pela fiscalizacdo antes da sua
utilizagéo.

Durante a execucdo dos servicos, caso seja Vverificada alguma
discordancia entre o produto especificado pelo CONTRATANTE e os
materiais apresentados, a fiscalizacdo poderd exigir ensaios e/ou
certificados de qualidade dos mesmos, com as despesas decorrentes
por conta da empresa, para comprovagao da equivaléncia dos
produtos.

19.1.16. entregar manuais dos equipamentos fornecidos e instalados;

20. OBRIGAQ@ES DO CONTRATANTE
20.1. Além de exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela
CONTRATADA, devera o CONTRATANTE:

20.1.1. proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das
obrigagcbes contratuais, inclusive permitir o acesso de representantes,
prepostos ou empregados da CONTRATADA as dependéncias do
CONTRATANTE, observadas as normas de seguranca institucional do

Tribunal;



20.1.2. emitir decisdo sobre reajustamento de precos e reequilibrio econdmico-
financeiro, respectivamente, nos prazos de 39 e de 76 dias Uteis, e sobre as
demais solicitacdes e reclamacbes relacionadas a execucdo do presente
contrato, no prazo de noventa dias corridos, todos os prazos a contar da data
do protocolo do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada por igual
periodo, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do
contrato;

20.1.2.1. Os referidos prazos ficardo suspensos enquanto a contratada n&o
cumprir as diligéncias do CONTRATANTE.

20.1.3. receber o objeto no prazo e condicGes estabelecidas;

20.1.4. notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecées
verificadas no objeto fornecido, para ser por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

20.1.5. acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pela CONTRATADA,

20.1.6. efetuar o pagamento & CONTRATADA do valor incontroverso correspondente
a execucédo do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidas neste termo
de referéncia;

20.1.7. aplicar a CONTRATADA as sangdes previstas na lei, no instrumento
convocatorio e neste termo de referéncia;

20.1.8. cientificar o 6rgdo de representacgéo judicial para adogdo das medidas cabiveis
guando do descumprimento de obrigacdes pela contratada;

21. CRITERIOS DE ELABORACAO DAS PROPOSTAS
21.1. A proposta técnica das licitantes deverd conter, no minimo, todos os itens
apresentados na planilha orcamentaria constante do ANEXO 1l.1. deste Termo de
Referéncia.

21.2. As empresas deverdo apresentar separadamente a composi¢do do BDI, devendo
utilizar o modelo referencial para comprovacdo de encargos tributarios do STJ,
ANEXO lll. deste Termo de Referéncia.

21.2.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar o0s
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢cdo do BDI
compativeis com as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher.



21.3.

21.4.

21.5.

21.2.2. As empresas sujeitas ao regime de tributacéo de incidéncia ndo-cumulativa ou
mista (cumulativa e nao-cumulativa) de PIS/Pasep e da COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais comprovando
que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos contratados pela
Administracdo Publica refltam os beneficios tributarios concedidos pela

legislagéo tributaria.

As licitantes deverdo apresentar as composicdes de custo unitario de todos os
itens/servicos da sua planilha orgamentaria, bem como a discriminacdo das leis e
encargos sociais adotados. As licitantes deverao informar se sao optantes ou nao da
desoneracao da folha de pagamento da construcao civil.

21.3.1. Em caso de divergéncia entre o custo total constante da composi¢do de custo
unitdrio e o constante da planilha or¢camentaria, prevalecerd o primeiro,
obedecido o critério de aceitabilidade de precos unitarios.

21.3.2. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar composicao
de encargos sociais que ndo inclua os gastos relativos as contribuicbes a que
estdo dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme
legislacdo em vigor.

Sera adotado como limite maximo para aceitabilidade de precos unitario e global
os precos consighados na planilha orcamentaria constante do ANEXO II.1. deste
Termo de Referéncia.

21.4.1. A composi¢do do BDI pode variar em funcdo das caracteristicas de cada
empresa, por iSso 0S seus percentuais unitarios e global podem ser superiores
aos utilizados pelo STJ na composi¢cdo do BDI do ANEXO II.3. Dessa forma o
valor referente ao BDI, aplicado na planilha orcamentéria da empresa, pode ser
superior ao estimado no ANEXO II.3. desde que o preco global da licitante ndo
ultrapasse o preco estimado do Tribunal.

Os quantitativos indicados na planilha orcamentéaria constante do ANEXO II.1. deste
Termo de Referéncia foram levantados dentro dos critérios técnicos de quantificacao
orcamentaria, poréem o STJ ndo se responsabiliza pela ocorréncia de eventuais
distor¢cdes de quantidades de sua planilha orcamentaria em relacdo aos encontrados
nos projetos, sendo responsabilidade da licitante efetuar o levantamento dos servicos,
dos quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessario para o cumprimento total
das obrigacdes decorrentes da sua execucdo. Por esse motivo, durante a execucgao
dos servicos a licitante vencedora ndo podera alegar eventuais erros de quantitativos
ou omissdes de servicos no seu orgcamento para justificar aditivos contratuais.



21.6. Compete a empresa fazer minuciosa verificacdo e comparacdo de todos os projetos e
especificacdes. Dos resultados da verificacdo, a qual devera ser realizada antes da
apresentacao da proposta, devera a licitante dar imediata comunicacgéo escrita ao STJ,
apontando discrepéancias, omissées ou equivocos que tenha observado, inclusive
sobre qualquer transgressao a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em
vigor, de forma a serem sanados 0s equivocos, omissdes ou discrepancias que
possam trazer problemas técnicos, financeiros e/ou embaracos ao perfeito
desenvolvimento dos servigos.

21.7. A inexisténcia da comunicacgido escrita, entregue ao STJ antes da data da licitag&o,
implicara na tacita admissdo de que a documentacao técnica, os projetos e todos o0s
demais documentos foram julgados perfeitos, ndo acolhendo o STJ, em nenhuma
hipdtese, qualquer reivindicacao posterior.

21.8. As composicbes de custo unitario refletem a metodologia de trabalho de cada
empresa. Na elaboracdo das propostas pelas licitantes, as composicfes de custo
unitario do Tribunal ( ANEXO II.1.) devem ser consideradas apenas como referéncia,
pois ndo se configuram como um modelo a ser adotado obrigatoriamente pelas
licitantes. Cada empresa devera elaborar suas préprias composicdes de custo
incluindo todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entender necessarios
para a execucao do servico de acordo com a especificacdo técnica. Nao podera haver
nenhum pleito de alteracdo de valores da contratada em funcdo das composicdes
apresentadas pelo STJ.

22. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
22.1. Sem prejuizo da incidéncia de outras disposicdes previstas no instrumento
convocatério, na hipétese de falha na execucdo do contrato, a CONTRATADA fica
sujeita a:

22.1.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucdo parcial de
obrigacdo contratual principal ou acessoria de pequena relevancia, caso néo
se justifique a imposicédo de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, 8
2°, da Lei 14.133/2021.

22.1.2. Multa moratoéria:

22.1.2.1. d e 0,5% por dia de atraso injustificado na execucdo do objeto
contratado, caso extrapolado o prazo maximo fixado no item 14.4. na
assisténcia técnica no periodo de garantia e na substituicdo do produto
defeituoso dentro do periodo de validade/garantia, se cabivel, sobre o
valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto
no contrato ou instrumento equivalente, até o limite de trinta dias;



22.1.2.1.1. A aplicacdo de multa de mora n&o impedira que a Administracdo
a converta em compensatéria e promova a extincdo unilateral
do contrato com a aplicagcdo cumulada de outras sancdes
previstas.

22.1.2.1.2. Na hipétese de decorrido o limite maximo de atraso de que trata
o item22.1.2.1. , o gestor manifestara sobre o interesse na
continuidade da contratacao.

22.1.3. Multa compensatoria:

22.1.3.1. d e 20% sobre o valor da parcela nio cumprida, no caso de
inexecucao parcial do objeto, caso haja interesse do CONTRATANTE
na continuidade da execucdo do contrato, observado que o valor final
apurado para a multa ndo podera ser inferior a 0,5% do valor total do
contrato, nos termos do 8 3° do art. 156 da Lei n. 14.133/2021,

22.1.3.2. d e 30% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucio
parcial ou total do objeto, caso nao haja interesse do
CONTRATANTE na continuidade da execucdo do contrato em razéo
de descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das condi¢des
avencadas, o que ensejara a extincdo do contrato, conforme dispde o
inciso | do art. 138 da Lei n. 14.133, de 2021.

23. MODELO DE GESTAO DA CONTRATACAO
23.1. Esta contratacdo devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n. 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

23.2. As comunicacbes entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.



23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

ApOs a assinatura do contrato, o contratante podera convocar a CONTRATADA para
reunido inicial, podendo ser em ambiente virtual, que contard& com a presenca do
gestor e dos fiscais técnicos e administrativos, cuja pauta observara o seguinte:

a) apresentacao do preposto da empresa,
b) entrega do termo de compromisso e termo de ciéncia;

c) apresentacao do plano de fiscalizacdo e de esclarecimentos relativos a questdes
operacionais, administrativas e de gestédo de contrato;

d) repasse a contratada dos conhecimentos necessarios a execuc¢ao dos servicos;
e) registro da reunido em ata.

O CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

A equipe de gestdo do CONTRATANTE serd composta por gestor e fiscais técnico e
administrativo designados pelo secretario de Administracdo do STJ, os quais adotarao
as orientacdes do Manual de Fiscalizacao e Gestédo de Contratos do STJ.

23.5.1. A fiscalizagdo técnica e administrativa caberd a equipe de fiscalizagdo
composta por servidores das unidades vinculadas a Coordenadoria de
Engenharia e Arquitetura, os quais serdo indicados na fase de assinatura do
contrato. A gestdo caberd ao titular da Coordenadoria de Engenharia e
Arquitetura e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto.

PREPOSTO

23.6.1. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do
inicio da prestacdo dos servicos, para atuar como Seu representante e
interlocutor autorizado a receber, encaminhar e responder questdes técnicas,
legais e administrativas referentes a presente contratacao.

23.6.2. O CONTRATANTE podera solicitar a substituicdo do preposto indicado que
nao atenda satisfatoriamente as necessidades da execucéo contratual.

GESTOR

23.7.1. O gestor coordenara a fiscalizagdo da execucéo do contrato, da avaliagdo da
gqualidade e dos resultados obtidos, bem como do registro de informacdes
atualizadas que viabilizem a tomada de deciséao relacionada a formalizacéo
dos procedimentos de prorrogacao, reequilibrio, alteracdo, pagamento,
eventual aplicacdo de sanc¢des e extingao do contrato.



23.7.2. Cabera ao gestor, além das demais atribuicGes estabelecidas no Manual de
Fiscalizacédo e Gestao de Contratos do STJ:

23.7.2.1.

23.7.2.2.

23.7.2.3.

23.7.2.4.

23.7.2.5.

23.7.2.6.

23.7.2.7.

23.7.2.8.

by

emitir ordens de servico e solicitar a contratada a correcdo de
pendéncias constatadas na execucao do contrato;

avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que

possam gerar dificuldades a conclusdo do objeto contratado e
submeté-las a autoridade superior para deliberacéo;

zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado sob sua supervisao e,
sempre que requerido, submeter previamente a deliberacdo da
Secretaria de Administragcdo pedido de modificacao/alteracdo de
projeto, que deverd ser encaminhado com a justificativa da contratada,
mediante apresentacdo de documento comprobatorio dos fatos
alegados, e a manifestacéo do gestor;

devolver, mediante justificativa e notificagcdo formal, nota fiscal
apresentada pela contratada quando for observada irregularidade que
inviabilize o ateste e pagamento do servigo/fornecimento prestado;

acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e
anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacédo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

acompanhar os resultados alcancados em relacdo a execucdo da
obrigacdo do contrato para receber e atestar as notas fiscais e
encaminha-las a unidade competente para pagamento, apos
conferéncia completa da documentacdo exigida neste termo de
referéncia;

informar a Secretaria de Administracdo, tempestivamente, o
descumprimento contratual por parte da contratada e sugerir a
aplicacdo das sancdes previstas no instrumento convocatorio e neste
termo de referéncia, conforme orientacdes contidas na Instrucao
Normativa STJ/GDG n. 10/2023;

confeccionar e assinar o termo de recebimento definitivo, com base nas
informacBes produzidas no recebimento provisorio, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais no
prazo estabelecido neste termo de referéncia;



23.7.2.9.

elaborar o relatério final para divulgacdo no Portal Nacional de
ContratacBes Publicas (PNCP) com informacfes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o0 aprimoramento das atividades da
Administracao.

23.8. FISCAL TECNICO

23.8.1. O fiscal técnico realizara o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugédo do

contrato em seus aspectos técnicos, a quem cabera, além das demais
atribuicbes estabelecidas no Manual de Fiscalizagéo e Gestédo de Contratos do

STJ:

23.8.1.1.

23.8.1.2.

23.8.1.3.

23.8.1.4.

23.8.1.5.

23.8.1.6.

23.8.1.7.

23.8.1.8.

verificar se na execucdo do objeto a especificagdo, o valor unitario ou
total, a quantidade e os prazos estdo de acordo com o estabelecido
neste termo de referéncia,

anotar em processo especifico, quando autuado para esse fim, todas
as ocorréncias relativas a execucdo do contrato, com a indicagcdo do
que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar
eventuais incorregdes, devendo intervir para requerer a contratada a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as
pendéncias constatadas na execucao do contrato;

confeccionar e assinar o termo de recebimento provisorio mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico referente aos servicos de acordo com as regras deste
termo de referéncia;

informar ao gestor sobre eventual incapacidade técnica da empresa na
execucao contratual;

propor ao gestor, na hipotese de descumprimento contratual, a
aplicacdo de sancbes a contratada, de acordo com as regras
estabelecidas no ato convocatorio e neste termo de referéncia,
observando os procedimentos estabelecidos na Instrugcdo Normativa
STJ/GDG n. 10/2023;

elaborar, quando exigido, relatorios, laudos e pareceres das atividades
de fiscalizacdo técnica da execuc¢ao do contrato;



23.8.1.9. realizar vistorias, atestando o cumprimento das orientagdes técnicas e
indicacOes de seguranca;

23.8.1.10. auxiliar o gestor do contrato com as informacdes necessarias, na
elaboracdo do documento comprobatério da avaliagdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigacbes assumidas pela
contratada.

23.9. FISCAL ADMINISTRATIVO

23.9.1. 0 fiscal administrativo realizard& o acompanhamento dos aspectos
administrativos contratuais quanto as obrigacdes previdenciarias, fiscais e
trabalhistas e quanto ao controle do contrato no que se refere a revisoes,
reajustes e providéncias tempestivas nas hip6teses de inadimplemento, a
guem cabera, além das demais atribuicbes estabelecidas no Manual de
Fiscalizagcéo e Gestao de Contratos do STJ:

23.9.1.1. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a
realizagdo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos
relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e termos
aditivos, ao acompanhamento do empenho, do pagamento e, se for o
caso, das garantias e glosas;

23.9.1.2. verificar a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada,
com a solicitacdo dos documentos comprobatoérios pertinentes, caso
Necessario;

23.9.1.3. atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas
relacionados ao descumprimento das obrigacdes contratuais e reportar
ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

23.9.1.4. participar da atualizac&o do relatério de riscos durante a fase de gestdo
do contrato, em conjunto com o fiscal técnico;

23.9.1.5. auxiliar o gestor do contrato com as informacdes necessarias, na
elaboracdo do documento comprobatério da avaliagdo realizada na
fiscalizacdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pela contratada;

23.9.1.6. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, em conjunto
com o fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

24. ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA



24.1.

24.2.

24.3.

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados ao Superior Tribunal de Justica no Orcamento Geral da
Unido.

A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

I. Gestdo/Unidade: 00001/050001;

ii. Fonte de Recursos: 100000000;

iii. Programa de Trabalho: 02.061.0033.4236.0001;

iv. Natureza de Despesa: 33.90.39.

A existéncia de créditos orgamentérios vinculados a contratacdo sera atestada pelo
STJ a cada exercicio financeiro.

25. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

O valor da despesa foi estimado em R$103.439,57 (cento e trés mil e quatrocentos e
trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme planilha orcamentaria do

ANEXO II.1.

A planilha orcamentaria, ANEXO 11.1. deste Termo de Referéncia, foi elaborada a partir
de composic¢des de custo unitario dos servi¢os. A Ultima coluna da planilha indica quais
composicdes de custo foram utilizadas, tanto as do SINAPI quanto as composi¢oes
proprias do Tribunal. Os precos dos insumos das composi¢des préprias do Tribunal
foram extraidos do SINAPI/CAIXA (codigo da ultima coluna das composi¢cfes de
precos unitarios) e de pesquisa no mercado. Foram utilizados os precos das
composicdes e insumos disponibilizados pelo SINAPI/CAIXA nos itens em que havia
compatibilidade entre as especificacées do STJ e do SINAPI/CAIXA. Somente para 0s
servigos/insumos que nao constam do banco de dados do SINAPI/CAIXA, foram
utilizadas outras fontes de consulta e pesquisa de precos. Portanto, os precos do
SINAPI/CAIXA sdo sempre utilizados desde que sejam compativeis/similares com as
especificacdes do Tribunal.

A sistematica de pesquisa de precos adotada contempla as orientacdes previstas no
Decreto n° 7.983/2013.

Nos anexos deste Termo de Referéncia estdo incluidos os materiais que serdo
utilizados no servico. Como esses materiais ndo apresentam caracteristicas especiais
e individualmente néo representam percentual significativo do preco global, ndo foi
diferenciado o BDI de material e o BDI de servigo.



25.5. O orcamento estimativo foi elaborado considerando a opc¢édo de ndo desoneracdo da
folna de pagamento da construgdo civil, pois com essa opcao foi obtido o preco
estimado mais vantajoso para o objeto da licitacao.

25.6. As informacbes sobre as fontes de consulta de precos de insumos estdo detalhadas
nos seguintes documentos SEI. 6564774 e 6564778.



https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7174361&infra_hash=bdf26c696eb30860445e86adb359ecb2
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7174365&infra_hash=ee94078c39cafbe344a3833279dee1bf

ANEXO | - ESPECIFICACOES TECNICAS
1. ESPECIFICACOES TECNICAS - Revis&o 02

1.1. Documento SEI 6630846 - arquivo PDF


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7246312&infra_hash=12c2e410f098cff7fed594ab423edae5

ANEXO Il - ORCAMENTO ESTIMATIVO
1. PLANILHA ORCAMENTARIA - Revisdo 01
1.1. Documento SEI 6588514 - arquivo PDF
1.2. Documento SEI 6588507 - arquivo Excel - aba Orcamento
2. COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - Revisédo 01
2.1. Documento SEI 6588515 - arquivo PDF
2.2. Documento SEI 6588507 - arquivo Excel - aba Composicdes
3. COMPOSICAO DO BDI UTILIZADO PELO TRIBUNAL - Revis&o 00
3.1. Documento SEI 6564746 - arquivo PDF
3.2. Documento SEI 6588507 - arquivo Excel - aba BDI N&o Desonerado
4. COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS - Revis&o 00
4.1. Documento SEI 6564749 - arquivo PDF

4.2. Documento SEI 6588507 - arquivo Excel - aba Enc Sociais Ndo Desonerado


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7200172&infra_hash=4628bb1010ed7e75f4de0f4879823a0d
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7200165&infra_hash=4e4cd4b0e02f1f22a5481978aeaa3632
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7200174&infra_hash=6471d0247040cd3c4f90b9dd1ce2b660
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7200165&infra_hash=4e4cd4b0e02f1f22a5481978aeaa3632
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7174333&infra_hash=ae11eb63b4d443fdd82eccc9568f4845
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7200165&infra_hash=4e4cd4b0e02f1f22a5481978aeaa3632
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7174336&infra_hash=8bce7d060988e53c623b0db6514bc4c6
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7200165&infra_hash=4e4cd4b0e02f1f22a5481978aeaa3632

ANEXO IIl - MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

1. PLANILHA MODELO DE COMPOSIQAO DO BDI E COMPROVA(;AO DE TRIBUTOS -
Revisao 01

1.1. Documento SEI 6564753 - arquivo Excel
2. REFERENCIAL PARA COMPROVAQAO DE TRIBUTOS DO BDI - Revisédo 01

2.1. Documento SEI 6564759 - arquivo PDF


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7174340&infra_hash=bcfc812d9d183c4ed73ecc3a2559bf03
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7174346&infra_hash=cc95d405990b8c7bcba975c2eb127111

ANEXO IV - PROJETOS/IDETALHAMENTOS
1. PROJETO DE ARQUITETURA - Revis&o 10 - plantas
1.1. Documento SEI 6579370 - arquivo PDF
2. DETALHES - Sistema de Fixac&o dos Vidros - Revisdo 00

2.1. Documento SEI 6564768 - arquivo PDF

Documento assinado eletronicamente por Paola de Melo Silva, Analista Judiciaria, Area de
Apoio Especializado - Engenharia Civil, em 13/10/2025, as 10:40, conforme art. 1°, lll, "b",
da Lei 11.419/2006.

il
el
JC: 5
assinatura

eletrénica

il
Sel o
assinatura

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Fernando Muniz da Silva, Coordenador de
Engenharia e Arquitetura, em 13/10/2025, as 20:53, conforme art. 1°, lll, "b", da Lei
11.419/20086.

011486/2025 6636088v1


https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7190257&infra_hash=d76163aa6e46dfaef42b602aa1df1caa
https://sei.stj.jus.br/sei//documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=508860&id_documento=7174355&infra_hash=20389cb8689dbd50f1e44630edae67f5
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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