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] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado de Sao Paulo
Centro Paula Souza
Servigo de Gerenciamento de Atas de Registro de Prego

Contrato

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

Processo Administrativo n° 136.00008689/2026-41

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 093/2026, CELEBRADO ENTRE O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA PAULA
SOUZA - CEETEPS E SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA — CEETEPS, com sede no(a) Rua dos Andradas n° 140, Santa Ifigénia, na cidade de
Séo Paulo /Estado de S&o Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 62.823.257/0001-09, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente, Professor Mestre Cldvis de
Souza Dias, RG n.° 16.236.047-2, CPF/MF n.° 063.680.548-40, usando a competéncia atribuida pelo Decreto 58.385/2012, no uso da competéncia conferida pela
legislagdo aplicavel, doravante denominado(a) CONTRATANTE, EMPRESA SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
68.976.224/0001-77, sediada na Alameda Santos, 455 — Salas 1609 e 1610 — Cerqueira Cesar - Sdo Paulo/SP CEP: 01419-000, doravante designado CONTRATADO,
neste ato representado por Ivan Ferreira Herculano, inscrito no CPF sob o n® 573.443.298-91, conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragao apresentada
nos autos, tendo em vista o que consta no Processo SEI: n® 136.00004006/2025-03 e em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
normas da legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.° 46/2024, mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e 1I)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de Servicos de manutencdo e conservagao da Etec Prof. Fausto Mazzola - Avaré / SP - Lote 05, conforme
detalhamento e especificagcbes técnicas deste instrumento, do Memorial Descritivo, da proposta do Contratado e demais documentos da contratacdo constantes do
processo administrativo em epigrafe.
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1.2. Objeto da contratacao:
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ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE TOTAL UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1 Servigos de Engenharia 22225 [Unid. 1 RS
1.913.881,88

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagao, que se considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Memorial Descritivo;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugao é o de empreitada por prego unitério.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

. O prazo de vigéncia da contratagédo é de 260 (duzentos e sessenta) dias contados do emissdo da Ordem de Inicio dos servigos — OIS, na forma do artigo 105 da Lei n°

14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao do cronograma fixado

para o contrato.

2.1.2. Quando a néo conclusao do objeto da contratagéo decorrer de culpa do contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual,

nos termos do paragrafo unico do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato
estara sujeita a condigdo resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgcamentarias de cada exercicio para
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atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugéo do contrato, com base na condigéo estipulada neste item, o Contratado nao tera direito a qualquer espécie
de indenizacéo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observacéo e
recebimento do objeto, e critérios de medigéo, constam no Memorial Descritivo, que constitui parte integrante deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacao, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagéo é de R$ 1.913.881,88 (um milhdo novecentos e treze mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos)

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

5.3. O valor indicado nesta clausula € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente
demandados, medidos e fornecidos.

5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacdo, perca as condi¢des de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte ou, ainda, torne- se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes previstas na Lei
Complementar n® 123,_de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagbes avengadas perante a Administragcdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-
financeiro, com base na alegag¢éo de que a sua proposta levou em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA — MEDIGOES E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Das Medigoes

6.1.1 As medi¢des deverao ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de inicio dos servicos. Sob pena de ndo realizagdo, as medigées devem
ser precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes elementos:
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a) relatorios escrito e fotografico;
b) cronograma refletindo o andamento da obra;

6.1.2. Serdo medidos apenas os servigos ou as parcelas dos servigos executados e concluidos.

6.1.3. As medigbes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagdo dos servigos, as quantidades medidas e seus pregos, e serdo acompanhadas de
elementos elucidativos adequados, como fotos, memoarias de calculo, desenhos, catalogos etc.

6.1.4. As medigdes serdo acompanhadas por representantes do Contratante e da Contratada, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
Contratante.

6.1.5. O contratado também apresentara, a cada medigao:

a) quando o caso, declaragdo, sob as penas da lei, afrmando que a madeira utilizada no servigo é, exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de
utilizagdo de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaragao,
sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA;

b) quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF,
acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o
registro de sua destinacao final;

c) quando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022,
declarag&o, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisigdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO;

d) quando o caso, as notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de
2022, de pessoa juridica com inscrigéo validada no CADMINERIO;

e) as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando o caso, tais como Guias Florestais, Documentos de
Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e
subprodutos de origem mineral utilizados no servigo, quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos,
acompanhados das respectivas copias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

Cabera ao fiscal administrativo do contrato, apdés cada medigéo, conferir junto ao CADMADEIRA a situagdo cadastral do fornecedor dos produtos e
subprodutos referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e conferir junto ao CADMINERIO a situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e
subprodutos referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das
respectivas inscrigdes validadas e com as copias de documentos indicadas no subitem anterior, quando o caso.

6.2. Do Recebimento do objeto
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6.2.1. Quando o objeto for concluido, o contratado apresentara comunicagéo escrita informando o fato a fiscalizagdo do contratante, a qual competira, no prazo de até
15 (quinze) dias uteis, a realizagdo de vistoria para fins de recebimento provisério, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s)
detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e
18, VI, do Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

6.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

6.2.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdério.

6.2.4. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da dltima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

6.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

6.2.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes no Projeto Basico e seu Apéndices, na
proposta da contratada e no contrato, sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis.

6.2.7. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

6.2.8. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, art. 18, VII).

b) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corre¢des;

c) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e
d) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.
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e) Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagéo e gestéao.

6.2.9.No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133,_de 2021, com a comunicagdo ao contratado para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa, para efeito de
liquidacao e pagamento.

6.2.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento
de cobranga.

6.2.11. Os bens méveis e equipamentos fornecidos pela Contratada durante a execucdo da obra deverdao ser acompanhados pelas cépias das respectivas notas
fiscais, quando do término da execugao dos servicos e entregues para a fiscalizagdo da obra, com as correspondentes declaragdes de transferéncia de titularidade ao
Contratante.

6.2.12. O Contratado devera providenciar a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto concernente a ultima e/ou
Unica medigao, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagéao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se" emitido pelo Municipio e eventuais alvaras expedidos pelos 6rgdos competentes;

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartorio de Registro de Imdveis;

f) manuais de operagdo, uso e manutengao do imével e dos equipamentos e sistemas instalados, especificagbes e garantias de equipamentos e sistemas
incorporados a obra;

g) relagdes de pecgas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
h) resultados dos testes e ensaios realizados; e
i) eventuais notas fiscais e declaracdes de transferéncia de titularidade de equipamentos e/ou bens méveis que ndo tenham sido entregues até entao.

6.2.13. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico, no contrato ou na
proposta da Contratada, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo Contratante, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagédo das
sangoes cabiveis.

6.2.14. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato, que permanece regida pela legislagao pertinente.
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6.3. Liquidagao

6.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagdo, a contar de seu recebimento pela
Administracdo, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais (art. 7°, |, e §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

6.3.2. O prazo de que frata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagédo nele especificada, nos casos de contratagdes
decorrentes de despesas cujos valores nado ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3.4. Para fins de liquidagcdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

€) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

6.3.5. A contratada devera fazer constar nas notas fiscais os codigos da Classificacdo Nacional de Atividades Econdmica — CNAE relacionados especificamente ao
objeto da contratacdo, observando as normas legais e infralegais aplicaveis.

Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

6.3.6. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de
2021.

6.3.7. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢gdes de habilitagdo exigidas; b) identificar possivel razdo que
impeca a contratagdo, no dmbito do 6rgéo ou entidade, tais como a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrucéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).
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6.3.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.3.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.3.10. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.3.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso o contratado néo
regularize sua situagéo junto ao SICAF.

6.3.12. Por ocasiao da apresentacdo ao contratante da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento mensal ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - através da GFD (guia do FGTS DIGITAL).

As comprovagoes relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deveréo corresponder ao periodo de execugéo e por tomador de servigo, sdo as seguintes:

a) Relatério "Detalhe de Guia Emitida";

b) Guia de Recolhimento do FGTS — GFD, gerada e impressa pelo E-SOCIAL, acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;

6.4. Prazo de pagamento

6.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentagéo da nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, desde que tenha sido
finalizada a liquidagéo da despesa, conforme se¢ao anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

6.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente na forma da legislagédo aplicavel (artigo 2°, inciso Ill, do
Decreto estadual n°® 67.608, de 2023, c/c o artigo 1° do Decreto estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirao juros moratdrios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao
més, calculados pro rata temporis, em relagéo ao atraso verificado.

6.5. Forma de pagamento

6.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome do contratado no Banco do Brasil S/A, observado
o seguinte procedimento:
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a) a Contratada entregara os relatérios de medigdo ao Contratante em até 02 (dois) dias uUteis apds a sua realizagao;

b) o Contratante devera aprovar os valores medidos para fins de emisséo da fatura pela Contratada, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até cinco
dias uteis contados a partir do recebimento da medigao;

c) a Contratada apresentara a fatura no dia util seguinte a aprovagédo da medigcéo correspondente pelo Contratante. O recebimento da fatura pelo CEETEPS
sera o termo inicial do prazo de pagamento, desde que nao necessite de refazimento, corregdes ou adequagdes, cujas hipdteses ensejara nova contagem de
prazo.

d) a ndo aprovagdo dos valores pelo Contratante deverd ser comunicada a Contratada no prazo de trés dias uteis, acompanhado da justificativa
correspondente.

e) As faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a Contratada para retificagdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de
reapresentacao das faturas corrigidas ao Contratante. A devolugdo das faturas em hipotese alguma servira de pretexto para que a Contratada suspenda a
execugao do contrato;

f) Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardao a prorrogagao do prazo de pagamento por igual numero de dias a que
corresponderem os atrasos verificados.

6.5.2. Constitui condigao para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgaos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo
podera se dar pela comprovagéo, pelo contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

6.5.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

6.5.4. O Contratante podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retengao de tributos determinada por lei, ainda que ndo haja indicagao de retengédo na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retengcdes nao realizadas em meses anteriores.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

6.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos
impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagéo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.5.6. No caso de a Contratada estar em situagéo de recuperacgao judicial, devera apresentar, para os pagamentos, declaracao, relatério ou documento equivalente de
seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa juridica, do profissional responsavel pela condugéo do processo, de que esta cumprindo o plano de
recuperacao judicial.

No caso de a Contratada estar em situagédo de recuperagao extrajudicial, devera apresentar, para os pagamentos, comprovagao documental de que esta cumprindo as
obrigacdes do plano de recuperagao extrajudicial.
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6.5.7. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente corresponder também a execucédo efetiva de servigos
previstos no Projeto Basico, ficando condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

a) apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de inscrigdo obrigatéria nos termos
da legislagao aplicavel;

b) entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA, ou do RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao numero deste contrato, seu objeto e o nimero do processo
administrativo;

¢) colocagao de placas;
d) comunicagdo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

e) apresentagdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no contrato, vencidos até ent&o.

6.5.8. A realizagdo dos pagamentos nao isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos
servigos por ela executados.

6.5.9. Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicdes, é necessario que a Contratada tenha cumprido todas as exigéncias
contratuais relativas a pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas nao seréo aceitas.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Séo obrigagbes do Contratante:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentagao que o integra;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Memorial Descritivo;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando
prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa, para efeito de liquidagao e pagamento, se houver parcela
incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia/Projeto Basico;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do
descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugédo do ajuste, observado o prazo de 30 dias para decisao, a
contar da concluséo da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipdtese de disposigéo legal ou clausula
contratual que estabelega prazo especifico.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 dias, contado a partir
da concluséo da instrugdo do requerimento, sendo admitida a prorrogagdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo unico do
artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipoétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na situagéo disciplinada pelo art. 93,
§.3° da Lein® 14.133, de 2021.

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigéo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto concernente a dltima
e/ou Unica medigéo, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro de Imoveis;
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8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegodes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranca e saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratagdo de que o servigo seja executado nas dependéncias do Contratante,
ou em local por ele designado.

8.1.19. Previamente a expedi¢gado da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da sua execugao.

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso
durante a execugao do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n® 13.709, de 14
de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ndo se iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar
a documentacéo solicitada pelo Contratante para adequada instrugdo do requerimento.

8.3. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execugéo do contrato.

9.1.1.1. Alindicagédo ou a manutencao do preposto do Contratado podera ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o
Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il,_da Lei n°® 14.133,_de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislagédo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugao do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa
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responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucgéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida na documentacéo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao
de agdes de contingéncia cabiveis.

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante, de agente publico que desempenhe(ou) fungédo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.1.8. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos
habeis de informagdes, o contratado devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
0s seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido
exigidas para fins de habilitagdo na documentacao que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo
contrato, e por todas as obrigacdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao dos servigos.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéao do objeto.

9.1.12. Paralisar, por determinagcdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
Termo de Referéncia/Projeto Basico, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo 11l da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir
a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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9.1.17. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas
na licitagao;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados
que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua
indevida divulgagdo e incorreta ou inadequada utilizagéao;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execugéo do objeto, bem como as normas de seguranga
do Contratante;

9.1.23. Realizar os servigos de manutencgao e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir enderego(s));

9.1.23.1. O técnico devera se deslocar ao local da repartigédo, salvo se o contratado tiver unidade de prestacdo de servigos em distancia de [....] (inserir distancia
conforme avaliagéo técnica) do local demandado.

9.1.24. Realizar a transigédo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo ser exigida do
Contratado, inclusive, a capacitagao dos técnicos do Contratante ou do novo fornecedor que continuara a execugéo dos servigos;

9.1.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides,
sem necessidade de nova autorizagao do Contratado.

9.1.25.1. Considerando que o objeto da contratagdo envolve a elaboracdo de projeto relativo a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a
cessao de todos os direitos patrimoniais a que se refere o subitem anterior inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacéao
pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra, nos termos do § 1° do art. 93 da
Lei n° 14.133, de 2021.

9.1.26. Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagao que integra este Contrato.

9.1.27. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que adentrardo no 6érgao para a execugéo do objeto da contratagéo.
9.1.29. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.30. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.31. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=113426567&infra_sistema=100000100&infr...  14/47



10/04/2026, 16:14 SEI/GESP - 0103692539 - Contrato
9.1.32. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato,
devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.33. Instruir os seus profissionais quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.

9.1.34. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicagéo.

9.1.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de atuagao prevista(s) no Termo de Referéncia/Projeto Basico, em
plena validade.

9.1.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo
aplicavel.

9.1.37. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como numero de funcionarios,

de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.1.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.39. No caso de utilizagado na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do
Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigcdo validada no CADMADEIRA.

9.1.40. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva
medigao, mediante a apresentagdo da documentacgao indicada no Termo de Referéncia/Projeto Basico, conforme o caso.

9.1.41. No caso de utilizagao na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n®
67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

9.1.42. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais
ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

9.1.43. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugédo n°® 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.43.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso.

9.1.43.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, _de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.43.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.
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9.1.43.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.1.43.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacgéo): deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.43.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.1.43.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagcdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.1.43.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos

removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.44 1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.44.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata.

9.1.45. Deverao ser utilizados, na execugado contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com o previsto na planilha
de formagéao de pregos que integra este instrumento.

9.1.46. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
9.1.46.1. de qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos;
9.1.46.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.46.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregbes dos servigos executados.

9.1.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagdo e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e
provas que lhe caibam, necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagdes do Termo de Referéncia/Projeto Basico.

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=113426567&infra_sistema=100000100&infr...  16/47



10/04/2026, 16:14 SEI/GESP - 0103692539 - Contrato

9.1.48. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencéo de licengas e regularizacao dos servigos e atividades
concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.).

9.1.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, & execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagédo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informacgdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:

9.1.49.1. A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas na documentagao técnica constante no Projeto Basico e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.50. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a assinatura deste contrato, o Contratado devera participar de reunido
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboragédo do termo de referéncia/Projeto Basico, o gestor do contrato, o(s) fiscal(is) técnico e administrativo do contrato, , os técnicos
da area requisitante, o preposto do Contratado e o(s) gerente(s) da(s) area(s) que executara(ao) os servigos contratados.

9.1.51. Comprovar inscricao no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de inscrigdo obrigatéria nos termos da legislacao aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022, o Contratado se compromete a conduzir os seus negdécios de forma a coibir
fraudes, corrupgédo e quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagao, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigagbes previstas neste subitem podera submeter o Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem
prejuizo da aplicagdo das sang¢des penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de responsabilizagdo de que tratam a
Lei n°® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagédo, na execugéo deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condu¢do da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n° 14.133, de
2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagodes previstas no artigo 14 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no &mbito da execugdo do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas
previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragbes subsequentes, e as demais normas
legais e regulamentares aplicaveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execug¢ao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846. de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangodes:

i) Adverténcia, se o contratado der causa a inexecucgao parcial do contrato, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n°®
14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima desta clausula, quando n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°,da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima desta clausula,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d” do referido subitem, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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1v. Multa:

Calculada em conformidade com a documentagéo que integra este instrumento.

12.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,_§
9°,da Lein® 14.133, de 2021)

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des previstas neste Contrato (art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagdo que integra este instrumento, ou, quando for o caso, sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. A aplicacdo das sangdbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. As sang¢bes sdo autbnomas e a aplicagao de uma nédo exclui a de outra.
12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagcbes e contratos da Administragcado Publica que também

sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusao patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracédo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagcédo de coligagéo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160 da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagcdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangbes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021)

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=113426567&infra_sistema=100000100&infr...  19/47



10/04/2026, 16:14 SEI/GESP - 0103692539 - Contrato
12.11. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigagdes previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo
9° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilizagcado na esfera criminal.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato unilateral da Administragéo, prevista no artigo 138 da Lei n°
14.133, de 2021, bem como no artigo 1°, § 2°, item 3, do Decreto estadual n°® 55.938, de 2010, com a redagao que |he foi dada pelo Decreto estadual n® 57.159, de
2011, na hipotese da configuracao de trabalho em carater ndo eventual por pessoas fisicas, com relagado de subordinagao ou dependéncia, quando o contratado for
sociedade cooperativa (se admitida a participagao/contratacéo de cooperativa).

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, devendo a extin¢do ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracéo social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.1.3.1. Se a operacgao societaria de que trata este subitem implicar mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragdo subjetiva por
termo aditivo.

13.2. O termo de extingédo, sempre que possivel, sera precedido da indicagéo de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.2.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizagdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato nao configura dbice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo
por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso nao seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a
suspensao da execugao ou sobre a declaragéo de nulidade do contrato somente sera adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, observado o
disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestacdo e participagao na instrugao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORGCAMENTARIA (art. 92, VIII)
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14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados no respectivo Orgamento do Estado, na
dotagao abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade: 482801

Il. Fonte de Recursos: 150010300
Il. Programa de Trabalho: 12363480952920000
IV. Elemento de Despesa: 339039

14.2. Quando a execucéo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagéo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovagéo
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lIl)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢des regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposigbes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do
Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagédo da relagédo
geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracéo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados
os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratagdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgcamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, respeitadas as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-
se que, nos casos de justificada necessidade de antecipagédo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilibrio econdbmico-financeiro inicial sera restabelecido no
mesmo termo aditivo.
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16.7. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragédo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°,_§2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22
do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo para dirimir quaisquer questdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem
ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo
Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sao Paulo, data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE
CLOVIS DE SOUZA DIAS
Presidente

Representante legal do CONTRATADO
IVAN FERREIRA HERCULANO
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Representante Legal

TESTEMUNHAS:
1- Fernanda Mielli Lopes de Azevedo
Chefe de Servico

2- Deise Ramos de Oliveira
Assistente Técnico |

Ata de Manutencido — SEMIL — Pregao 90011/2024

MEMORIAL DESCRITIVO

CAPITULO 1 CONDIGOES GERAIS

A CONDIGOES GERAIS
B CRITERIOS DE MEDIGAO

CAPITULO 2 CONDIGOES TECNICAS

A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVICOS
B RECOMENDAGOES

Obra: Servicos de manutencao e conservagao.
Local: 145 - Etec Prof. Fausto Mazzola
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Avaré/SP

CAPITULO 1 - CONDIGOES GERAIS E CRITERIO DE MEDIGAO

A - CONDICOES GERAIS

Este capitulo estabelece as condig¢des e requisitos técnicos que devem ser observados pela CONTRATADA na Execugao dos servigos.
Seu contetdo e demais documentos anexados ao presente, servirdo de base para agdo da CONTRATANTE.
1 - Pressup0e-se total e perfeito conhecimento, por parte da CONTRATADA, antes do inicio de qualquer de suas atividades relacionadas com os servigos a serem compromissados, deste
Memorial e de todas as condigdes locais que possam interferir em sua Execucgao.
2 - Devera a CONTRATADA, apos o estudo detalhado das condig¢des locais, levantar por escrito as duvidas que poderiam surgir no decorrer da obra, dentro de um prazo de 20 dias a contar da
Ordem de Servigo. Quaisquer duvidas remanescentes, deverdo ser levantadas por escrito, sempre com antecedéncia, antes do inicio dos servigos correspondentes.
3 - ACONTRATADA devera notificar com antecedéncia, a colocagao, a disposicdo do CONTRATANTE, dos materiais a serem utilizados e que serdo submetidos a controle de qualidade, através
de especificagdo técnica do fabricante condizendo com o solicitado.
4 - As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso; todas as descricdes de servicos deverdo obedecer as Normas Técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas), as recomendagdes do fabricante, e o Manual Técnico do DOP - ultima edigo.
5 - Nos casos em que as Normas forem omissas ou conflitantes, serdo adotadas as solugdes que forem tecnicamente perfeitas, cabendo a aprovagao ou a solugao por parte da fiscalizagdo do
CONTRATANTE.
As edigdes indicadas estavam em vigor no momento desta publicagdo. Como toda norma esta sujeita a revisdo, recomenda-se verificar a existéncia de edigbes mais recentes das
citadas.
6 - Quando das melhorias em coberturas, esta devera manter rigorosamente os padrdées e da cobertura existente, em todos os seus detalhes, e exclusivamente com materiais que atendam
integralmente as determinacdes das Normas, especificagcdes e padronizagdes da ABNT, especificas para cada caso.
7 - Cabera a EMPREITEIRA total responsabilidade pela boa Execuc¢do da melhoria da cobertura, por sua estanqueidade as aguas pluviais e pela resisténcia e estabilidade de sua estrutura,
inclusive nos casos em que os servigos tenham sido executados por SUBCONTRATADAS. Concluido a substituicdo das telhas, que estiverem danificadas a cobertura devera se apresentar
limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua Execucéo, como: pregos, arames, pedacos de telha ou de argamassa solta, etc.

8 - ACONTRATADA garantira a solidez e seguranga da obra nos termos do artigo 618 do Cadigo
Civil.
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B CRITERIOS DE MEDIGAO

A aplicagéo dos Critérios de Medicao e Regulamentacao de Pregos pressupde que a CONTRATADA esteja perfeitamente ciente do disposto nas descri¢des.

Os servigos constantes das Planilhas Orgamentarias serdo medidos em fungdo de suas unidades, critérios e regulamentagéo de precos, a seguir estabelecidos, que deverado vigorar

durante todo o transcurso das obras.

Os servigos que fardao parte da Ata de Registro de Pregcos sdo servicos comuns, considerados como pequenos reparos que visam a manutengdo e conservagao das
instalagcées prediais e foram extraidos de tabelas oficiais, sendo o Boletim Referencial de Custos — Versdo n° 194 da CDHU, a planilha do SINAPI — 06/2024 e FDE — 04/22024. Desta

forma os Critérios de Medi¢cdo e Regulamentagao de Pregos seguem essas mesmas tabelas.

CAPITULO 2 - CONDICOES TECNICAS

A OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVICOS

1 OBJETIVO

Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto dos servicos a serem executados para execugcao de pequenos servigos de engenharia visando a manutencao e

conservagao da unidade de ensino.

Os materiais a serem empregados devem ser de qualidade comprovada e obedecer as descrigdes contidas neste documento, as Normas ABNT no que couber e, na falta destas,
obedecer as normas internacionais pertinentes e, também ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos pelo IPT de Sao Paulo, ou outros laboratérios tecnologicos

idoneos.

2 ESCOPO DOS SERVICOS
Faz parte deste memorial descritivo a planilha orgamentaria compondo o descritivo de servigos a serem executados:

Obtenc¢io do AVCB e Adequacédo em alguns pontos do Prédio Principal

1 — Alvenaria e elementos divisorios

* Abertura de parede para passagem de tubulagao de incéndio;
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* Divisoria de Drywall na Biblioteca

2 — Servigos elétricos

* Reviséo de quadro elétrico para atender nova demanda;

* Instalagbes de Botoeiras, sirenes, iluminagcdo de emergéncia e componentes de incéndio.

* Infraestrutura para quadro de comando;

* Infraestrutura para alimentagéo elétrica do reservatorio;

3 - Servigos hidraulicos
» Execucgao de nova rede hidraulica para incéndio;
* Execucao da base do reservatério e escavagao para tubulagéao
» Execucao de reservatoério de incéndio;

* Instalagdo de bombas, reservatério, hidrantes, extintores conforme projeto;

4 — Esquadrias de madeira e ferro

* Substituicdo parcial de portas de madeira danificadas;

* Instalagéo de corrimdes, guarda corpo e escada marinheiro;

5 — Servigos de pintura

* Preparo e aplicacédo de esmalte em esquadrias de madeira e ferro;

* Reparo em pintura das paredes da fachada, patio, refeitério, salas de aula e circulagao;
* Pintura em tetos, patio, refeitério, salas de aula, WC PNE e cozinha;

* Pintura externa e interna do prédio principal;

* Pintura de muros externos;

Trecho da Calgada externa e rampas

Calcadas

* Reviséo do piso da calgada danificada;

» Execugao de novo piso em concreto armado
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* Rebaixamento de guias

Rampas

* Reviséo do piso das rampas irregulares
» Execucao de novo piso em concreto armado

* Instalagéo de corrimdes e guarda corpo

Adequacido sanitarios — Acessivel

« Substituicdo de lougas e metais danificados;
« Substituicdo de portas danificadas;
« Substituicdo dos Revestimentos e impermeabilizagdes

* Revisao e instalagédo de Hidraulica e Elétrica completa

Adequacao dos Vestiario Masculino e Feminino

* Substituicao de lougas e metais danificados;
« Substituicdo de portas danificadas;
» Substituicdo dos Revestimentos e impermeabilizagdes

* Revisao e instalagdo de Hidraulica e Elétrica completa

B RECOMENDAGOES
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ADMINISTRAGAO LOCAL MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO

Engloba as agdes necessarias para o atendimento as exigéncias legais, federais e municipais, além daquelas constantes nas presentes especificagdes, referentes a Medicina e Seguranga do
Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZACAO, o CONTRATADO sera responsavel, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a eventuais
subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas, capacetes, luvas, 6culos,
cintos trava queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalizacao, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Protecdo Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguranga
dos empregados e a de terceiros.

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho N° 4, 7 e 18, bem como das demais NRs aplicaveis

as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

LOCAL DE SERVICOS

O local de servigos, para efeito deste Memorial, compreende todas as instalagbes provisorias, ou existentes, com a finalidade de garantir condigbes adequadas de trabalho, abrigo, seguranga e

higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na Execugao da obra, além dos equipamentos e elementos necessarios a sua Execugéao e identificagao.

A éarea devera oferecer condigbes adequadas de protecdo contra roubo e incéndio, e suas instalagbes, maquinario e equipamentos deverdo propiciar condigdes adequadas de protecéo e
segurancga aos trabalhadores e a terceiros, de acordo com a legislagao especifica em vigor.

Todos os elementos componentes do local de servico deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservagao.

A fiscalizagao definira juntamente com a diregdo escolar uma area para servir de apoio administrativo e armazenamento de materiais que serado utilizados para execugéo dos servigos.
Todas as despesas relativas a manutengéo do local de servigos, bem como as despesas relativas aos consumos mensais de agua, luz, etc., estédo incluidas na taxa relativa aos Beneficios e

Despesas Indiretas (BDI).

O local de servigos instalado/ou utilizado pela CONTRATADA devera contar, de acordo com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinario, ferramentas, etc., necessarios a

sua boa execucao.

Cabera a CONTRATADA fornecer todos os equipamentos individuais de protegdo aos operarios, tais como: capacetes, cintos de seguranga, luvas, botas, mascaras, etc., de acordo com as

prescri¢cdes especificas em vigor, e executar os andaimes que se fizerem necessarios, estritamente de acordo com as Normas de seguranga estabelecidas pela ABNT.

DEMOLIGOES E RETIRADAS
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Demoligdes, retiradas, fragmentacgao, loteamento e acomodagao do entulho:

As demolicdes deverdo ser executadas nos locais necessarios a execugao da cobertura, revestimentos, pinturas, etc. na obra.

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o langcamento em queda livre de qualquer material.

A remocao dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinagdo maxima de 45° (quarenta e cinco graus), fixadas a edificagao.

No ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento.

Os elementos de demolicdo ndo devem ser abandonados em posicao que torne possivel o seu desabamento.

Os materiais da edificagao, durante a demoligdo e remogao, devem ser previamente umedecidos. A demolicdo devera ser executada por meio de ferramental apropriado conforme o material a
ser demolido, tomando-se o devido cuidado para ndo danificar outros elementos que serdo preservados.

Apos a retirada ou demolicdo dos elementos e / ou materiais, promover a fragmentagéo, a selecdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes apropriados ao carregamento e posterior
transporte para unidade de destinagao final, independente da distancia da mesma.

O entulho devera ser fragmentado o suficiente para facilitar a sua carga, transporte, descarga, espalhamento e adensamento, em bota-fora licenciado, ou seja, regularizado perante os 6rgaos
ambientais, segundo a legislagéo vigente.

Carregamento, transporte e disposigao final do entulho proveniente das demoligdes:

Os servigos de carregamento mecanizado e / ou manual, o traslado e a disposigéo final do entulho na Unidade de Destinagao Final, deverdo ser executados por empresa, ou prestadora de
servigos de remoc¢ao do entulho, residuos provenientes dos servigos civis, que devera cumprir todas as exigéncias e determinacgbes previstas na legislacdo, normas da Associacao Brasileira de

Normas e outras vigentes a época da execugdo dos servicos.

Legislagdao e normas aplicaveis:

* Lei Estadual n° 12.684 de 26 de julho de 2007 - Proibe o uso, no Estado de S&o Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto, ou asbesto, ou
outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicgéo.

* Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA).

* Resolucédo n° 348, de 16 de agosto de 2004 — Altera a Resolugdo CONAMA n° 307, incluindo o amianto na classe de residuos perigosos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA).

* NBR 10004 / 2004 — Residuos sélidos - Classificagdo, da ABNT (Associagao Brasileira de Normas).

+ NBR 15112 / 2004 — Residuos da construgéo civil e residuos volumosos — Areas de transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implantagdo e operagdo, da ABNT (Associagéo

Brasileira de Normas).
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LIMPEZA DA OBRA

Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, lougas, metais, etc.) e areas externas. Usar para a limpeza, de modo geral, agua e sabdo neutro; o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a ndo causar danos nas superficies ou pegas. Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral
devem ser raspados e limpos.

Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc. devem ser lavados totalmente, observando que cerdmicas com PEI 1, 2 e 3 s&o sensiveis aos acidos e ceramicas
PEI 4 e 5 aceitam uma solugéo de 1 parte de acido muriatico para 20 partes de agua; pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos sanitarios ndo devem ser limpos com saponaceos, escovas e
buchas que podem riscar a superficie; nos pisos vinilicos, utilizar somente pano umido e sabao neutro, sendo vedado o uso de produto a base de derivados de petréleo (querosene, gasolina,
solvente e outros).

Nao utilizar acido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para ndo descolorir.

Superficies de madeira envernizadas ndo devem ser limpas com produtos a base de solventes. As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado e nunca com
abrasivos, palhas de ago e saponaceos, e apods a limpeza devem ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos da obra.

Atendidas as condi¢des de Execucao, a obra devera apresentar-se completamente limpa, pronta para utilizagéo.

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA . P.UNIT.
COoDIGO FONTE ETAPA SUB-ETAPA ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANTIDADE P.TOTAL
BASE (c/BDI)
1 OBTENGAO DO AVCB
1.1 SERVICOS INICIAIS
INSTALACOES
PROVISORIAS E Tapume, vedagao e protegGes TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO
02.03.110 CDHU | 06/2024 ) 24 ; M2 187,50 127,40 23.887,50
SERVICOS diversas DE AREAS
PRELIMINARES
1.2 INFRAESTRUTURA
06.02.020 CDHU | 06/2024 | INSTALACOES Escavagdo manual em valas e 2 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 M3 13,55 72,90 987,80
PROVISORIAS E buracos de solo, exceto rocha E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA
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06.11.040

98524

12.01.041

11.18.060

11.18.040

09.01.030

10.01.040

10.01.060

11.03.090

15.03.150

13

03.02.040

14.30.880
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CDHU

SINAPI

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

2025/12

06/2024

2025/11

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

SERVIGOS
PRELIMINARES
INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVIGOS
PRELIMINARES
INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES
INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA
SERVICO
COMPLEMENTAR
INSTALAGOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES
INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA
INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA
INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

DEMOLICOES /
RETIRADAS

ALVENARIAS/
DIVISORIAS /
FECHAMENTOS

Reaterro manual sem
fornecimento de material

INSTALACOES PROVISORIAS E
SERVICOS PRELIMINARES

Broca

Lastro e enchimento

Lastro e enchimento

Forma em tabua

Armadura em barra

Armadura em barra

Concreto executado no local
com controle fck -

fornecimento do material

Estrutura em ago

Demolig¢do de alvenaria

Divisdria e fechamento
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11

120

740

12

121

118

119

124

139

30

154

ATE1,5M

REATERRO MANUAL APILOADO SEM
CONTROLE DE COMPACTAGAO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM
TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

BROCA EM CONCRETO ARMADO
DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA

LONA PLASTICA - 150 MICRON

LASTRO DE PEDRA BRITADA

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA
ESTRUTURA

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50
(A OU B) FYK = 500 MPA

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60
(A OU B) FYK = 600 MPA

CONCRETO PREPARADO NO LOCAL,
FCK =20 MPA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL
METALON, SEM PINTURA
ALVENARIA E ELEMENTOS
DIVISORIOS

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA
DE ELEVACAO OU ELEMENTO
VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
DIVISORIA EM PLACAS DUPLAS DE
GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA
AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA
120/70MM - 25T / 2RU

M3

M2

M2

M3

M2

KG

KG

M3

KG

M3

M2

6,61

25,00

54,00

11,56

15,14

28,92

380,06

520,64

17,30

800,00

0,08

55,90

22,67

7,02

92,99

4,93

231,43

289,41

11,99

12,04

593,56

20,37

97,21

325,00

149,85

175,50

5.021,46

56,99

3.503,85

8.369,74

4.556,92

6.268,51

10.268,59

16.296,00

7,78

18.167,50
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14

23.09.040

23.20.120

28.20.413

7080013

15

24.08.020

24.03.040

24.03.080

1.6

33.10.020

33.02.080
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CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

EDIF 01/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA

ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA

PINTURAS

PINTURAS

Porta lisa comum montada
com batente

Reparos, conservacoes e
complementos - GRUPO 23

Reparos, conservacoes e
complementos - GRUPO 28

ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE

MADEIRA E METALICA

Esquadria, serralheria e
elemento em aco inoxidavel

Elementos em ferro

Elementos em ferro

Pintura em superficie de
concreto/massa/gesso/pedras,
inclusive preparo

Massa corrida
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550

545

548

549

573

574

560

466

465

ELEMENTOS DE MADEIRA E
COMPONENTES ESPECIAIS

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA -

80X210CM

GUARNIGCAO DE MADEIRA

DOBRADIGA EM LATAO CROMADO
REFORCADA DE 3 1/2" X 3", PARA

PORTA DE ATE 35 KG

CONJUNTO DE FECHADURA DE

CILINDRO, SO LINGUETA (55MM) -
TRAFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR
- INCLUSIVE ADAPTAGCAO DA FURACAO

ELEMENTOS METALICOS E
COMPONENTES ESPECIAIS

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO

INOXIDAVEL ESCOVADO, COM

DIAMETRO DE 1 1/2° E MONTANTES

COM DIAMETRO DE 2’

GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA
EM AGO GALVANIZADO, DIAMETRO

DE11/2

ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA

CORPO (EM ACO GALVANIZADO)

PINTURA

TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE

PREPARO

MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA

ACRILICA

UN

UN

M2

M2

2,00

11,60

6,00

2,00

12,00

35,00

8,00

14.202,22

4.260,67

705,14

10,28

104,63

207,44

871,08

1.022,85

1.548,28

36,49

20,27

1.410,28

119,25

627,78

414,88

10.452,96

35.799,75

12.386,24

518.239,01

86.363,78
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33.11.050

102494

03.10.140

1.7

38.06.040

38.06.060

40.06.060

40.06.040

40.06.100

39.03.170

39.03.174

39.03.178

39.21.050

40.04.450

50.01.090
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CDHU

SINAPI

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

2025/12

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

PINTURAS

PINTURAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALAGOES
ELETRICAS
INSTALACOES
ELETRICAS
INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS
INSTALAGOES
ELETRICAS

Pintura em superficie
metalica, inclusive preparo

PINTURAS

Remocgado de pintura

Eletroduto rigido em ago
carbono galvanizado por
imersdo a quente com
acessorios — NBR 5598
Eletroduto rigido em ago
carbono galvanizado por
imersdo a quente com
acessorios — NBR 5598

Conduletes

Conduletes

Conduletes

Cabo de cobre, isolamento
0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C

Cabo de cobre, isolamento
0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C

Cabo de cobre, isolamento
0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C

Cabo de cobre flexivel,
isolamento 0,6/1 kV, isolacao
em HEPR 90°C

Tomadas

Hidrantes e acessorios
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472

478

107

271

272

355

358

356

295

296

297

290

301

303

ESMALTE A BASE AGUA EM

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE M2
PREPARO

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI,
APLICAGCAO MANUAL, 2 DEMAOS, M2

INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
REMOGAO DE PINTURA EM MASSA
COM LIXAMENTO

INSTALACOES ELETRICAS

M2

ELETRODUTO GALVANIZADO A
QUENTE CONFORME NBR5598 - 3/4° M
COM ACESSORIOS

ELETRODUTO GALVANIZADO A
QUENTE CONFORME NBR5598 - 1° M
COM ACESSORIOS

CONDULETE METALICO DE 1 a
CONDULETE METALICO DE 3/4’ c
CONDULETE METALICO DE 1 1/2° cl

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?,

ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM M
PVC70°C

CABO DE COBRE DE 4 MM?,

ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO EM M
PVC 70°C

CABO DE COBRE DE 6 MM?,

ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM M
PVC 70°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM?,

ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M
HEPR 90°C
TOMADA 2P+T DE 10 A- 250V, o
COMPLETA
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE UN

BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA-

81,51

5,00

14.202,22

250,00

330,00

85,00

59,00

48,00

1.740,00

1.890,00

1.590,00

145,00

65,00

2,00

55,45

77,87

7,48

63,50

79,09

52,29

44,31

86,37

5,63

6,32

8,23

13,05

31,05

92,59

4.519,73

389,35

106.232,61

15.875,00

26.099,70

4.444,65

2.614,29

4.145,76

9.796,20

11.944,80

13.085,70

1.892,25

2.018,25

185,18
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VIDRO
INSTALACOES lluminacao e sinalizacao de ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO
50.05.450 CDHU | 06/2024 , ] 309 , UN 3,00 205,64 616,92
ELETRICAS emergencia ENDERECAVEL
INSTALACOES Iluminacao e sinalizacao de SIRENE ELETRONICA EM CAIXA
50.05.400 CDHU | 06/2024 , . 310 p UN 3,00 147,16 441,48
ELETRICAS emergencia METALICADE4 X 4
INSTALACOES Iluminacao e sinalizacao de DETECTOR OPTICO DE FUMAGCA COM
50.05.430 CDHU | 06/2024 , . 311 , UN 1,00 252,09 252,09
ELETRICAS emergencia BASE ENDERECAVEL
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
INSTALACOES - , LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
97599 SINAPI | 06/2024 , INSTALACOES ELETRICAS 317 - UN 10,00 25,30 253,00
ELETRICAS FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020
- BARRA CONDUTORA CHATA EM
INSTALACOES Componentes para cabo de , 3 3
42.05.440 CDHU | 06/2024 , 323 | ALUMINIO DE 7/8" X 1/8’, INCLUSIVE M 12,00 38,67 464,04
ELETRICAS descida . ~
ACESSORIOS DE FIXACAO
INSTALACOES Componentes para cabo de HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X 3
42.05.190 CDHU | 06/2024 , 324 UN 6,00 323,42 1.940,52
ELETRICAS descida M
- SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-
INSTALACOES Reparos, conservacoes e
42.20.170 CDHU | 06/2024 , 325 | CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO UN 22,00 40,56 892,32
ELETRICAS complementos - GRUPO 42
CABO DE 16MM? A 70MM?
INSTALACOES CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO,
29.03.030 CDHU | 06/2024 , Cabos e cordoalhas 327 R . M 57,00 26,72 1.523,04
ELETRICAS DIAMETRO DE 1/4° (6,35 MM)
- CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM,
INSTALACOES )
42.01.040 CDHU | 2025/11 ELETRICAS Complementos para para-raios 361 | 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, UN 2,00 153,63 307,26
ACABAMENTO CROMADO
- ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO
INSTALACOES - ,
9002054 EDIF 01/2024 ELETRICAS INSTALACOES ELETRICAS 363 | REFORGADO, ANTICHAMA - 20MM M 350,00 10,08 3.528,00
(1/2")
SERVICOS DE
SERVICOS DE COMBATE A QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO
9012051 EDIF 01/2024 | COMBATE A 678 p ) UN 1,00 | 3.021,69 3.021,69
INCENDIO MOTOR-BOMBA, TRIFASICO - ATE 5HP
INCENDIO
SERVICOS DE
SERVICOS DE COMBATE A N
9012053 EDIF 01/2024 | COMBATE A INCENDIO 680 | QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1,00 | 1.938,94 1.938,94
INCENDIO
INSTALACOES N , BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A -
9006074 EDIF 01/2024 , INSTALACOES ELETRICAS 277 M 5,60 31,59 176,90
ELETRICAS 9,52X2,38MM
N DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,
INSTALAGCOES
37.13.640 CDHU | 06/2024 ELETRICAS Disjuntores 280 | BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 UN 10,00 177,43 1.774,30
A ATE 100 A
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,

INSTALACOES o
37.13.660 CDHU | 06/2024 ELETRICAS Disjuntores 261 | TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE UN 1,00 237,62 237,62
60 A ATE 100 A
o DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,
INSTALACOES o
37.13.630 CDHU | 06/2024 ELETRICAS Disjuntores 262 | BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 UN 5,00 158,62 793,10
AATES0A
o CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM
INSTALAGOES .
40.02.020 CDHU | 06/2024 ELETRICAS Caixa de passagem com tampa 284 | TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 UN 21,00 32,22 676,62
MM
DEMOLICOES / N RETIRADA DE CABO EMBUTIDO -
9060015 EDIF 01/2024 DEMOLICOES / RETIRADAS 77 M 250,00 6,26 1.565,00
RETIRADAS ACIMA DE 16MM?2
1.8 INSTALAGOES HIDRAULICAS
- Tubulacao em PVC rigido TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL
INSTALAGCOES . o ,
46.01.020 CDHU | 06/2024 HIDRAULICAS marrom para sistemas prediais | 162 | MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), M 450,00 36,58 16.461,00
de agua fria INCLUSIVE CONEXOES
- Tubulacao em PVC rigido TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL
INSTALACOES . o .
46.01.030 CDHU | 06/2024 HIDRAULICAS marrom para sistemas prediais 163 | MARROM, DN=32 MM, (1°), M 320,00 45,53 14.569,60
de agua fria INCLUSIVE CONEXOES
INSTALACOES Registro e / ou valvula em REGISTRO DE GAVETA EM LATAO
47.01.020 CDHU | 06/2024 latao fundido sem 167 | FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= UN 6,00 98,22 589,32
HIDRAULICAS ,
acabamento 3/4
. Registro e / ou valvula em .
INSTALACOES . REGISTRO DE GAVETA EM LATAO
47.01.030 CDHU | 06/2024 latao fundido sem 168 ) UN 3,00 124,66 373,98
HIDRAULICAS FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN=1
acabamento
CONJUNTO MOTOR-BOMBA
SERVICOS DE . p
. (CENTRIFUGA) 7,5 CV, MULTIESTAGIO,
43.10.480 CDHU | 06/2024 | COMBATE A Bombas centrifugas, uso geral 676 UN 2,00 | 10.119,15 20.238,30
HMAN= 30 A 80 MCA, Q=21,6 A12,0
INCENDIO
M¥H
- . . N REMOCAO DE TUBULAGCAQ
DEMOLIGOES / Retirada em instalagdo p
04.30.060 CDHU | 06/2024 ) 52 | HIDRAULICA EM GERAL, INCLUINDO M 630,00 9,72 6.123,60
RETIRADAS hidrdulica ~
CONEXOES, CAIXAS E RALOS
o RESERVATORIO EM POLIETILENO COM
INSTALACOES Reservatorio em material
48.02.400 CDHU | 06/2024 195 | TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE UN 1,00 | 1.066,77 1.066,77
HIDRAULICAS sintetico
1.000 LITROS
INSTALACOES . . i
48.05.010 CDHU | 06/2024 Torneira de boia 192 | TORNEIRA DE BOIA, DN=3/4 UN 1,00 116,20 116,20
HIDRAULICAS
INSTALACOES Registro e / ou valvula em VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM
47.05.120 CDHU | 06/2024 191 . UN 1,00 211,64 211,64
HIDRAULICAS bronze BRONZE, DN=11/2
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10004007

47.01.070

47.05.140

10005060

50.01.110

50.01.060

10008055

47.11.100

47.11.111

50.01.170

50.01.100

47.05.060
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EDIF

CDHU

CDHU

EDIF

CDHU

CDHU

EDIF

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

01/2024

06/2024

06/2024

01/2024

06/2024

06/2024

01/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO
SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO
SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO
SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO
SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO
SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO
SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO
SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO

SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO

SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO
SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO
SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO

SERVICOS DE COMBATE A
INCENDIO

Registro e / ou valvula em
latao fundido sem
acabamento

Registro e / ou valvula em
bronze

SERVICOS DE COMBATE A
INCENDIO

Hidrantes e acessorios

Hidrantes e acessorios

SERVICOS DE COMBATE A
INCENDIO

Aparelho de medicao e
controle

Aparelho de medicao e
controle

Hidrantes e acessorios

Hidrantes e acessorios

Registro e / ou valvula em

bronze
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637

642

647

645

657

653

650

671

672

651

655

661

TUBO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE
LEVE | (LINHA AGUA) - 2 1/2"

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO
FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2
1/2

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM
BRONZE, DN=2 1/2°

REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E
TAMPA -2 1/2"

ESGUICHO EM LATAO COM ENGATE
RAPIDO, DN= 2 1/2’, JATO REGULAVEL

ABRIGO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA
(EMBUTIR E EXTERNO)

HIDRANTE COM UNIAO DE ENGATE
RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2
1/2"

MANOMETRO COM MOSTRADOR DE
4’, ESCALAS: 0-4 /0-7 /0-10 / 0-17 /
0-21/ 0-28 KG/CM?

PRESSOSTATO DIFERENCIAL
AJUSTAVEL, CAIXA A PROVA DE AGUA,
UNIDADE SENSORA EM ACO
INOXIDAVEL 316, FAIXA DE OPERAGAO
ENTRE 1,4 A 14 BAR, PARA FLUIDOS
CORROSIVOS, DN=1/2

ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM

LATAODE 2 1/2" X2 1/2’

MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE
RAPIDO, DN=2 1/2" (63 MM)

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL
EM BRONZE, DN=2 1/2°

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

259,60

3,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

4,00

231,66

484,97

451,68

546,69

255,01

675,44

476,06

277,12

10.545,99

112,06

41,48

644,14

60.138,94

1.454,91

1.806,72

1.093,38

510,02

1.350,88

952,12

277,12

10.545,99

224,12

82,96

2.576,56
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10008080

50.10.110

50.10.100

50.10.140

1.9

05.07.040

02.05.202

55.01.020

06.02.020

11.18.060

11.18.040

09.01.030
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EDIF

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

01/2024

2025/11

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

2025/11

06/2024

06/2024

SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO
SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO
SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO
SERVICOS DE
COMBATE A
INCENDIO

SERVICO
COMPLEMENTAR

SERVICO
COMPLEMENTAR
SERVICO
COMPLEMENTAR

INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVICOS
PRELIMINARES
SERVICO
COMPLEMENTAR
INSTALACOES
PROVISORIAS E
SERVIGOS
PRELIMINARES
INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA
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SERVICOS DE COMBATE A

664

INCENDIO
Extintores 666
Extintores 669
Extintores 668
Transporte comercial,

i 741
carreteiro e aluguel
Andaime e balancim 735
Limpeza de obra 736
Escavagdo manual em valas e
buracos de solo, exceto rocha
Lastro e enchimento 740
Lastro e enchimento 12
Forma em tabua 121

EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA
DE GAS CARBONICO (CO2) - 4KG

EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO
SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG

EXTINTOR MANUAL DE AGUA
PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10
LITROS

EXTINTOR MANUAL DE GAS
CARBONICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6
KG

SERVICOS
COMPLEMENTARES/ADMINISTRACAO
LOCAL

REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO
DE OBRA COM CACAMBA METALICA -
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5
M) COM PISO METALICO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ACESSIBILIDADE
INFRAESTRUTURA

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12
E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA
ATE1,5M

LONA PLASTICA - 150 MICRON

LASTRO DE PEDRA BRITADA

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA
ESTRUTURA

UN

UN

M3

MXMES

M2

M3

M2

M3

M2

2,00

2,00

6,00

6,00

67,70

50,00

950,00

19,70

377,00

18,85

29,50

659,06

264,60

253,59

763,22

123,04

32,89

17,02

72,90

4,93

231,43

289,41

1.318,12

529,20

1.521,54

4.579,32

8.329,81

1.644,50

16.169,00

1.436,13

1.858,61

4.362,46

8.537,60
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10.01.040

10.01.060

11.01.320

03.01.020
2.2

17.01.020

18.08.090

18.08.120

23

24.08.020

2.4

54.06.040

54.06.160

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=113426567&infra_sistema=100000100&infr...

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

CDHU | 06/2024

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA
INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA /
ESTRUTURA

DEMOLICOES /
RETIRADAS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

Armadura em barra

Armadura em barra

Concreto usinado com
controle fck - fornecimento do
material

Demoli¢cdo de concreto, lastro,
mistura e afins

Regularizagdo de base

Revestimento em porcelanato

Revestimento em porcelanato

Esquadria, serralheria e
elemento em aco inoxidavel

Guias e sarjetas

Guias e sarjetas

SEI/GESP - 0103692539 - Contrato

118

119

123

25

446

436

440

573

459

460

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50
(A OU B) FYK = 500 MPA
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60
(A OU B) FYK = 600 MPA

CONCRETO USINADO, FCK =30 MPA -
PARA BOMBEAMENTO

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO
SIMPLES

REVESTIMENTOS DE PISOS
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO
E/OU PROTECAO

REVESTIMENTO EM PORCELANATO
ESMALTADO ACETINADO PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO
AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO
BIA, RESISTENCIA QUIMICA B,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

RODAPE EM PORCELANATO TECNICO
ANTIDERRAPANTE PARA AREA
INTERNA, GRUPO DE ABSORCAO BIA,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

ELEMENTOS METALICOS E
COMPONENTES ESPECIAIS
CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL ESCOVADO, COM
DIAMETRO DE 1 1/2° E MONTANTES
COM DIAMETRO DE 2’

SERVICOS
COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO
LOCAL

GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP
100 - FCK 25 MPA

SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO
LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO

KG

KG

M3

M3

M3

M2

M3

3.570,10

265,63

67,70

67,70

3,00

60,00

24,00

24,00

98,50

1,48

11,99

12,04

655,07

267,33

901,51

162,66

44,41

871,08

64,26

956,00

42.805,50

3.198,19

44.348,24

18.098,24

2.704,53

9.759,60

1.065,84

20.905,92

6.329,61

1.414,88
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30.06.100

30.06.020

3.1

03.02.040

3.2

17.02.020
17.02.120

18.11.042

97633

29.01.040
33

03.04.020

03.09.040

17.01.020

18.08.090

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU
CDHU

CDHU

SINAPI

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024
06/2024

06/2024

2025/12

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

SERVICO
COMPLEMENTAR

SERVICO
COMPLEMENTAR

DEMOLICOES /
RETIRADAS

REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

REVESTIMENTOS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS
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Comunicacao visual e sonora 696
Comunicacao visual e sonora 695
Demoligdo de alvenaria 30
Revestimento em argamassa 422
Revestimento em argamassa 423

Revestimento em placa

427
ceramica esmaltada
DEMOLICOES / RETIRADAS 98
Cantoneira 428
Demoligdo de revestimento 100
ceramico e ladrilho hidraulico
Demoli¢do de
) I ) 97
impermeabilizagdo e afins
Regularizagdo de base 446

Revestimento em porcelanato 436

COM FCK 20 MPA

SINALIZACAO COM PICTOGRAMA
PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO
PLACA PARA SINALIZAGAO TATIL
(PAVIMENTO) EM BRAILE PARA
CORRIMAO

ADEQUACAO DOS SANITARIOS
ALVENARIA E ELEMENTOS
DIVISORIOS

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA
DE ELEVACAO OU ELEMENTO
VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
CHAPISCO

EMBOCO COMUM

REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA
ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO
MONOCOLOR, ASSENTADO E
REJUNTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CANTONEIRA EM ALUMINIO PERFIL 'Y’

REVESTIMENTOS DE PISOS
DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO CERAMICO,
INCLUINDO A BASE

DEMOLICAO MANUAL DE
ARGAMASSA REGULARIZANTE,
ISOLANTE OU PROTETORA E PAPEL
KRAFT

ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO
E/OU PROTECAO

REVESTIMENTO EM PORCELANATO
ESMALTADO ACETINADO PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO
AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO
BIA, RESISTENCIA QUIMICA B,

UN

UN

M3

M2
M2

M2

M2

M2

M2

M3

M2

8,00

8,00

19,15

485,34
485,34

485,34

485,34

7,26

295,33

295,33

14,77

295,33

264,03

14,10

97,21

8,27
26,72

101,31

34,22

27,17

14,59

23,46

901,51

162,66

2.112,24

112,80

1.861,57

4.013,76
12.968,28

49.169,80

16.608,33

197,25

4.308,86

6.928,44

13.315,30

48.038,38
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ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO,
19.01.062 CDHU | 06/2024 | REVESTIMENTOS Granito 443 | ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE M 2,65 185,39 491,28
20 CM, ACABAMENTO POLIDO
ELEMENTOS DE MADEIRA E

34
COMPONENTES ESPECIAIS
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE Porta lisa comum montada PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA -
23.09.040 CDHU | 06/2024 550 UN 2,00 705,14 1.410,28
MADEIRA E com batente 80 X210 CM
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE Porta lisa comum montada PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA -
23.09.050 CDHU | 06/2024 551 UN 1,00 726,44 726,44
MADEIRA E com batente 90 X210 CM
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE Porta lisa comum montada PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA -
23.09.020 CDHU | 06/2024 533 UN 10,00 688,67 6.886,70
MADEIRA E com batente 60X 210 CM
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA
28.01.070 CDHU | 06/2024 Ferragem para porta 552 cl 10,00 371,15 3.711,50
MADEIRA E DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE Reparos, conservacoes e -
23.20.120 CDHU | 06/2024 545 | GUARNICAO DE MADEIRA M 10,00 10,28 102,80
MADEIRA E complementos - GRUPO 23
METALICA
ELEMENTOS E -
DOBRADICA EM LATAO CROMADO
ESQUADRIAS DE Reparos, conservacoes e
28.20.413 CDHU | 06/2024 548 | REFORGCADA DE 3 1/2" X 3", PARA UN 9,00 104,63 941,67
MADEIRA E complementos - GRUPO 28 ,
p PORTA DE ATE 35 KG
METALICA
ELEMENTOS E CONJUNTO DE FECHADURA DE
ESQUADRIAS DE ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE CILINDRO, SO LINGUETA (55MM) -
7080013 EDIF 01/2024 , 549 , UN 3,00 207,44 622,32
MADEIRA E MADEIRA E METALICA TRAFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR
METALICA - INCLUSIVE ADAPTACAO DA FURAGCAO
30.01.010 CDHU | 06/2024 | ELEMENTOS E Barra de apoio 562 | BARRA DE APOIO RETA, PARA M 0,40 223,75 89,50
ESQUADRIAS DE PESSOAS COM MOBILIDADE
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30.01.030

30.01.061

30.01.080

3.5

98554

3.6

33.10.020

33.02.080

33.12.011

03.10.140

3.7

38.06.040

38.06.060
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CDHU

CDHU

CDHU

SINAPI

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

MADEIRA E
METALICA
ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA

ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE
MADEIRA E
METALICA

ELEMENTOS E
ESQUADRIAS DE

MADEIRA E
METALICA

IMPERMEABILIZAGAO

PINTURAS

PINTURAS

PINTURAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

Barra de apoio

Barra de apoio

Barra de apoio

IMPERMEABILIZAGAO

Pintura em superficie de
concreto/massa/gesso/pedras,

inclusive preparo
Massa corrida

Pintura em superficie de

madeira, inclusive preparo

Remogdo de pintura

Eletroduto rigido em ago
carbono galvanizado por
imersdo a quente com
acessorios — NBR 5598
Eletroduto rigido em ago
carbono galvanizado por
imersdo a quente com
acessorios — NBR 5598
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564

566

567

414

466

465

468

107

271

272

REDUZIDA, EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL DE 1 1/2°

BARRA DE APOIO RETA, PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 800 MM
BARRA DE APOIO LATERAL PARA
LAVATORIO, PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE
AGO INOXIDAVEL DE 1.1/4",
COMPRIMENTO 25 A30CM

BARRA DE APOIO RETA, PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMINIO,
COMPRIMENTO DE 800 MM,
ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI
IMPERMEABILIZACOES
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE
COM MEMBRANA A BASE DE RESINA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
PINTURA

TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA
ACRILICA

ESMALTE A BASE DE AGUA EM
MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
REMOGAO DE PINTURA EM MASSA
COM LIXAMENTO

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTO GALVANIZADO A
QUENTE CONFORME NBR5598 - 3/4°
COM ACESSORIOS

ELETRODUTO GALVANIZADO A
QUENTE CONFORME NBR5598 - 1°
COM ACESSORIOS

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

M2

1,00

2,00

1,00

71,75

405,50

405,50

80,90

405,50

150,00

40,00

189,15

190,05

151,10

59,80

36,49

20,27

55,90

7,48

63,50

79,09

189,15

380,10

151,10

4.290,65

14.796,70

8.219,49

4.522,31

3.033,14

9.525,00

3.163,60
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40.06.060

40.06.040

40.06.100

39.03.170

39.03.174

40.05.020

40.04.450

40.04.460

9009050

04.22.130

9060015

04.19.120

43.02.080

3.8

46.01.010
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CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

EDIF

CDHU

EDIF

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

01/2024

06/2024

01/2024

06/2024

2025/11

06/2024

INSTALAGOES
ELETRICAS
INSTALACOES
ELETRICAS
INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS
INSTALACOES
ELETRICAS
INSTALAGOES
ELETRICAS

INSTALACOES
ELETRICAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

DEMOLICOES /
RETIRADAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

Conduletes

Conduletes

Conduletes

Cabo de cobre, isolamento
0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C

Cabo de cobre, isolamento
0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C

Interruptores e minuterias

Tomadas

Tomadas

INSTALACOES ELETRICAS

Retirada em instalagdo elétrica
- letra T ate o final

DEMOLIGOES / RETIRADAS

Retirada em instalagdo elétrica

-letra D ate |

Chuveiros

Tubulacao em PVC rigido
marrom para sistemas prediais
de agua fria

SEI/GESP - 0103692539 - Contrato

355

358

356

295

296

298

301

302

314

72

77

80

204

161

CONDULETE METALICO DE 1

CONDULETE METALICO DE 3/4’

CONDULETE METALICO DE 1 1/2°

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?,

ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM

PVC70°C
CABO DE COBRE DE 4 MM?,

ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO EM

PVC 70°C

INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES

E PLACA

TOMADA 2P+T DE 10 A- 250V,
COMPLETA

TOMADA 2P+T DE 20 A-250,
COMPLETA

LUMINARIA COMERCIAL DE
SOBREPOR COM DIFUSOR

TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2
LAMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W

- COMPLETA

REMOCAO DE TUBULAGAO ELETRICA
EMBUTIDA COM DIAMETRO EXTERNO

ATE 50 MM

RETIRADA DE CABO EMBUTIDO -
ACIMA DE 16MM2

REMOGCAO DE INTERRUPTORES,

TOMADAS, BOTAO DE CAMPAINHA OU

CIGARRA

CHUVEIRO ELETRICO DE 6.500W /
220V COM RESISTENCIA BLINDADA

INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL
MARROM, DN= 20 MM, (1/2"),
INCLUSIVE CONEXOES

a

c

cl

c

cl

a

UN

UN

UN

12,00

8,00

4,00

570,00

320,00

6,00

8,00

4,00

12,00

190,00

120,00

9,00

2,00

179,00

52,29

44,31

86,37

5,63

6,32

31,57

31,05

38,20

328,39

29,87

6,26

23,89

600,40

36,23

627,48

354,48

345,48

3.209,10

2.022,40

189,42

248,40

152,80

3.940,68

5.675,30

751,20

215,01

1.200,80

6.485,17
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46.01.020

46.01.030

46.01.040

46.01.050

47.01.010

47.01.020

47.01.030

47.02.110

47.04.050

47.04.100

46.02.050

46.02.060
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CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

2025/11

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido
marrom para sistemas prediais
de agua fria

Tubulacao em PVC rigido
marrom para sistemas prediais
de agua fria

Tubulacao em PVC rigido
marrom para sistemas prediais
de agua fria

Tubulacao em PVC rigido
marrom para sistemas prediais
de agua fria

Registro e / ou valvula em
latao fundido sem
acabamento

Registro e / ou valvula em
latao fundido sem
acabamento

Registro e / ou valvula em
latao fundido sem
acabamento

Registro e / ou valvula em
latao fundido com
acabamento cromado

Valvula de descarga ou para
acionamento de metais
sanitarios

Valvula de descarga ou para
acionamento de metais
sanitarios

Tubulacao em PVC rigido
branco para esgoto domiciliar

Tubulacao em PVC rigido
branco para esgoto domiciliar
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162

163

164

165

166

167

168

174

176

177

181

182

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL
MARROM, DN= 25 MM, (3/4"),
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL
MARROM, DN= 32 MM, (1),
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL
MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4),
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL
MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"),
INCLUSIVE CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO
FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN=
1/2'

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO
FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN=
3/4

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO

FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN=1"

REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO
FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA,
DN=3/4" - LINHA ESPECIAL

VALVULA DE DESCARGA
ANTIVANDALISMO, DN=1 1/2°

VALVULA DE MICTORIO PADRAO,
VAZAO AUTOMATICA, DN= 3/4°

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB
COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN=
50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB
COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN=
75 MM, INCLUSIVE CONEXOES

UN

UN

UN

UN

UN

UN

160,00

75,00

98,00

105,00

4,00

8,00

4,00

4,00

16,00

4,00

169,00

131,00

36,58

45,53

52,70

58,53

71,07

98,22

124,66

130,72

581,29

504,91

51,82

81,68

5.852,80

3.414,75

5.164,60

6.145,65

284,28

785,76

498,64

522,88

9.300,64

2.019,64

8.757,58

10.700,08
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46.02.070

49.01.030

49.01.016

49.05.040

44.01.800

44.01.100

44.01.200

30.08.040

44.02.062

44.03.720

44.20.220

55.02.060

44.03.640

10014086
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CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

CDHU

EDIF

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

06/2024

01/2024

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS
INSTALACOES
HIDRAULICAS
INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS
INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALAGOES
HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS
INSTALACOES

HIDRAULICAS

INSTALACOES
HIDRAULICAS

Tubulacao em PVC rigido

branco para esgoto domiciliar

Caixas sifonadas de PVC rigido

Caixas sifonadas de PVC rigido

Ralo em ferro fundido

Aparelhos e loucas

Aparelhos e loucas

Aparelhos e loucas

Aparelhos sanitarios

Bancadas e tampos

Acessorios e metais

Reparos, conservacoes e
complementos - GRUPO 44

Limpeza e desinfeccao
sanitaria

Acessorios e metais

INSTALAGOES HIDRAULICAS
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183

186

187

189

197

198

199

202

203

206

214

216

219

220

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB
COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN=
100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE
150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE
100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA
RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO
DE 150 X 240 X 75 MM, COM GRELHA
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE
DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6
LITROS

LAVATORIO DE LOUGA SEM COLUNA

MICTORIO DE LOUCA SIFONADO
AUTO ASPIRANTE

LAVATORIO DE LOUCA PARA CANTO
SEM COLUNA PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM
FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO,
ACIONAMENTO HIDROMECANICO
COM ALAVANCA, REGISTRO
INTEGRADO REGULADOR DE VAZAQ,
EM LATAO CROMADO, DN=1/2
SIFAO DE METAL CROMADO DE 1" X 1
1/2'

LIMPEZA E DESENTUPIMENTO
MANUAL DE TUBULACAO DE ESGOTO
PREDIAL

TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO
HIDROMECANICO, EM LATAO
CROMADO, DN=1/2" OU 3/4'

HX.04 - TAMPO PARA BANCADA
UMIDA - ACO INOX N.18 (18:8)

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

M2

147,00

12,00

8,00

10,00

10,00

6,00

4,00

1,00

2,50

1,00

10,00

220,00

9,00

2,00

90,42

129,23

98,90

707,50

935,63

187,96

530,00

2.034,88

1.051,25

740,22

226,86

14,38

611,26

1.740,33

13.291,74

1.550,76

791,20

7.075,00

9.356,30

1.127,76

2.120,00

2.034,88

2.628,13

740,22

2.268,60

3.163,60

5.501,34

3.480,66
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INSTALACOES . CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES
44.06.300 CDHU | 06/2024 Aparelhos de aco inoxidavel 221 UN 9,00 297,30 2.675,70
HIDRAULICAS DE 400X340X140MM
INSTALACOES Reparos, conservacoes e VALVULA DE METAL CROMADO DE 1
44.20.640 CDHU | 06/2024 223 , UN 10,00 88,24 882,40
HIDRAULICAS complementos - GRUPO 44 1/2
~ PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
INSTALACOES -
95544 SINAPI | 06/2024 HIDRAULICAS INSTALACOES HIDRAULICAS 230 | CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 6,00 70,99 425,94
FIXACAO. AF_01/2020
INSTALACOES SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA
44.03.130 CDHU | 06/2024 Acessorios e metais 231 UN 6,00 74,54 447,24
HIDRAULICAS REFIL DE 800 ML
INSTALACOES Reparos, conservacoes e - P
44.20.230 CDHU | 06/2024 258 | TUBO DE LIGAGCAO PARA SANITARIO UN 10,00 50,06 500,60
HIDRAULICAS complementos - GRUPO 44
INSTALACOES Reparos, conservacoes e TUBO DE LIGAGAO PARA MICTORIO,
44.20.130 CDHU | 06/2024 259 i UN 4,00 80,55 322,20
HIDRAULICAS complementos - GRUPO 44 DN=1/2
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
SERVICOS
4.1 COMPLEMENTARES/ADMINISTRAGAO
LOCAL
SERVICO . ) ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5
02.05.202 CDHU | 06/2024 Andaime e balancim 735 3 MXMES 480,00 32,89 15.787,20
COMPLEMENTAR M) COM PISO METALICO

~ LOCACAO DE CONTAINER TIPO
INSTALACOES ) .
. ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO,
PROVISORIAS E . .
02.02.130 CDHU | 06/2024 SERVICOS Container 20 | 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA UNMES 5,00 | 1.689,83 8.449,15
CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80
PRELIMINARES
MZ
~ LOCACAO DE CONTAINER TIPO
INSTALACOES p P
. SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS,
PROVISORIAS E . . P
02.02.140 CDHU | 06/2024 SERVICOS Container 21 | 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 UNMES 500 1.532,88 7.664,40
PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA
PRELIMINARES .
MINIMA DE 13,80 M?

INSTALACOES _
) LOCACAO DE CONTAINER TIPO
PROVISORIAS E . . p .
02.02.150 CDHU | 06/2024 SERVICOS Container 22 | DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 UNMES 5,00 | 1.025,70 5.128,50
MZ
PRELIMINARES
SERVICO )
55.01.020 CDHU | 06/2024 Limpeza de obra 736 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.900,00 17,02 32.338,00
COMPLEMENTAR
ACOMPANHAMENTO p ENCARREGADO GERAL COM
90776 SINAPI | 06/2024 | _, ACOMPANHAMENTO TECNICO 747 H 760,00 55,69 42.324,40
TECNICO ENCARGOS COMPLEMENTARES
ACOMPANHAMENTO p ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
90777 SINAPI | 06/2024 | _, ACOMPANHAMENTO TECNICO 748 H 700,00 138,01 96.607,00
TECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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B.01.000.010101 | CDHU | 2024/11 _/I-_\E((:)N'\:I;A)NHAMENTO ACOMPANHAMENTO TECNICO 752 | AJUDANTE GERAL H 600,00 24,31 14.586,00
1.913.881,88
CRONOGRAMA
PRAZO 150 DIAS 30 60 90 120 150
12 12 22 22 32 42 52
PRECO Medicdo [ Medicao | Medicdo | Medicdo | Medicdao | 32 Medicdo | Medicdo | 42 Medi¢do | Medigcao | 52 Medigao
ETAPA % TOTAL (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
INSTALACOES PROVISORIAS E 100,00% 55.745,14 | 10,00% 5.574,51 15,00% 8.361,77 | 35,00% 19.510,80 | 24,00% 13.378,83 16,00% 8.919,23
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLIGOES / RETIRADAS 100,00% 171.409,08 10,00% | 17.140,91 15,00% | 25.711,36 | 35,00% 59.993,18 | 24,00% 41.138,18 16,00% 27.425,45
INFRAESTRUTURA / 100,00% 149.670,75 10,00% | 14.967,08 15,00% | 22.450,61 | 35,00% 52.384,76 | 24,00% 35.920,98 16,00% 23.947,32
ESTRUTURA
ALVENARIAS/ DIVISORIAS / 100,00% 18.167,50 10,00% 1.816,75 15,00% 2.725,13 | 35,00% 6.358,63 24,00% 4.360,20 16,00% 2.906,79
FECHAMENTOS
INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% | 154.906,05| 10,00% | 15.490,61 | 15,00% | 23.235,91 ( 35,00% 54.217,12 | 24,00% 37.177,45 | 16,00% 24.784,96
INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 129.757,83 10,00% | 12.975,78 15,00% | 19.463,67 | 35,00% 45.415,24 | 24,00% 31.141,88 16,00% 20.761,26
IMPERMEABILIZACAO 100,00% 4.290,65 10,00% 429,07 15,00% 643,60 [ 35,00% 1.501,73 24,00% 1.029,76 16,00% 686,49
REVESTIMENTOS 100,00% | 149.468,51| 10,00% | 14.946,85| 15,00% | 22.420,28 [ 35,00% 52.313,98 [ 24,00% 35.872,44 | 16,00% 23.914,96
PINTURAS 100,00% 637.050,37 10,00% | 63.705,04 15,00% | 95.557,56 | 35,00% 222.967,63 24,00% 152.892,09 16,00% 101.928,05
ELEMENTOS E ESQUADRIAS DE | 100,00% 97.328,62 | 10,00% 9.732,86 | 15,00% | 14.599,29 | 35,00% 34.065,02 [ 24,00% 23.358,87 | 16,00% 15.572,58
MADEIRA E METALICA
SERVICOS DE COMBATE A 100,00% 114.160,83 10,00% | 11.416,08 15,00% | 17.124,12 | 35,00% 39.956,29 | 24,00% 27.398,60 16,00% 18.265,74
INCENDIO
SERVICO COMPLEMENTAR 100,00% 78.409,15 [ 10,00% 7.840,92 | 15,00% | 11.761,37 | 35,00% 27.443,20 [ 24,00% 18.818,20 | 16,00% 12.545,46
ACOMPANHAMENTO TECNICO | 100,00% 153.517,40 10,00% | 15.351,74 15,00% | 23.027,61 | 35,00% 53.731,09 | 24,00% 36.844,18 16,00% 24.562,78
VALOR PREVISTO 1.913.881,88 191.388,20 287.082,28 669.858,67 459.331,66 306.221,07
VALOR PREVISTO ACUMULADO 1.913.881,88 191.388,20 478.470,48 1.148.329,15 1.607.660,81 1.913.881,88
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SEi! a Documento assinado eletronicamente por Clovis De Souza Dias, Presidente, em 08/04/2026, as 22:09, conforme horario oficial de Brasilia, com
a» fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.

SEiI a Documento assinado eletronicamente por Ivan Ferreira Herculano, Usuario Externo, em 10/04/2026, as 14:37, conforme horario oficial de Brasilia, com
assinatura g fundamento no Decreto Estadual n® 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Mielli Lopes De Azevedo, Chefe de Servigo, em 10/04/2026, as 16:13, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n2 67.641, de 10 de abril de 2023.

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=113426567&infra_sistema=100000100&infr...  47/47


https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

